



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053298-05/2018	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR CAIXA ECONÔMICA	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	DATA ASSINATURA DES	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			Município / UF BIRIGUI / SP	Localidade / Endereço DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JANDAIA,	Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DOS SEGUINTE BAIRROS:	Eco BAIRROS JANDAIA,	Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS RUAS DOS SEGUINTE BAIRROS:	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ 28027.230.181/0306-00	Objeto do CTEF		Início da Obra 20/06/2019	Início da Obra 20/06/2019	

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 957.471,23

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Serviços Preliminares	R\$	981,35
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
3	Evento	Administração Local	R\$	19.123,65
3	1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00
4	Evento	Mobilização e Desmobilização	R\$	2.515,04
4	1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO	UN.	1,00
4	1.3.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UN.	1,00
5	Evento	Recapeamento Asfáltico	R\$	910.060,58
5	1.4.0.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	29.126,28
5	1.4.0.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	2.242,72
5	1.4.0.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF. 02/2016	TXKM	362,77
5	1.4.0.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 03/2017	M3	873,79
5	1.4.0.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	1.092,23
5	1.4.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	27.207,58
6	Evento	Sinalização Vertical	R\$	2.745,18
6	1.5.2.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM	UN	6,00
6	1.5.2.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	18,00
6	1.5.2.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF. 03/2018	M	6,00
7	Evento	Sinalização Horizontal	R\$	9.246,07
7	1.5.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	274,12
8	Evento	Placa de Logradouro	R\$	12.799,36
8	1.5.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	56,00
8	1.5.3.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	84,00
8	1.5.3.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF. 03/2018	M	28,00

VILA ANGÉLICA	VILA MARIA	PREFEITO MARIO DE OLIVEIRA SANTOS - BIRIGUI	JARDIM NOVA CANAÃ	PEDRO MARIN BERBEL	CONJ. HAB. TEREZA MARIA BARBIERE	RESIDENCIAL DAS ARDEZAS E J.D. PINHEIROS	FRANCISCO SANCHES ARRAGA - COHAB III	JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE 1	JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE 2	JARDIM PLANALTO 1	JARDIM PLANALTO 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.941,54	31.085,53	61.340,10	49.783,27	90.248,78	51.831,11	27.578,35	80.064,67	83.366,12	111.154,02	147.272,18	138.805,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.657,38	637,46	1.211,16	956,18	1.848,62	1.019,93	573,71	1.593,64	1.657,38	2.231,09	2.996,04	2.741,06
0,26	0,10	0,19	0,15	0,29	0,16	0,09	0,25	0,26	0,35	0,47	0,43
1.257,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.257,52
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
79.122,78	30.192,74	59.417,83	47.399,48	87.237,33	49.159,60	26.745,94	75.728,31	77.363,70	105.692,30	141.218,39	130.782,19
2.532,11	966,13	1.901,57	1.517,12	2.792,14	1.573,45	855,99	2.423,71	2.476,13	3.382,63	4.519,69	4.185,61
194,97	74,39	146,42	116,82	214,99	121,16	65,91	186,63	190,66	260,46	348,02	322,29
31,54	12,03	23,68	18,90	34,78	19,60	10,66	30,19	30,84	42,13	56,29	52,13
75,97	28,99	57,05	45,51	83,76	47,20	25,68	72,71	74,28	101,48	135,59	125,57
94,95	36,23	71,31	56,89	104,71	59,00	32,10	90,89	92,85	126,85	169,49	156,96
2.365,31	902,49	1.776,30	1.417,18	2.608,21	1.469,80	799,60	2.264,04	2.313,01	3.159,80	4.221,96	3.909,88
-	-	-	-	-	-	-	-	1.372,59	915,06	457,53	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	2,00	1,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	6,00	3,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	2,00	1,00	-
551,15	255,34	253,99	513,37	248,59	737,34	258,71	-	2.058,21	2.315,57	771,74	1.282,08
16,34	7,57	7,53	15,22	7,37	21,86	7,67	-	61,02	68,65	22,88	38,01
1.371,36	-	457,12	914,24	914,24	914,24	-	2.742,72	914,24	-	1.828,48	2.742,72
6,00	-	2,00	4,00	4,00	4,00	-	12,00	4,00	-	8,00	12,00
9,00	-	3,00	6,00	6,00	6,00	-	18,00	6,00	-	12,00	18,00
3,00	-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	6,00	2,00	-	4,00	6,00

BIRIGUI / SP, 12 de março de 2019  
Local e Data

Responsável Técnico: Saulo Januario Garcia  
CREA / CAU: 5062908065