



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Concorrência Pública nº 04/2013
Edital nº. 19/2013
Prefeitura Municipal de Birigui/SP



CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.519.358/0001-25, com sede na rua Graciano Racanello, nº 389, Jardim Tropical, na cidade de Ourinhos/SP, CEP 19.906-470, vem, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, com fulcro no art. 109, inciso I, "a", da Lei nº 8.666/93 e no item 10.10 do Edital em epígrafe, tempestivamente, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

Por discordar da decisão que declarou fracassado o Processo Licitatório em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir delineadas:

I - DAS RAZÕES RECURSAIS:

1. Na Ata de Sessão Pública de Abertura e Julgamento dos envelopes contendo os documentos relativos à qualificação e as propostas, realizada no dia 18 de abril do corrente, tendo por pauta a seleção para a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Centro de Convenções e Eventos de Birigui, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos fornecidos pela Secretaria de Gabinete, conforme normas e condições especificadas e demais anexos integrante do Edital, tendo figurado como proponentes as empresas **CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA** e **LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, as quais foram inabilitadas por desatenderem aos termos exigidos no edital, devidamente



fundamentados em Ata, considerando, ao final, fracassado o certame.

2. Em que pesem os argumentos que motivaram a decisão desta Colenda Comissão, a recorrente **CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA** entende que existem razões legais e fáticas para que **seja aberto prazo para que as empresas proponentes que foram inabilitadas apresentem nova documentação** relativa à habilitação. Senão, vejamos.

3. Os apontamentos realizados por esta douta Comissão que ensejaram na inabilitação desta recorrente do certamente são todos procedentes. De fato, no envelope contendo a documentação relativa à habilitação não foram anexadas cópias autenticadas dos Acervos Técnicos e dos Atestados que esta recorrente possui de modo a atender satisfatoriamente ao exigidos no Edital nos itens 5.2.3.2 a 5.2.3.3, que são:

5.2.3.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto, limitada a:



5.2.3.2.1 Capacidade Técnica-Profissional: comprovação da licitante de possuir profissional com vínculo mediante contrato social, registro na carteira social, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível ainda a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da súmula nº 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que detenha pelo menos 01 (um) atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço similar ao objeto do presente edital.

5.2.3.2.1.1 Apresentação de no mínimo 01 (um) acervo técnico emitido pelo CREA ao profissional de obra na área de engenharia civil, nos termos da súmula nº 23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cuja(s) parcela(s) de maior relevância é(são):

5.2.3.2.1.1.1 Cabine de força, padrão CPFL, de no mínimo 300kva. (Item 10. A - Orçamentos materiais e serviços para instalações elétricas);

5.2.3.2.1.1.2 Obra de instalação de SPDA. (Item 10. D - Orçamentos



materiais e serviços para instalações elétricas);

5.2.3.2.1.1.3 Sistema de proteção contra incêndio (hidrantes, detectores de fumaça, central de alarme, central de incêndio, sirene, botoeira de acionamento de bomba de combate contra incêndio, botoeira de alarme contra incêndio. (Item 9.5 - Orçamento Geral);



5.2.3.2.1.1.4 Estrutura metálica parafusada, contendo perfil "W", com seção mínima W250x25,3. (Item 5.0 - Orçamento Geral).

5.2.3.2.2 Capacidade Técnica-Operacional: Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica de execução de obra de no mínimo 50% (cinquenta por cento) da obra licitada, expedido em nome da empresa licitante por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, de acordo com a súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

5.2.3.3 A comprovação da Capacidade Técnica-Profissional e Técnica-Operacional acima descritas poderá(ão) se resumir em um único documento, quando expedida em nome do profissional e da empresa licitante.

4. Entretanto, esta licitante possui toda a qualificação técnica exigida no edital para execução do objeto em questão. Prova de tal fato reside na apresentação, nesta oportunidade, de cópias integrais e devidamente autenticadas dos Acervos Técnicos (CAT) e dos Atestados desta licitante que atendem satisfatoriamente os itens exigidos no edital.

5. Para facilitar a análise, a planilha anexa as estas razões relacionam quais acervos/atestados desta licitante atendem especificadamente cada itens relativo à qualificação técnico-operacional e profissional exigidas no edital.

6. Nesse diapasão, esta recorrente demonstra a esta douta Comissão de Licitações possuir suficientemente a capacidade técnica exigida no edital, evidenciando que sua inabilitação decorreu



de erro na elaboração do envelope contendo os documentos relativos à habilitação, ocasião em que não foram juntados os acervos ora apresentados.

7. Mas tal fato, por si só, não é suficiente para possibilitar a habilitação desta licitante a esse turno. A ilegalidade que neste recurso pretende-se afastar trata da decisão de considerar o certame fracassado sem que tenha sido aberto prazo para apresentação de nova documentação pelas licitantes, tendo em vistas que todas as proponentes foram inabilitadas.

8. A Lei de Licitações estabelece que, quando todos os licitantes foram inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração fixará o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas que sanem as falhas que levaram à inabilitação ou desclassificação. Confirma-se:

Art. 48. Serão desclassificadas:

.....

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.

9. Portanto, a decisão desta Colenda Comissão que declarou fracassado o certame merece ser afastada, tendo em vista que todas as proponentes foram inabilitadas, e a previsão contida no art. 48, § 3º da Lei 8.666/93 **estabelece que seja aberto o prazo de oito dias úteis para que todas as licitantes inabilitadas ou desclassificadas apresentem nova documentação ou propostas que atendam aos termos do edital.**





10. Assim, mostra-se imperativo que a decisão que declarou fracassado o procedimento licitatório em questão - sem que tenha sido possibilitada a abertura do prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou propostas que atendem aos termos do edital, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, para as duas licitantes que

compareceram e apresentaram propostas e foram consideradas inabilitadas por esta Comissão - deve ser reconsiderada ou anulada por afrontar os ditames legais.

II - DO PEDIDO:

11. Diante do exposto, requer-se:

a) seja o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** recebido, atribuindo-se a ele os efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º da Lei nº 8.666/93;

b) seja reconsidera a decisão que declarou fracassado o procedimento licitatório em epígrafe, em virtude de não ter sido aberto o prazo de oito dias úteis para as duas licitantes que compareceram e foram consideradas inabilitadas, conforme previsão do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, determinando-se, conseqüentemente, a abertura do prazo legal referido para que as licitantes **CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA** e **LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME** apresentem em sessão pública (art. 43, § 1º, Lei 8.666/93) nova documentação que atenda aos termos do edital;

c) em caso de manutenção da decisão combatida, a recorrente roga que se faça subir à Autoridade Superior o presente recurso, em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, para que esta ANULE a decisão que declarou fracassado o procedimento





licitatório em epígrafe, em virtude de não ter sido aberto o prazo de oito dias úteis para as duas licitantes que compareceram e foram consideradas inabilitadas, conforme previsão do art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, determinando-se, consequentemente, a abertura do prazo legal referido para que as licitantes **CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA** e **LICÓRIO & LICÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA-ME**


apresentem em sessão pública (art. 43, § 1º da Lei nº 8.666/93) nova documentação que atenda aos termos do edital.



Nestes termos,
Pede deferimento.

Birigui/SP, 23 de abril de 2013.

CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA
CNPJ nº 00.519.358/0001-25



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/201
PLANILHA DE AGERVOS TÉCNICOS

CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA
CNPJ 00.549.358/0001-25



| DESCRIÇÃO | CAT | ITENS DA PLANILHA | PROFISSIONAL | OBRA |
|---|----------------|---|-----------------------|---|
| ITEM 5.2.3.2.1.1.1 - Cabine de força | | | | |
| | 2620110010084 | Item 06.00.000 e 06.01.305 | Alexandre Breve Coral | Escola Educação Infantil Ourinhos |
| | 2620120005523 | Item 08.01 | Alexandre Breve Coral | Upa Ourinhos |
| | 2620120004704 | Transformador alta tensão | Tsuneo Oda | Edifício Residencial 14 pavimentos |
| ITEM 5.2.3.2.1.1.2 - SPDA | | | | |
| | OUR-00164 | Item 11.03 | Alexandre Breve Coral | Senai Ourinhos |
| | 2620130001334 | Item 09.13.00 | Alexandre Breve Coral | FDE Escola Estadual - Ipaussu |
| | 2620120005523 | Item 14 | Alexandre Breve Coral | Upa Ourinhos |
| | 2620110010084 | Item 06.01.500 | Alexandre Breve Coral | Escola Educação Infantil Ourinhos |
| | 2620110008393 | Item 13 | Alexandre Breve Coral | Delegacia Polícia - Florínea |
| ITEM 5.2.3.2.1.1.3 - Sistema Proteção Contra Incêndio | | | | |
| | OUR-00164 | Item 14.01 | Alexandre Breve Coral | Senai Ourinhos |
| | 2620120005523 | Item 09.08 | Alexandre Breve Coral | Upa Ourinhos |
| | 2620130001334 | Item 08.08.000 | Alexandre Breve Coral | FDE Escola Estadual - Ipaussu |
| | 6673/2012 | Item 06.08 | Alexandre Breve Coral | Yoki Alimentos - Cambará |
| ITEM 5.2.3.2.1.1.4 - Estrutura Metálica | | | | |
| | OUR-00194 | Item 6.01 e 6.02 | Alexandre Breve Coral | EMEF Josefa Navarro Lemos - Ourinhos |
| | OUR-00238 | Item 4 | Alexandre Breve Coral | EMEF Jornalista Miguel Farah - Ourinhos |
| | 2620110003855 | Item 4 | Alexandre Breve Coral | Fapi - Ourinhos |
| | MAR-01896 | Item 31 a 34 | Alexandre Breve Coral | Núcleo de Educação Infantil - Ourinhos |
| | OUR-00091 | Item 4.01 a 4.03 | Alexandre Breve Coral | EMEF Amélia Abujamra Maron - Ourinhos |
| | OUR-00165 | Item 4.01 e 4.02 (planilha) e Item 6.01 e 06.02 (aditivo) | Alexandre Breve Coral | Nei Curumim - Ourinhos |
| | 2620120005523 | Item 5.01 a 05.12 | Alexandre Breve Coral | Upa Ourinhos |
| | 26201330001334 | Item 07.02.001; 07.02.010; 07.03.000; 07.03.077; 07.04.042; 03.04.001; 03.04.005; 07.02.003; 07.02.010; 07.03.090 e 07.04.007 | Alexandre Breve Coral | FDE Escola Estadual - Ipaussu |
| | A.3891/99 | Item único | Alexandre Breve Coral | EMEF Escola Municipal Ensino - Cantar |
| ITEM 5.2.3.2.2 - Capacidade Técnico Operacional | | | | |
| | 6673/2012 | | Alexandre Breve Coral | Yoki Alimentos - Cambará |
| | 2620130001334 | | Alexandre Breve Coral | FDE Escola Estadual - Ipaussu |
| | 2620120005523 | | Alexandre Breve Coral | Upa Ourinhos |
| | 2620110010084 | | Alexandre Breve Coral | Escola Educação Infantil Ourinhos |
| | OUR-00164 | | Alexandre Breve Coral | Senai Ourinhos |



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620110010084

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE BREVE CORAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE BREVE CORAL
Registro: 700239916-SP RNP: 1701926954
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220100001011 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/01/2010 Baixada em: 28/11/2011
Forma de Registro: INICIAL à 92221220092335715

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS CNPJ: 53.415.717/0001-60
TRAVESSA VEREADOR ABRAÃO ABUJANRA No.: 62

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900209 . PAIS: BRASIL

Contrato: PROC. 2957/09 Celebrado em: 28/12/2009
Vinculado à ART: 92221220102172354, 92221220110139313, 92221220110794586, 92221220110794348, 92221220110919781,

92221220111294089, 92221220111289540
Valor do Contrato: R\$ 1.217.786,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA 3, AREA INSTITUCIONAL, Q. O No.:
Complemento: Bairro: RECANTO DOS PÁSSAROS

Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/01/2010 Conclusão Efetiva: 20/10/2011 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS CNPJ: 53.415.717/0001-60

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 806,29 Metro quadrado. Execução de Obra .Obs: ESTA ART REFERE-SE A CORREÇÃO DO CAMPO N. 23 NATUREZA DE A1004 PARA A1009

ESTÁ VINCULADA TAMBÉM A ART N. 92221220092444877

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil, não sendo contempladas as atividades afetas às áreas da Arquitetura e Engenharia Elétrica

ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 01/09/2010 - ART 92221220102172354
ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 30/11/2010 - ART 92221220110139313
ADITIVO DE VALOR, DATADO DE 14/02/2011 - ART 92221220110794586 - R\$ 80.253,22
ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 01/03/2011 - ART 92221220110794348
ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 30/05/2011 - ART 92221220110919781
ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 29/08/2011 - ART 92221220111294089
ADITIVO DE VALOR, DATADO DE 05/10/2011 - ART 92221220111289540 - R\$ 219.362,61

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No. 2620110010084

02/12/2011 09:46:29

zTK3aaUCnUaU53

Eng. Agro. Luiz Bombonato Filho

Gerente Regional - GRE-8

Reg: 2442

Leonica Benedito Domingos

Registro 2523

CREA/SP UGI OURINHOS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.



A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
R MECENAS PINTO BUENO, 1207 JARDIM MARIA IZABEL MARILIA-SP, CEP 17516030
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a Construção de uma Creche, localizada na Rua 03, Área Institucional da Quadra "O", Loteamento Recanto dos Pássaros, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constantes nos Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõem o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 2.957/2.009, proveniente do processo licitatório – Modalidade Tomada de Preços, registrado sob o nº 03/2.009 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 30/12/2009.
- Valor do Contrato: R\$ 1.217.786,04 (um milhão e duzentos e dezessete mil e setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).
- Início de execução: 04/01/2010.
- Prazo p/ execução (contrato): 240 (duzentos e quarenta) dias.
- 1º Termo Aditivo (PRAZO): 01/09/2010 (noventa dias).
- 2º Termo Aditivo (PRAZO): 30/11/2010 (noventa dias).
- 3º Termo Aditivo (VALOR): R\$ 60.253,22 (sessenta mil e duzentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos).
- 4º Termo Aditivo (PRAZO): 01/03/2011 (noventa dias).
- 5º Termo Aditivo (PRAZO): 30/05/2011 (noventa dias).
- 6º Termo Aditivo (PRAZO): 29/08/2011 (noventa dias).
- 7º Termo Aditivo (VALOR): R\$ 219.362,61 (duzentos e dezenove mil e trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).
- Término da obra: 20/10/2011.
- Prazo executado: 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 02/12/2009
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS

Leonides B. Silva Domingos

Registro 2523

CREA/SP - OURINHOS

O valor global para execução da obra foi de R\$ 1.497.401,87 (um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e um reais e oitenta e sete centavos).

Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ALEXANDRE BREVE CORAL**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916, tendo como Co-Responsáveis o Arquiteto e Urbanista Sr. **WALTER LUIZ JUNC**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0600902989 e o Engenheiro Civil Sr. **TSUNEO ODA**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700048473.


Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:

1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL – CONTRATO INICIAL


| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
|--------------------|--|-----|----------|----------------------|-------------------|
| IMPLANTAÇÃO | | | | | |
| 01.00.000 | Terraplenagem | m³ | 3.500,00 | 1,53 | 5.355,00 |
| | MURO | | | | |
| | Broca de concreto armado Ø 20cm | m | 41,03 | 25,49 | 1.045,85 |
| | Escavação manual de valas em terra até 2 m | m³ | 9,68 | 23,48 | 227,29 |
| | Apiloamento de piso ou fundo de valas c/ maço de 30 kg | m² | 19,37 | 2,34 | 45,33 |
| | Reaterro manual de valas | m³ | 5,80 | 24,90 | 144,42 |
| | Lastro de brita n.º 1, apiloado manualmente | m³ | 0,58 | 68,30 | 39,61 |
| | Formas de tábuas para fundação, utilização 5 vezes | m² | 23,19 | 58,67 | 1.360,56 |
| | Armadura de aço CA- 60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 231,67 | 7,21 | 1.670,34 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



Vr. p/ autenticação R\$ /Salas/pagos p/ verba
VÁLIDA SOMENTE SEM O SELO DE AUTENTICAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|----|--------|--------|------------------|
| Concreto usinado tipo A Fck = 20 MPa | m³ | 2,32 | 270,42 | 627,37 |
| Formas de tábuas para superestrutura, utilização 5 vezes | m² | 14,48 | 13,62 | 197,22 |
| Armadura de aço CA- 60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 72,40 | 7,21 | 522,00 |
| Concreto usinado tipo A Fck = 20 MPa | m³ | 0,72 | 270,42 | 194,70 |
| Alv. de tijolos cerâm. furado - 10x20x20cm, arg mista c/cal hidr e=10 cm | m² | 77,47 | 49,22 | 3.813,07 |
| Alvenaria de embasamento c/ tijolos cer. maciço, arg mista c/cal hidratada | m³ | 3,91 | 365,26 | 1.428,17 |
| Aditivo impermeabilizante p/ alvenaria de embasamento | m² | 19,37 | 21,56 | 417,62 |
| Materiais fibro-asfálticos para alicerces | m² | 19,37 | 12,70 | 246,00 |
| Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 160,00 | 2,95 | 472,00 |
| Emboço c/ arg. mista cimento, cal e areia peneir. Traço 1:1,5:9 | m² | 160,00 | 16,28 | 2.604,80 |
| Tubo de seção circular ø3" aço carbono galvanizado | m | 400,00 | 31,42 | 12.568,00 |
| Esmalte, duas demãos, no portão de ferro em chapa | m² | 8,11 | 14,13 | 114,59 |
| Látex a base de pva, duas demãos, nas paredes do muro | m² | 160,00 | 8,05 | 1.288,00 |
| SUB-TOTAL | | | | 34.381,95 |

PAISAGISMO / LIGAÇÕES

| | | | | |
|----------------------------------|----|----------|----------|------------------|
| Gramado | m² | 1.000,00 | 6,52 | 6.520,00 |
| Brinquedos do Parque | vb | 1,00 | 4.913,70 | 4.913,70 |
| Ligações Hidráulicas | vb | 1,00 | 1.965,48 | 1.965,48 |
| Ligações de Energia e Iluminação | vb | 1,00 | 1.965,48 | 1.965,48 |
| SUB-TOTAL | | | | 15.364,66 |

ALAMBRADO

| | | | | |
|--|----|--------|--------|------------------|
| Alambrado c/ tela de arame galvanizado, fixado em mourão de concreto, altura livre 2,00m | m² | 720,00 | 19,65 | 14.148,00 |
| Broca de concreto ø 0,20m (sob pilares de fixação dos portões) | m | 33,92 | 25,49 | 864,62 |
| Formas de tábuas p/ superestrutura, utilização 5 vezes (pilares de fixação dos portões) | m² | 36,18 | 58,67 | 2.122,68 |
| Armadura CA-50/60, fina, média e grossa (pilares de fixação dos portões) | kg | 180,90 | 7,21 | 1.304,29 |
| Concreto usinado, FCK 20 Mpa (pilares de fixação dos portões) | m³ | 1,81 | 270,42 | 489,46 |
| Portão de alambrado, 1,80x2,00m | m² | 20,35 | 357,36 | 7.272,28 |
| SUB-TOTAL | | | | 26.201,33 |

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | | |
|--|-----|----------|--------|-----------------|
| Barração para escritório de obra porte pequeno - 25,41m² | un. | 25,41 | 134,46 | 3.416,63 |
| Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3,00 | 165,06 | 495,18 |
| Locação da obra | m² | 1.118,48 | 3,57 | 3.992,97 |
| Subtotal item 02.00.000 | | | | 7.904,78 |

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

03.01.000 FUNDAÇÕES


| | | | | |
|--------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| Fundações - Sapatas | | | | |
| Concreto | m³ | 125,00 | 250,61 | 31.326,25 |
| Aço | kg | 6.013,00 | 4,32 | 25.976,16 |
| Escavação | m³ | 1.771,00 | 2,59 | 4.586,89 |
| Subtotal item 03.01.000 | | | | 61.889,30 |

03.02.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

| | | | | |
|-----------------|--|----------|--------|-----------|
| Concreto Armado | ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 02.12.13 | | | |
| Pilares | | | | |
| Formas | m² | 164,70 | 22,24 | 3.662,93 |
| Armadura | kg | 539,40 | 6,70 | 3.613,98 |
| Concreto 25 Mpa | m³ | 29,70 | 260,63 | 7.740,71 |
| Vigas | | | | |
| Formas | m² | 1.803,20 | 22,34 | 40.283,49 |


Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



OURINHOS, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|----|----------|--------|-------------------|
| Armadura | kg | 6.098,63 | 6,70 | 40.860,82 |
| Concreto 25 Mpa | m³ | 112,67 | 260,63 | 29.365,18 |
| Lajes | | | | |
| Lajes pre fabricadas, fornecimento, montagem e escoramento | m² | 1.036,00 | 52,81 | 54.711,16 |
| Armadura complementar | kg | 3.423,00 | 6,70 | 22.934,10 |
| Concreto 25 Mpa | m³ | 47,90 | 260,63 | 12.484,18 |
| Formas | m² | 370,90 | 27,13 | 10.062,52 |
| Armadura | kg | 6.724,20 | 6,70 | 45.052,14 |
| Concreto 25 Mpa | m³ | 35,90 | 260,63 | 9.356,62 |
| Caixas d'água | | | | |
| Formas | m² | 370,90 | 22,34 | 8.285,91 |
| Armadura | kg | 6.724,20 | 6,70 | 45.052,14 |
| Concreto 25 Mpa | m³ | 35,90 | 260,63 | 9.356,62 |
| Subtotal item 03.02.000 | | | | 342.822,48 |

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

| | | | | |
|---|----|----------|--------|------------------|
| 04.01.00 PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | |
| Alvenaria de bloco cerâmico | m | 608,15 | 2,94 | 1.787,96 |
| Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | m² | 1.534,66 | 31,27 | 47.988,82 |
| Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m | 650,00 | 4,90 | 3.185,00 |
| Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 27,15 | 65,61 | 1.781,31 |
| Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m² | 45,99 | 264,73 | 12.174,93 |
| Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm + espelho | m² | 52,74 | 328,09 | 17.303,47 |
| Divisórias em granito | m | 228,00 | 10,96 | 2.498,88 |
| Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 253,40 | 10,96 | 2.777,26 |
| Vergas e contravergas embutidas nas paredes | | | | |
| Sub-total item 04.01.000 | | | | 89.497,63 |

ESQUADRIAS DE MADEIRA


| | | | | |
|---|-------|-------|--------|------------------|
| Portas | unid. | 14,00 | 74,23 | 1.039,22 |
| P1 - porta com visor 80x210cm | unid. | 4,00 | 419,55 | 1.678,20 |
| P2 - porta com proteção 80x210cm | unid. | 6,00 | 349,68 | 2.098,08 |
| P3 - porta com veneziana 80x210cm | unid. | 4,00 | 227,62 | 910,48 |
| P4 - porta comum 60x210cm | unid. | 14,00 | 74,23 | 1.039,22 |
| P5 - porta comum 80x210cm | unid. | 14,00 | 316,54 | 4.431,56 |
| Portas das divisórias de granito 60x180cm | unid. | 6,00 | 105,51 | 633,06 |
| Portas das divisórias de granito 60x60cm | | | | |
| Sub-total item | | | | 11.829,82 |

ESQUADRIAS METÁLICAS

| | | | | |
|--|-------|-------|--------|----------|
| Portas | unid. | 2,00 | 107,23 | 214,46 |
| Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo d'água) | | | | |
| Janelas | | | | |
| ESQ 10 pivotante 120x30cm | unid. | 6,00 | 102,88 | 617,28 |
| ESQ-11 pivotante 1.80x30cm | unid. | 15,00 | 154,32 | 2.314,80 |
| ESQ-12 pivotante 90x30cm | unid. | 2,00 | 76,95 | 153,90 |
| ESQ -13 pivotante 2.10x30cm | unid. | 10,00 | 179,55 | 1.795,50 |
| ESQ -14 pivotante 2.10x60cm | unid. | 8,00 | 359,09 | 2.872,72 |
| ESQ-15 pivotante 2.40x30cm | unid. | 2,00 | 205,20 | 410,40 |
| ESQ -16 pivotante 3.00x30cm | unid. | 2,00 | 256,50 | 513,00 |
| ESQ - 17 basculante 50x50cm | unid. | 14,00 | 71,25 | 997,50 |
| ESQ -18 corredeira 1.20x60cm | unid. | 1,00 | 205,20 | 205,20 |
| ESQ - 19 corredeira 1.50x1.20cm | unid. | 1,00 | 512,99 | 512,99 |

Trav. Ver. Abraão Abugamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|---|-------|-------|----------|------------------|
| ESQ - 20 corrediça 1.20x90cm | unid. | 2,00 | 307,79 | 615,58 |
| ESQ - 21 corrediça 1.80x90cm | unid. | 1,00 | 461,69 | 461,69 |
| ESQ - 22 corrediça 2.40x90cm | unid. | 1,00 | 615,59 | 615,59 |
| ESQ - 23 corrediça 2.40x1.20cm | unid. | 2,00 | 820,78 | 1.641,56 |
| ESQ - 24 corrediça 3.00x1.20cm | unid. | 2,00 | 1.025,98 | 2.051,96 |
| ESQ - 25 corrediça 460x150 cm (especifica para regiões de clima frio) | unid. | 2,00 | 1.966,46 | 3.932,92 |
| ESQ - 26 corrediça 270x160 cm | unid. | 5,00 | 1.231,18 | 6.155,90 |
| ESQ - 27 corrediça 360x160 cm | unid. | 4,00 | 1.641,57 | 6.566,28 |
| ESQ - 28 corrediça 200x105 cm | unid. | 1,00 | 598,46 | 598,46 |
| Telas em nylon | m² | 10,26 | 2,36 | 24,21 |
| Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo d'água) | unid. | 9,00 | 324,89 | 2.924,01 |
| Grades e portões | | | | |
| Portões 90x110 cm (cobogós) | unid. | 5,00 | 151,77 | 758,85 |
| Portões 90x200 cm (cobogós) | unid. | 1,00 | 275,95 | 275,95 |
| Grades e portões h=210cm | m² | 12,60 | 154,03 | 1.940,78 |
| Sub-total item | | | | 39.171,49 |

VIDROS

| | | | | |
|--|----|-------|--------|-----------------|
| Portas de vidro temperado PV7-160x210cm | m² | 13,80 | 176,89 | 2.441,08 |
| vidro laminado de fechamento-parte superior dos fundos do patio central e=10mm(somente em regiões frias) | m² | 13,80 | 280,60 | 3.872,28 |
| Espelhos 4mm | m² | 7,00 | 119,23 | 834,61 |
| Sub-total item | | | | 7.147,97 |

COBERTURA

| | | | | |
|-------------------------------------|----|----------|-------|------------------|
| Estrutura em madeira para cobertura | m² | 1.271,78 | 49,14 | 62.495,27 |
| Telhas cerâmicas | m² | 1.264,78 | 24,12 | 30.506,49 |
| Telhas de vidro | m² | 7,00 | 28,90 | 202,30 |
| Cumeeiras/Espigões | m | 154,99 | 9,81 | 1.520,45 |
| Calha metálica | m | 2,50 | 22,38 | 55,95 |
| Rufos de concreto | m | 107,00 | 6,58 | 704,06 |
| Sub-total item | | | | 95.484,52 |

IMPERMEABILIZAÇÃO

| | | | | |
|---|----|--------|-------|------------------|
| Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 755,00 | 9,38 | 7.081,90 |
| Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77,00 | 29,83 | 2.296,91 |
| Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221,45 | 28,96 | 6.413,19 |
| Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105,00 | 19,62 | 2.060,10 |
| Sub-total item | | | | 17.852,10 |

REVESTIMENTO INTERNO

| | | | | |
|--------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| Paredes | m² | 959,21 | 10,72 | 10.282,73 |
| Emboço | m² | 959,21 | 1,79 | 1.716,99 |
| Chapisco interno | m² | 809,07 | 7,15 | 5.784,85 |
| Reboco | m² | 959,21 | 31,27 | 29.994,50 |
| Cerâmica 20x20 | m² | 959,21 | 4,54 | 4.354,81 |
| Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 959,21 | | |
| Tetos | m² | 724,74 | 3,57 | 2.587,32 |
| Chapisco em teto | m² | 724,74 | 8,04 | 5.826,91 |
| Reboco | m² | 724,74 | | |
| Sub-total item | | | | 60.548,11 |

REVESTIMENTO EXTERNO

| | | | | |
|--------------------|----|----------|------|----------|
| Paredes e fachadas | | | | |
| Chapisco externo | m² | 1.036,82 | 2,95 | 3.058,62 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra, 255 - Tel: (0xx14) 3322-6000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: @ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE Nº 23/2013
 A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
 É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
 ME FOI APRESENTADO, DOUTOR

OURINHOS/S; 23 ABR 2013

Vr. p/ Autenticação RJ / Boas noites p/ verba
 VALIDO SOMENTE COM O SELA DE AUTENTICAÇÃO

0681AA759563



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| Emboço | m² | 460,27 | 4,87 | 2.241,51 |
| Reboco | m² | 576,55 | 4,87 | 2.807,80 |
| Cerâmica 10x10 | m² | 460,27 | 27,70 | 12.749,48 |
| Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 460,27 | 2,25 | 1.035,61 |
| Sub-total item | | | | 21.893,02 |

PAVIMENTAÇÃO

| | | | | |
|---------------------------------------|----|----------|-------|------------------|
| Camada impermeabilizadora de concreto | m² | 1.707,00 | 8,04 | 13.724,28 |
| Regularização de piso | m² | 1.304,10 | 8,93 | 11.645,61 |
| Bloco de concreto intertravado | m² | 224,00 | 33,52 | 7.508,48 |
| Cerâmica PEI-4 | m² | 36,00 | 26,80 | 964,80 |
| Rejuntamento de cerâmica PEI-4 | m² | 36,00 | 27,62 | 994,32 |
| Concreto desempenado | m² | 470,00 | 24,12 | 11.336,40 |
| Granitina | m² | 885,00 | 24,11 | 21.337,35 |
| Calha de concreto com grelhas | m | 77,00 | 64,41 | 4.959,57 |
| Sub-total item | | | | 72.470,81 |

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|------------------|
| Soleiras em granito e=15cm | m | 32,80 | 21,72 | 712,42 |
| Rodapé em cerâmica PEI-4 | m | 648,00 | 10,72 | 6.946,56 |
| Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100,00 | 11,24 | 1.124,00 |
| Rodameio de madeira L=10cm | m | 548,00 | 12,22 | 6.696,56 |
| Sub-total item | | | | 15.479,54 |

PINTURA

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE

DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA

Pelo CREA-SP SOB Nº 28521/0001008

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

REFERIDA CERTIDÃO.

| | | | | |
|---|----|--------|-------|----------|
| Paredes internas | m² | 638,78 | 15,19 | 9.703,07 |
| Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 77,30 | 9,04 | 698,75 |
| Pintura PVA | m² | 606,18 | 8,04 | 4.873,69 |
| Paredes externas | m² | 732,68 | 9,74 | 7.136,30 |
| Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 257,60 | 13,69 | 3.526,54 |
| Tetos | m | 54,80 | 9,39 | 514,57 |
| Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 170,50 | 15,71 | 2.678,56 |
| Outros | m² | | | |
| Pintura esmalte em portas em madeira | m | | | |
| Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m | | | |
| Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | | | |

Sub-total item 29.131,48


SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|-----------|
| Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43,50 | 242,72 | 10.558,32 |
| Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha | m² | 10,50 | 242,72 | 2.548,56 |
| Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 53,00 | 242,72 | 12.864,16 |
| Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65,80 | 24,26 | 1.596,31 |
| Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99,50 | 24,26 | 2.413,87 |
| Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130,80 | 24,26 | 3.173,21 |
| Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90,40 | 24,26 | 2.193,10 |
| Barra de proteção c=300cm h=45cm | unid. | 2,00 | 310,82 | 621,64 |
| Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm | m | 10,90 | 438,53 | 4.779,98 |
| Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11,79 | 165,66 | 1.953,13 |
| Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | unid. | 1,00 | 220,88 | 220,88 |
| Barra para PNE | cj. | 8,00 | 198,80 | 1.590,40 |
| Bancos de concreto da administração | m | 9,40 | 100,54 | 945,08 |
| Bancos de concreto do pátio | m | 16,80 | 100,54 | 1.689,07 |
| Maestros para bandeiras | unid. | 3,00 | 918,43 | 2.755,29 |
| Quadro negro | unid. | 2,00 | 655,60 | 1.311,20 |



Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 19900-209 - Ourinhos






PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano



| | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-----------------------|------------------|
| Alçapão de acesso à caixa d'água | Unid. | 1,00 | 280,51 | 280,51 |
| | | | Sub-total Item | 51.494,71 |

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS


05.01.200 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

| | | | | |
|-----------|---|--|--------|----------|
| 05.01.201 | Tubos | O DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26.201/001/00874 | | |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 1,36 | 233,92 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 1,85 | 312,65 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 6,71 | 442,86 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 12,48 | 486,72 |
| | Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 25,76 | 2.241,12 |
| | Adaptadores | CREA-SP UGOURINHOS | | |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | un | 0,40 | 50,00 |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | un | 0,85 | 25,50 |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | un | 2,22 | 66,60 |
| | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | un | 18,09 | 198,99 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | un | 6,74 | 6,74 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | un | 9,60 | 9,60 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | un | 22,37 | 111,85 |
| | Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | un | 128,28 | 128,28 |
| | Buchas de redução | | | |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 0,31 | 4,03 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 1,18 | 4,72 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | un | 1,74 | 3,48 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2,98 | 14,90 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | un | 3,65 | 40,15 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | un | 5,64 | 67,68 |
| | Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 7,17 | 43,02 |
| | Joelhos | | | |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 0,70 | 63,70 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 1,69 | 47,32 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 3,14 | 62,80 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 11,01 | 110,10 |
| | Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 30,46 | 121,84 |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 0,70 | 3,50 |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 1,69 | 5,07 |
| | Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 3,14 | 6,28 |
| | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | un | 3,38 | 40,56 |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | un | 2,62 | 167,68 |
| | Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 1,26 | 16,38 |
| | Luvas | | | |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 0,37 | 4,44 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 0,69 | 8,28 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 1,47 | 10,29 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | un | 6,20 | 18,60 |
| | Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 22,67 | 158,69 |
| | Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | un | 0,86 | 6,88 |
| | Tê | | | |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm | un | 0,47 | 7,99 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm | un | 1,43 | 18,59 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm | un | 3,81 | 64,77 |
| | Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm | un | 14,61 | 116,88 |

Trav. Ver. Abraão Abugamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: emou@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

2ª Tab. lio de
Interesse de Lei
D. 12.072/2011
19/04/2012



Vr. p/ autenticação R\$ /Salas pagas/ verba
VALIDA SOMENTE COMO BOLA DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



| | | | | |
|--|----|-------|--------|----------|
| Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm | un | 6,00 | 33,28 | 199,68 |
| Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | un | 13,00 | 1,94 | 25,22 |
| Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | un | 4,00 | 2,86 | 11,44 |
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | un | 26,00 | 2,45 | 63,70 |
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | un | 3,00 | 3,87 | 11,61 |
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | un | 2,00 | 3,87 | 7,74 |
| Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | un | 14,00 | 35,97 | 503,58 |
| União | | | | |
| União de PVC soldável diâmetro 25mm | un | 2,00 | 2,68 | 5,36 |
| União de PVC soldável diâmetro 32mm | un | 2,00 | 5,57 | 11,14 |
| União de PVC soldável diâmetro 50mm | un | 4,00 | 12,51 | 50,04 |
| União de PVC soldável diâmetro 85mm | un | 2,00 | 124,72 | 249,44 |
| Plugue | | | | |
| Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | un | 74,00 | 0,21 | 15,54 |
| Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | un | 17,00 | 0,31 | 5,27 |
| Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | un | 23,00 | 0,71 | 16,33 |
| Subtotal item 05.01.200 | | | | 6.729,54 |

05.01.500 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

| | | | | |
|---|----|-------|--------|----------|
| Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | un | 7,00 | 70,66 | 494,62 |
| Cuba de embutir oval grande, cor branca | un | 2,00 | 235,13 | 470,26 |
| Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | un | 2,00 | 75,85 | 151,70 |
| Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 | 183,40 | 366,80 |
| Bacia sifonada infantil, cor branca | un | 12,00 | 87,04 | 1.044,48 |
| Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 | 183,40 | 1.650,60 |
| Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | un | 2,00 | 16,49 | 32,98 |
| Assento para bacia infantil, cor branca | un | 12,00 | 16,69 | 200,28 |
| Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | un | 9,00 | 16,49 | 148,41 |
| Bededouro elétrico individual, potência 120-145W, para água gelada | un | 1,00 | 86,14 | 86,14 |
| Bededouro elétrico conjugado, potência 120-145W, para água gelada | un | 3,00 | 101,44 | 304,32 |
| Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | un | 2,00 | 50,53 | 101,06 |
| Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | un | 7,00 | 67,35 | 471,45 |
| Cuba para pia de aço inox, 400x340x140mm, acabamento polido | un | 5,00 | 126,56 | 632,80 |
| Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | un | 1,00 | 298,88 | 298,88 |
| Tomeira de mesa, bica alta | un | 7,00 | 129,79 | 908,53 |
| Tomeira de parede | un | 14,00 | 22,17 | 310,38 |
| Tomeira de mesa, bica baixa | un | 5,00 | 44,35 | 221,75 |
| Tomeira elétrica, 5500W | un | 3,00 | 282,36 | 847,08 |
| Tomeira de parede, bica móvel | un | 4,00 | 30,89 | 123,56 |
| Tomeira de mesa, bica móvel | un | 4,00 | 160,60 | 642,40 |
| Tomeira para uso geral | un | 6,00 | 44,06 | 264,36 |
| Tomeira para jardim/mangueira | un | 11,00 | 69,97 | 769,67 |
| Tomeira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1,00 | 32,33 | 32,33 |
| Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | un | 19,00 | 58,93 | 1.119,67 |
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | un | 5,00 | 18,60 | 93,00 |
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | un | 8,00 | 74,38 | 595,04 |
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | un | 6,00 | 99,14 | 594,84 |
| Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | un | 5,00 | 212,90 | 1.064,50 |
| Registro de gaveta com canopia, diâmetro 3/4" | un | 39,00 | 44,89 | 1.750,71 |
| Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1" | un | 10,00 | 74,38 | 743,80 |
| Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1.1/2" | un | 12,00 | 99,14 | 1.189,68 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|---|----|-------|-----------|------------------|
| Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11,00 | 12,68 | 139,48 |
| Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 11,00 | 13,77 | 151,47 |
| Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | un | 12,00 | 41,96 | 503,52 |
| Ducha higiênica | un | 4,00 | 180,70 | 722,80 |
| Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | un | 11,00 | 233,39 | 2.567,29 |
| Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 23,00 | 115,73 | 2.661,79 |
| Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros, | un | 1,00 | 17.398,43 | 17.398,43 |
| Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 23,00 | 3,26 | 74,98 |
| Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | un | 1,00 | 48,06 | 48,06 |
| Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | un | 1,00 | 67,42 | 67,42 |
| Hidrômetro multijato, DN 3/4", descarga característica 3 m³/h, com cavalete | un | 1,00 | 79,42 | 79,42 |
| Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | un | 9,00 | 36,09 | 324,81 |
| Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1,00 | 21,87 | 21,87 |
| Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 | 234,97 | 2.114,73 |
| Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 | 352,29 | 704,58 |
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | un | 6,00 | 1,08 | 6,48 |
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | un | 6,00 | 1,18 | 7,08 |
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | un | 6,00 | 2,25 | 13,50 |
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | un | 20,00 | 1,35 | 27,00 |
| Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | un | 8,00 | 2,86 | 22,88 |
| Subtotal item 05.01.500 | | | | 45.383,67 |


05.01.600 EQUIPAMENTOS

| | | | | |
|---|----|------|----------|-----------------|
| Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, | un | 2,00 | 1.139,90 | 2.279,80 |
| 380 Volts, trifásica | un | 1,00 | 20,84 | 20,84 |
| Automático de bóia nível máximo | un | 2,00 | 18,89 | 37,78 |
| Automático de bóia nível mínimo | un | 2,00 | 18,89 | 37,78 |
| Subtotal item 05.01.600 | | | | 2.338,42 |

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

| | | | | |
|---|----|-------|-------|-----------------|
| Tubo | m | 18,00 | 11,55 | 207,90 |
| Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 24,00 | 14,58 | 349,92 |
| Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 36,00 | 24,96 | 898,56 |
| Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36,00 | 24,96 | 898,56 |
| Bucha de redução | un | 2,00 | 1,26 | 2,52 |
| Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | un | 2,00 | 1,26 | 2,52 |
| Joelho | un | 4,00 | 5,26 | 21,04 |
| Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4" | un | 4,00 | 14,66 | 58,64 |
| Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 15,00 | 7,49 | 112,35 |
| Joelho 45° FG roscável, diâmetro 1" | un | 15,00 | 7,49 | 112,35 |
| Luva | un | 1,00 | 5,82 | 5,82 |
| Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | 9,37 | 9,37 |
| Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 1,00 | 9,37 | 9,37 |
| Tê | un | 1,00 | 14,56 | 14,56 |
| Tê 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2" | un | 2,00 | 8,29 | 16,58 |
| Tê 90° FG roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | 16,14 | 16,14 |
| Tê 45° FG roscável, diâmetro 1" | un | 1,00 | 16,14 | 16,14 |
| União | un | 4,00 | 15,93 | 63,72 |
| União FG roscável MF, diâmetro 1" | un | 2,00 | 28,46 | 56,92 |
| União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | un | 2,00 | 28,46 | 56,92 |
| Niple | un | 2,00 | 4,02 | 8,04 |
| Niple FG roscável diâmetro 1" | un | 2,00 | 4,02 | 8,04 |
| Subtotal item 05.01.700 | | | | 1.842,08 |

Trav. Ver. Antônio Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - Tabelão
Rua Antônio Carlos Mori, 649 - (14) 3326-8618 / 3326-5622

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS/SP, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação RF: _____ / (assinatura)
VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

05.01.800 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO

| | | | | |
|--|-------|-------|---------------|--|
| Tubo | | | | |
| Tubo PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | 15,50 | 5,05 | 78,28 | |
| Ralo seco | | | | |
| Corpo de ralo seco quadrado PVC tipo esgoto 100x40 mm com sarrafo no fundo | 2,00 | 4,92 | 9,84 | |
| Grelha | | | | |
| Grelha quadrada de alumínio cromada 100 mm | | 43,63 | 87,26 | |
| Porta grelha quadrado de alumínio 100 mm | | 2,85 | 5,70 | |
| Joelho | | | | |
| Joelho 45° PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | 3,00 | 2,28 | 6,84 | |
| Junção | | | | |
| Junção PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | 1,00 | 4,64 | 4,64 | |
| Luva | | | | |
| Luva PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | 3,00 | 2,85 | 8,55 | |
| Subtotal item 05.01.800 | | | 201,11 | |

05.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC



| | | | | |
|--|----|--------|------------------|----------|
| Tubo | | | | |
| Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 108,00 | 16,81 | 1.815,48 |
| Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 204,00 | 31,47 | 6.419,88 |
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta | m | 15,50 | 14,62 | 226,61 |
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta | m | 127,60 | 31,25 | 3.987,50 |
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta | m | 28,70 | 39,03 | 1.120,16 |
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta | m | 34,90 | 66,54 | 2.322,25 |
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta | m | 13,00 | 104,34 | 1.356,42 |
| Curva | | | | |
| Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 11,00 | 207,13 | 2.278,43 |
| Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 1,00 | 31,92 | 31,92 |
| Joelho | | | | |
| Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | 35,85 | 71,70 |
| Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | 52,54 | 105,08 |
| Luva | | | | |
| Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm | un | 2,00 | 6,66 | 13,32 |
| Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 5,00 | 43,25 | 216,25 |
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica | un | 1,00 | 7,39 | 7,39 |
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica | un | 1,00 | 48,01 | 48,01 |
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica | un | 3,00 | 50,45 | 151,35 |
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica | un | 2,00 | 136,06 | 272,12 |
| Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica | un | 1,00 | 235,82 | 235,82 |
| Tê de inspeção | | | | |
| Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 11,00 | 40,51 | 445,61 |
| Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm | un | 1,00 | 16,77 | 16,77 |
| Subtotal item 05.03.300 | | | 21.142,07 | |

05.03.900 ACESSÓRIOS

| | | | | |
|---|----|-------|--------|--------|
| Ralo hemisférico | | | | |
| Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm | un | 11,00 | 20,24 | 222,64 |
| Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 1,00 | 11,79 | 11,79 |
| Boca-de-lobo | | | | |
| Boca-de-lobo em alvenaria com fundo em concreto, 90x30cm | un | 1,00 | 503,52 | 503,52 |
| Grelha de ferro fundido 90x30cm, tipo pesado, para boca-de-lobo | un | 1,00 | 672,02 | 672,02 |
| Caixa de passagem | | | | |

Trav. Ver. Abraão Abujarfa 52 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|----|-------|--------|-----------------|
| Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 12,00 | 86,02 | 1.032,24 |
| Tampa de ferro fundido 60x60cm, tipo leve, para caixa de inspeção | un | 12,00 | 199,46 | 2.393,52 |
| Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 9,00 | 190,25 | 1.712,25 |
| Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | un | 9,00 | 203,66 | 1.832,94 |
| Poço de visita | | | | |
| Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | un | 1,00 | 328,69 | 328,69 |
| Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm, para poço de visita | un | 1,00 | 155,05 | 155,05 |
| Tampa para inspeção | | | | |
| Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em | un | 5,00 | 5,52 | 27,60 |
| Notas: 1. Os tubos e conexões de PVC serão de fabricação Tigre, Arco ou equivalente. 2. As tampas e grelhas de ferro fundido serão de fabricação Markgraf, Saint Gobain ou equivalente. 3. As bocas-de-lobo, caixas de ralo e de inspeção e poços de visita serão construídos em alvenaria de tijolos maciços. | | | | |
| Subtotal item 05.03.900 | | | | 8.892,26 |

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

06.01.222 Haste para aterramento

| | | | | |
|--|----|------|-------|-------|
| Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento | un | 3,00 | 26,70 | 80,10 |
|--|----|------|-------|-------|

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 262010010084

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 02/12/2013

Subtotal item 06.01.222

80,10

06.01.223 Cordoalha de cobre nu

| | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|
| Cordoalha de cobre nu 70mm ² | m | 15,00 | 28,03 | 420,45 |
| Cordoalha de cobre nu 35mm ² | m | 8,00 | 19,57 | 156,56 |

Subtotal item 06.01.223

577,01

06.01.302 Quadros de Força

| | | | | |
|---|----|------|----------|----------|
| Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 600A, padrão da concessionária local. | un | 1,00 | 677,40 | 677,40 |
| Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, IP55, com barramentos para no mínimo 750A. Ref. CE-8060-25 (CEMAR), Taunus ou equivalente. | un | 1,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, IP55, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. Ref. CE-10050-25 (CEMAR), Taunus ou equivalente. | un | 2,00 | 735,10 | 1.470,20 |
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, IP55, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção. Ref. CE-10060-25 (CEMAR), Taunus ou equivalente. | un | 1,00 | 933,23 | 933,23 |
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, IP55, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x3/16" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. Ref. CE-8050-20 (CEMAR), Taunus ou equivalente. | un | 1,00 | 710,69 | 710,69 |
| Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, IP55, Ref. CE-4040-20 (CEMAR), Taunus ou equivalente. | un | 1,00 | 179,72 | 179,72 |

Subtotal item 06.01.302



4.976,24

06.01.303 Centro de distribuição de iluminação e tomadas

| | | | | |
|--|----|------|--------|--------|
| Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente. | un | 2,00 | 321,04 | 642,08 |
| Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente. | un | 1,00 | 482,75 | 482,75 |

Trav. Ver. Abraão Abulente 67 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|----|------|--------|--------|
| Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barmamentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | un | 1,00 | 640,48 | 640,48 |
|--|----|------|--------|--------|

Subtotal item 06.01.303

1.765,31

06.01.304 Eletrodutos e Acessórios

| | | | | |
|--|----|----------|-------|----------|
| Eletroduto metálico flexível tipo sealtubo, Ø3/4", Ref.comercial: S.P.T.F ou equivalente | m | 160,00 | 8,47 | 1.355,20 |
| Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4", Ref.comercial: Tigre ou equivalente | m | 1.250,00 | 0,96 | 1.200,00 |
| Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1", Ref.comercial: Tigre ou equivalente | m | 200,00 | 1,27 | 254,00 |
| Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m | un | 25,00 | 32,21 | 805,25 |
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2" | m | 30,00 | 2,12 | 63,60 |
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2" | m | 55,00 | 3,31 | 182,05 |
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3" | m | 60,00 | 7,84 | 470,40 |
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4" | m | 60,00 | 12,15 | 729,00 |
| Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5" | m | 200,00 | 17,12 | 3.424,00 |
| Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4" | un | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
| Abracadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "D", com cunha. | un | 120,00 | 1,87 | 224,40 |
| Abracadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "D", com cunha. | un | 800,00 | 2,08 | 1.664,00 |

Subtotal item 06.01.304

10.731,90

06.01.305 Cabos e Fios(condutores)

| | | | | |
|---|---|----------|-------|----------|
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| #2,5mm2 | m | 7.200,00 | 1,08 | 7.776,00 |
| #4mm2 | m | 750,00 | 1,80 | 1.350,00 |
| #6mm2 | m | 300,00 | 2,25 | 675,00 |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 KV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| #06mm2 | m | 400,00 | 3,90 | 1.560,00 |
| #10mm2 | m | 100,00 | 3,45 | 345,00 |
| #16mm2 | m | 500,00 | 5,18 | 2.590,00 |
| #25mm2 | m | 25,00 | 14,01 | 350,25 |
| #35mm2 | m | 125,00 | 19,93 | 2.491,25 |
| #50mm2 | m | 130,00 | 28,73 | 3.734,90 |
| Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | |
| 3x1,5mm2 | m | 50,00 | 3,86 | 193,00 |
| 3x2,5mm2 | m | 60,00 | 5,30 | 318,00 |

Subtotal item 06.01.305


21.383,40

06.01.306 Caixas de Passagem


| | | | | |
|--|----|-------|-------|--------|
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4" | un | 8,00 | 5,32 | 42,56 |
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4" | un | 12,00 | 4,95 | 59,40 |
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4" | un | 14,00 | 4,62 | 64,68 |
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4" | un | 3,00 | 5,66 | 16,98 |
| Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4" | un | 5,00 | 4,99 | 24,95 |
| Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | un | 8,00 | 16,32 | 130,56 |
| Tampa cega para condulete metálico. | un | 20,00 | 13,76 | 275,20 |
| Tampa para condulete metálico com furo | un | 20,00 | 14,21 | 284,20 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



0681AA759549





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|----|--------|-------|-----------------|
| Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | un | 300,00 | 1,07 | 321,00 |
| Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | un | 150,00 | 4,98 | 747,00 |
| Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa | un | 3,00 | 85,99 | 257,97 |
| Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 | 29,89 | 239,12 |
| Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa | un | 8,00 | 54,13 | 433,04 |
| Subtotal item 06.01.306 | | | | 2.896,66 |

06.01.307 Chaves com Fusíveis

| | | | | |
|--|----|------|--------|---------------|
| Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. Fabricante: SIEMENS ou equivalente. | un | 4,00 | 17,99 | 71,96 |
| Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. Fabricante: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 20,30 | 20,30 |
| Relé térmico de sobrecarga, ref. 3RU1116-1CB0 (1,8A a 2,5A). Fabricante: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 80,96 | 80,96 |
| Contator de potência ref. 3RT1015-1AN11, bobina 110V/60Hz. Fabricante: SIEMENS ou equivalente. | un | 3,00 | 78,97 | 236,91 |
| Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. Fabricante MARGIRUS ELETRIC ou equivalente. | un | 1,00 | 42,70 | 42,70 |
| Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). Fabricante MARGIRUS ELETRIC ou equivalente. | un | 1,00 | 33,51 | 33,51 |
| Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). Fabricante MARGIRUS ELETRIC ou equivalente. | un | 1,00 | 33,51 | 33,51 |
| Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). Fabricante MARGIRUS ELETRIC ou equivalente. | un | 1,00 | 33,51 | 33,51 |
| Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. Fabricante: SIEMENS, ACE SCHMERSAL ou equivalente. | un | 1,00 | 68,65 | 68,65 |
| Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF. Fabricante: SIEMENS, ACE SCHMERSAL ou equivalente. | un | 1,00 | 114,00 | 114,00 |
| Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada de neon/220V, soquete BA9S, ref. VSP 313. Fabricante: ACE SCHMERSAL ou equivalente. | un | 3,00 | 48,77 | 146,31 |
| Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada de neon/110V, soquete BA9S, ref. VSP 313. Fabricante: ACE SCHMERSAL ou equivalente. | un | 2,00 | 54,59 | 109,18 |
| Subtotal item 06.01.307 | | | | 991,50 |

06.01.308 Disjuntores

| | | | | |
|--|----|-------|-------|--------|
| Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. | un | 51,00 | 9,06 | 462,06 |
| Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. | un | 2,00 | 9,06 | 18,12 |
| Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 35,85 | 35,85 |
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A.Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 35,41 | 35,41 |
| Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A.Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 47,46 | 47,46 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - E-mail: ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

2. TABELAÇÃO DE NOTAS - OURINHOS
RUA ANTONIO CARLOS MONTI, 623 - FONE: (14) 3326-8818 / 3326-8822

OURINHOS/S: 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Deixar página n/ verbal
VALIDAR BASTANTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26.001.000.004
E SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.



4



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|---|----|-------|--------|------------------|
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 2,00 | 35,85 | 71,70 |
| Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 63A. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 67,25 | 67,25 |
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 2,00 | 37,47 | 74,94 |
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 63A, Icu = 65 kA/220V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 65,58 | 65,58 |
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 2,00 | 65,58 | 131,16 |
| Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 2,00 | 147,46 | 294,92 |
| Disjuntor tripolar, FXD63B150, IN= 150A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 415V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 265,39 | 265,39 |
| Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 744,09 | 744,09 |
| Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 70,00 | 106,03 | 7.422,10 |
| Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 1,00 | 106,03 | 106,03 |
| Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4,00 | 99,07 | 396,28 |
| Subtotal item 06.01.308 | | | | 10.238,34 |

06.01.400 Iluminação e Tomadas


| | | | | |
|--|----|--------|--------|------------------|
| 06.01.400 Luminárias | | | | |
| Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo. Ref. Comercial: Itaim (3320-232) ou equivalente. | un | 116,00 | 131,41 | 15.243,56 |
| Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo. Ref. Comercial: Itaim (3320-216) ou equivalente. | un | 19,00 | 131,41 | 2.496,79 |
| Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 12,00 | 47,50 | 570,00 |
| Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un | 18,00 | 47,50 | 855,00 |
| Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 2,00 | 149,56 | 299,12 |
| Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | un | 4,00 | 149,56 | 598,24 |
| Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). Ref. Comercial: Lustres projeto (DP-2141-01), Repume, Trópico ou equivalente. | un | 5,00 | 78,43 | 392,15 |
| Subtotal item 06.01.400 | | | | 20.454,86 |

06.01.500 Interruptores



| | | | | |
|---|----|-------|------|--------|
| Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | un | 1,00 | 5,92 | 5,92 |
| Interruptor simples, 10A, 250V. Ref. Comercial: Pital Legrand ou equivalente. | un | 49,00 | 5,09 | 249,41 |

Trav. Ver. Abraão Ajujara 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 26.001.100.000/4 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA LAUDO DE RESERVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|----|-------|-------|-----------------|
| Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 2,00 | 6,09 | 12,18 |
| Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 5,00 | 12,70 | 63,50 |
| Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 2,00 | 20,33 | 40,66 |
| Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 18,00 | 20,33 | 365,94 |
| Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 2,00 | 20,33 | 40,66 |
| Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. Ref. Comercial: MOPA ou equivalente. | un | 1,00 | 3,34 | 3,34 |
| Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 6,00 | 51,23 | 307,38 |
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 49,00 | 1,88 | 92,12 |
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 20,00 | 1,88 | 37,60 |
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 5,00 | 1,88 | 9,40 |
| Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 1,00 | 4,23 | 4,23 |
| Subtotal item 06.01.403 | | | | 1.232,34 |

06.01.404 Tomadas


| | | | | |
|--|----|--------|-------|-----------------|
| Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. Ref. Comercial: MOPA ou equivalente. | un | 14,00 | 12,59 | 176,26 |
| Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. Ref. Comercial: MOPA ou equivalente. | un | 7,00 | 3,34 | 23,38 |
| Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 191,00 | 13,31 | 2.542,21 |
| Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 8,00 | 13,31 | 106,48 |
| Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 191,00 | 4,23 | 807,93 |
| Espelho com entrada para tomada circular 3P. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 28,00 | 4,23 | 118,44 |
| Subtotal item 06.01.404 | | | | 3.774,70 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----|----------|-------|-----------------|
| Condutores 3/8"CBA | un | 64,00 | 6,15 | 393,60 |
| Parafuso e bucha S6 | un | 1.200,00 | 1,68 | 2.016,00 |
| Suspensão simples para tirante 1/4" | un | 32,00 | 2,22 | 71,04 |
| Suspensão para luminária | un | 32,00 | 24,68 | 789,76 |
| Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | un | 300,00 | 4,33 | 1.299,00 |
| Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120,00 | 4,33 | 519,60 |
| Subtotal item 06.01.415 | | | | 5.089,00 |

06.01.500 ATERramento E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

| | | | | |
|--|----|--------|-------|-----------|
| Captores | pg | 1,00 | 31,46 | 31,46 |
| Pára-raios, tipo Franklin | m | 600,00 | 20,80 | 12.480,00 |
| Cordoalha de cobre nu, tempera dura, 35mm² | pg | 12,00 | 33,23 | 398,76 |
| Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | | | | |

Trav. Ver. Abraão Abujamir, 255 - Fone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
 Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano


| | | | | |
|--|----|--------|-------|------------------|
| Conectores e Terminais | | | | |
| Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" cabo de 50 mm² | pg | 2,00 | 2,55 | 5,10 |
| Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | pg | 40,00 | 4,28 | 171,20 |
| Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm² | pg | 76,00 | 2,55 | 193,60 |
| Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm | pg | 130,00 | 2,22 | 288,60 |
| Cabos de Descida | | | | |
| Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pg | 34,00 | 18,77 | 638,18 |
| Eletrodos de Terra | | | | |
| Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m | pg | 43,00 | 18,77 | 807,11 |
| Haste de aço revestida de camada de cobre, 200 microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m | pg | 2,00 | 45,53 | 91,06 |
| Cordoalha de cobre n.º 50 mm² | m | 75,00 | 14,62 | 1.096,50 |
| Caixa de Inspeção, Plástico 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto | pg | 2,00 | 52,94 | 105,88 |
| Subtotal Item 06.01.500 | | | | 10.307,65 |

06.09.001 Equipamentos Ativos

| | | | | |
|---|----|--------|--------|----------|
| Equipamentos Passivos | | | | |
| Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4,00 | 476,95 | 1.907,80 |
| Bloco 110 para rack 19" 100 pares | un | 1,00 | 231,93 | 231,93 |
| Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6,00 | 55,22 | 331,32 |
| Guia de Cabos Traseiro | un | 6,00 | 165,66 | 993,96 |
| Trava Path Panel | un | 6,00 | 44,18 | 265,08 |
| Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2,00 | 165,22 | 330,44 |
| Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 | 55,22 | 55,22 |
| Cabos em par trançados | | | | |
| Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6 | m | 800,00 | 2,47 | 2.198,30 |
| Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8,00 | 10,93 | 87,44 |
| Cabos de Conexão | | | | |
| Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41,00 | 11,48 | 470,68 |
| Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48,00 | 11,48 | 551,04 |
| Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35,00 | 11,48 | 401,80 |
| Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15,00 | 11,48 | 172,20 |
| Tomadas | | | | |
| Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 41,00 | 11,29 | 462,89 |
| Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 2,00 | 5,67 | 11,34 |
| Caixas e acessórios | | | | |
| Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | un | 2,00 | 18,29 | 36,58 |
| Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1, 60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | un | 1,00 | 250,81 | 250,81 |
| Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza RAL 7032, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura tipo YALE, 80X80X20cm | un | 2,00 | 5,18 | 10,36 |
| Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 1,00 | 3,73 | 3,73 |
| Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | un | 13,00 | 3,73 | 48,49 |
| Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F | un | 1,00 | 3,73 | 3,73 |
| Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | un | 1,00 | 3,73 | 3,73 |

Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|---|----|--------|-------|-----------|
| Caixa - 4x2" - aço estampado, esmaltado "Thomou" | un | 14,00 | 4,23 | 59,22 |
| Eletrodutos e Acessórios | | | | |
| Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis SEALTUBO CONFLEX aspirado: | | | | |
| Ø 1" | m | 1,00 | 17,41 | 17,41 |
| Ø 3/4" | m | 70,00 | 14,63 | 1.024,10 |
| Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado | | | | |
| Ø 3/4" | m | 10,00 | 17,48 | 174,80 |
| Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável | | | | |
| Ø 3/4" | m | 45,00 | 17,48 | 786,60 |
| Eletroduto de PEAD flexível corrugado, tipo KANAFLEX | | | | |
| Ø 4" | m | 10,00 | 17,48 | 174,80 |
| Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos | | | | |
| Ø 3/4" | un | 75,00 | 3,74 | 280,50 |
| Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4" | un | 75,00 | 3,20 | 240,00 |
| Bucha S/8 | un | 75,00 | 1,68 | 126,00 |
| Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" | un | 75,00 | 1,10 | 82,50 |
| Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 75,00 | 3,75 | 281,25 |
| Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 100,00 | 0,12 | 12,00 |
| Subtotal item 06.09.001 | | | | 12.088,05 |

06.09.009 Eletrocalhas, Perfisados e Acessórios

| | | | | |
|---|----|--------|-------|----------|
| Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | un | 12,00 | 95,77 | 1.149,24 |
| Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm | un | 6,00 | 1,33 | 7,98 |
| Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm | un | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm | un | 2,00 | 0,55 | 1,10 |
| Saída Horizontal p/ eletrodutos, Ø3/4" | un | 15,00 | 0,55 | 8,25 |
| Terminal de fechamento, 100x50mm | un | 4,00 | 0,55 | 2,20 |
| Junção Simples, 50mm | un | 40,00 | 1,27 | 50,80 |
| Mão Francesa, 38x38x210 mm | un | 20,00 | 2,54 | 50,80 |
| Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4" | un | 25,00 | 0,17 | 4,25 |
| Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4" | un | 160,00 | 0,17 | 27,20 |
| Suspensão ômega, 100x50mm | un | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
| Porca losangular com mola, Ø1/4" | un | 25,00 | 0,05 | 1,25 |
| Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | un | 3,00 | 13,00 | 39,00 |
| Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | un | 300,00 | 0,05 | 15,00 |
| Box reto Ø3/4", CMRA, em alumínio | un | 15,00 | 4,98 | 74,70 |
| Dutos de passagem e Acessórios | | | | |
| Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm Referência R-130 180-02-Z(*) | un | 10,00 | 5,52 | 55,20 |
| Divisor "L" 2000mm. Referência R-130 181-02-Z(*) | un | 10,00 | 1,10 | 11,00 |
| Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. Referência R-130 182-01-PC (*) | un | 20,00 | 1,66 | 33,20 |
| Derivação "L", ref. R-130 184-05-PC(*) | un | 2,00 | 0,55 | 1,10 |
| Fixa cabo, Ref: R-130 184-07-Z(*) | un | 40,00 | 0,55 | 22,00 |
| Terminal, Ref: R-130 184-06-PC(*) | un | 4,00 | 0,55 | 2,20 |
| Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege, Ref: R-130 185-03-1-PC | un | 7,00 | 1,89 | 13,23 |
| Subtotal item 06.09.009 | | | | 1.573,55 |



06.09.012 Instalações de TV

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------|------|--------|
| Conectores F RG 59 - Rosca | un | 10,00 | 2,76 | 27,60 |
| Pontos lógicos, categoria 6 | un | 41,00 | 2,89 | 118,49 |

Subtotal item 06.09.012 146,09

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

07.00.000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

| | | | | |
|--|-------|-------|--------------------------------|-----------------|
| AR CONDICIONADO CENTRAL | | | | |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
| Aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h (Mod. Ref. SPRINGER SILENTIA ZCA305BB/RB CARRIER) | Unid. | 1,00 | 1.991,20 | 1.991,20 |
| Aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h (Mod. Ref. SPRINGER SILENTIA ZCA215BB/RB CARRIER) | Unid. | 1,00 | 1.991,20 | 1.991,20 |
| Aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h (Mod. Ref. SPRINGER MINIMAXI FCA105BB/RB CARRIER) | Unid. | 1,00 | 1.991,20 | 1.991,20 |
| VENTILAÇÃO MECÂNICA | | | | |
| ACESSÓRIOS | | | | |
| Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | pç | 1,00 | 35,39 | 35,39 |
| Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | pç | 1,00 | 35,39 | 35,39 |
| Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | pç | 1,00 | 35,39 | 35,39 |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
| Apoio simples (berço) para tubulação horizontal de exaustão 40cm | un | 3,00 | 5,66 | 16,98 |
| Apoio simples (berço) para tubulação horizontal de exaustão 19,5cm | un | 3,00 | 3,91 | 11,73 |
| Apoio simples (berço) para tubulação horizontal de exaustão 40cm | un | 2,00 | 3,64 | 7,28 |
| Abraçadeiras simples de 1/2" (parafuso de ajuste) | pç | 3,00 | 1,54 | 4,62 |
| DUTOS E CONEXÕES DE PVC PARA DRENO OU REJEIÇÃO DE ÁGUA | | | | |
| Duto para exaustão de ar o 40cm chapa galvanizada (4kg/M²) | kg | 16,00 | 48,15 | 770,40 |
| Duto para exaustão de ar o 19,5cm chapa galvanizada (4kg/M²) | kg | 8,00 | 48,15 | 385,20 |
| Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 40cm | Unid. | 1,00 | 29,10 | 29,10 |
| Conexão tipo curva 19,5cm | Unid. | 2,00 | 18,83 | 37,66 |
| Conexão tipo curva 40cm | Unid. | 2,00 | 34,51 | 69,02 |
| Conexão alargadora de seção (expansão 19,5/40cm) | Unid. | 1,00 | 18,70 | 18,70 |
| | | | Subtotal item 07.00.000 | 7.430,46 |

07.07.100 TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL

| | | | | |
|---|----|-------|-------|--------|
| Tubo | | | | |
| Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18,00 | 18,73 | 337,14 |
| Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18,00 | 16,38 | 294,84 |
| Tê | | | | |
| Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 2,00 | 4,95 | 9,90 |
| Redução | | | | |
| Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | un | 3,00 | 4,36 | 13,08 |
| Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | un | 3,00 | 4,36 | 13,08 |
| Niple | | | | |
| Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 8,00 | 5,80 | 46,40 |
| Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 2,00 | 6,91 | 13,82 |
| Meia luva | | | | |
| Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 2,00 | 7,67 | 15,34 |
| União | | | | |
| União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 | 20,44 | 61,32 |
| Cotovelo | | | | |
| Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 3,00 | 10,41 | 31,23 |
| Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | un | 5,00 | 9,76 | 48,80 |
| Válvula | | | | |
| Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 4,00 | 30,93 | 123,72 |
| Tampão | | | | |
| Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | un | 1,00 | 2,51 | 2,51 |
| Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | un | 2,00 | 1,61 | 3,22 |

Av. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
 Internet: www.ourinhos.sp.br e-mail: emdu@ourinhos.sp.br - CEP 19900-209 - Ourinhos


ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - TCE
 Rua Antonio Carlos Mori, 648 - (14) 3326-8618 / 3326-5622

AUTENTICAÇÃO
 A PRESENTE FOTOCÓPIA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
 É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
 ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS/S: **23 ABR 2013**
Quarais

Vr. p/ autenticação R\$ / ou por verba
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
 DA CERTIDÃO DE AÇÃO TECNICO EXPEDIDA
 PELO CREA-SP SOB Nº 000100108
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A COMPANHADA DA
 REFERIDA CERTIDÃO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | | | | |
|---|----|------|-------|-----------------|
| Pig Tail | | | | |
| Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | un | 2,00 | 19,88 | 39,76 |
| Regulador | | | | |
| Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | un | 1,00 | 71,79 | 71,79 |
| Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | un | 2,00 | 79,51 | 159,02 |
| Registro | | | | |
| Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | un | 2,00 | 13,26 | 26,52 |
| Manômetro | | | | |
| Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | un | 1,00 | 38,24 | 38,24 |
| Bracadeira | | | | |
| Bracadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | un | 6,00 | 1,18 | 7,08 |
| Subtotal item 07.07.100 | | | | 1.356,81 |

08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

| (*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS | | | | |
|--|----|------|-------|---------------|
| Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | un | 1,00 | 16,57 | 16,57 |
| Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | un | 1,00 | 16,57 | 16,57 |
| Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | un | 1,00 | 16,57 | 16,57 |
| Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | un | 8,00 | 16,57 | 132,56 |
| Subtotal item 08.01.528 | | | | 182,27 |

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

| | | | | |
|---|----|-------|--------|-----------------|
| Extintor PQS tipo ABC - 6kg | un | 8,00 | 65,94 | 527,52 |
| Suporte tipo L para extintor | un | 8,00 | 2,76 | 22,08 |
| Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | un | 2,00 | 3,86 | 7,72 |
| Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | un | 5,00 | 115,10 | 575,50 |
| Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | un | 38,00 | 115,10 | 4.373,80 |
| Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | un | 2,00 | 115,10 | 230,20 |
| Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | un | 9,00 | 16,57 | 149,13 |
| Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | un | 8,00 | 16,57 | 132,56 |
| Sinalizador fotoluminescente para extintor | un | 8,00 | 16,57 | 132,56 |
| Subtotal item 08.01.500 | | | | 6.151,07 |

| | | | | |
|--------------------------------|----|----------|------|-----------------|
| 09.00.000 SERVIÇOS FINAIS | | | | |
| Boleto final da obra | m² | 1.118,48 | 1,13 | 1.263,88 |
| Subtotal item 09.00.000 | | | | 1.263,88 |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26.010.00100.89

REFERIDA CERTIDÃO
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 02/12/2013

Leandro Beneditino Domingos
Cadastrado 2523
CREA/SP - OURINHOS

TOTAL CONTRATO - R\$: 1.217.786,04


2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - 1º ADITAMENTO

| SERVIÇOS SUPRIMIDOS | | | | | |
|---------------------|--|-----|----------|----------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | |
| 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | |
| | Alvenaria de bloco cerâmico - e= 10cm | m² | 1.534,66 | 31,27 | 47.988,82 |
| | Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m | 650,00 | 4,90 | 3.185,00 |
| | Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | | | | |
| TOTAL | | | | | 51.173,82 |


TOTAL SUPRIMIDO - R\$ 51.173,82

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: servico@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



0681AA759535





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
|-----------|--|-----|----------|----------------------|-------------------|
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | |
| 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | |
| | Alvenaria de bloco cerâmico - e = 14cm | | | | |
| | Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 1.534,66 | 46,91 | 71.990,90 |
| | Aberto de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 650,00 | 7,35 | 4.777,50 |
| | TOTAL | | | | 76.768,40 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2626110010087 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 02/12/11

Leonice de Almeida Dom

Nº 2623

CREA/SP LIC. OURINHOS

TOTAL SUBSTITUÍDO - R\$ 76.768,40

DIFERENÇA - R\$ 25.594,58

DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
|-----------|------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------|
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | |
| 03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | | |
| | Concreto Armado | | | | |
| | Pilares | | | | |
| | Formas | m² | 467,00 | 22,24 | 10.386,08 |
| | Armadura | kg | 3.377,70 | 6,70 | 22.630,59 |
| | Concreto 25 Mpa | m³ | 6,30 | 260,63 | 1.641,97 |
| | TOTAL | | | | 34.658,64 |

(B) TOTAL - R\$ 34.658,64

TOTAL DO 1º ADITIVO = (A) + (B) - R\$ 60.253,22

3. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - 2º ADITAMENTO


SERVIÇOS SUPRIMIDOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
|-----------|--|-----|--------|----------------------|-------------------|
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | | | |
| | VIDROS | | | | |
| | vidro laminado de fechamento-parte superior dos fundos do patio central e=10mm(somente em regiões frias) | m² | 13,80 | 280,60 | 3.872,28 |
| | Sub-total item | | | | 3.872,28 |
| | COBERTURA | | | | |
| | Telhas de vidro | m² | 7,00 | 28,90 | 202,30 |
| | Sub-total item | | | | 202,30 |
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | | |
| 05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | |
| | Bebedouro elétrico individual, potência 120-145W, para água gelada | un | 1,00 | 86,14 | 86,14 |
| | Bebedouro elétrico conjugado, potência 120-145W, para água gelada | un | 3,00 | 101,44 | 304,32 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

Protesto de Letra
Debitada Mnt
Em 23/04/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



| | | | | |
|--|----|-------|--------|----------|
| Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | un | 11,00 | 12,68 | 139,48 |
| Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | un | 11,00 | 13,77 | 151,47 |
| Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | un | 9,00 | 234,97 | 2.114,73 |
| Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | un | 2,00 | 352,29 | 704,58 |
| Sub-total item | | | | 3.500,72 |

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

06.09.001 Equipamentos Ativos

Equipamentos Passivos

| | | | | |
|---|----|-------|--------|----------|
| Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 4,00 | 476,95 | 1.907,80 |
| Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75 de altura | un | 1,00 | 231,93 | 231,93 |
| Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 6,00 | 55,22 | 331,32 |
| Guia de Cabos Traseiro | un | 6,00 | 165,66 | 993,96 |
| Trava Path Panel | un | 6,00 | 44,18 | 265,08 |
| Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2,00 | 165,22 | 330,44 |
| Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1,00 | 55,22 | 55,22 |
| Cabos de Conexão | | | | |
| Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 41,00 | 11,48 | 470,68 |
| Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 48,00 | 11,48 | 551,04 |
| Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | un | 35,00 | 11,48 | 401,80 |
| Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15,00 | 11,48 | 172,20 |
| Subtotal item 06.09.001 | | | | 5.711,47 |

TOTAL SUPRIMIDO - R\$ 13.286,77

SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
|----------------|-------------------------|-----|--------|----------------------|-------------------|
| 01.00.000 | IMPLANTAÇÃO | | | | |
| | Passeio Público | | | | |
| | Lastro de pedra britada | m³ | 10,29 | 92,93 | 956,56 |
| | Lona plástica | m² | 375,00 | 1,60 | 600,00 |
| | Concreto desempenado | m² | 375,00 | 24,12 | 9.045,00 |
| Sub-total item | | | | | 10.601,56 |

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

05.01.500 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS


| | | | | |
|--|----|-------|-------|--------|
| Engate flexível de PVC DN= 1/2" | un | 22,00 | 6,78 | 149,16 |
| Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 22,00 | 16,45 | 361,90 |
| Sub-total item | | | | 511,06 |

05.01.800 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO


| | | | | | |
|--|----|-------|-------|--------|--|
| Tubo | | | | | |
| Tubo PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | m | 65,00 | 4,05 | 263,25 | |
| Tubo PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 100 mm | m | 66,00 | 5,05 | 333,30 | |
| Ralo seco | | | | | |
| Corpo de ralo seco quadrado PVC tipo esgoto 100x40 mm com saída pelo fundo | un | 11,00 | 4,92 | 54,12 | |
| Grelha | | | | | |
| Grelha quadrada de alumínio cromada 100 mm | un | 11,00 | 43,63 | 479,93 | |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: @ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



0681AA759531

Vr. p/ autenticação R\$ Nota-pagor p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|---|----|-------|------|---------------|
| Porta grelha quadrado de alumínio 100 mm | un | 11,00 | 2,85 | 31,35 |
| Joelho | | | | |
| Joelho 45° PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | un | 8,00 | 2,28 | 18,24 |
| Junção | | | | |
| Junção PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | un | 4,00 | 4,64 | 18,56 |
| Luva | | | | |
| Luva PVC tipo esgoto, série reforçada, diâmetro 40 mm | un | 7,00 | 2,85 | 19,95 |
| Subtotal item 05.01.800 | | | | 955,45 |

TOTAL SUBSTITUIDO - R\$ 13.286,77

| DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----|--------|----------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|----|--------|------------------|---------------|
| 01.00.000 | IMPLANTAÇÃO | | | | |
| | Terraplenagem | m³ | 295,00 | 1,53 | 451,35 |
| | | | | SUB-TOTAL | 451,35 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|----|--------|------------------|-----------------|
| | PAISAGISMO / LIGAÇÕES | | | | |
| | Gramado | m² | 785,00 | 6,52 | 5.118,20 |
| | | | | SUB-TOTAL | 5.118,20 |

| | | | | | |
|--|---|----|--------|------------------|------------------|
| | ALAMBRADO | | | | |
| | Alvenaria de embasamento c/ tijolos cer. maciço, arg. mista c/cal hidratada | m³ | 27,80 | 365,26 | 10.154,23 |
| | Aditivo impermeabilizante p/ alvenaria de embasamento | m² | 100,80 | 21,56 | 2.173,25 |
| | Materiais fibro-asfálticos para alicerces | m² | 100,80 | 12,70 | 1.280,16 |
| | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 201,60 | 2,95 | 594,72 |
| | Emboço c/ arg. mista cimento, cal e areia peneir. Traço 1:1,5:9 | m² | 201,60 | 16,28 | 3.282,05 |
| | Reboco | m² | 201,60 | 7,15 | 1.441,44 |
| | Broca de concreto ø 0,20m (sob pilares de fixação dos portões) | m | 33,92 | 25,49 | 864,62 |
| | Formas de tábuas p/ superestrutura, utilização 5 vezes (pilares de fixação) | m² | 21,82 | 58,67 | 1.280,18 |
| | Armadura CA-50/60, fina, média e grossa (pilares de fixação dos portões) | kg | 195,80 | 7,21 | 1.411,72 |
| | Concreto usinado, FCK 20 Mpa (pilares de fixação dos portões) | m³ | 9,79 | 270,42 | 2.647,41 |
| | Gradil tubular (fachada entrada) | m² | 16,80 | 357,36 | 6.003,65 |
| | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 16,80 | 15,71 | 263,93 |
| | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 765,60 | 11,67 | 8.934,55 |
| | Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 653,27 | 8,04 | 5.252,29 |
| | | | | SUB-TOTAL | 45.584,19 |

TOTAL IMPLANTAÇÃO 50.702,39
04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO



| | | | | | |
|-----------|--|----|------|---------------------------------|---------------|
| 04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | |
| | Alvenaria de bloco cerâmico | | | | |
| | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m² | 6,25 | 65,61 | 410,06 |
| | | | | Sub-total item 04.01.000 | 410,06 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|--------|-----------------------|-----------------|
| | VIDROS | | | | |
| | Vidros para esquadrias metálicas 4mm | m² | 119,28 | 68,79 | 8.205,27 |
| | Espelhos 4mm | m² | 1,20 | 119,23 | 143,08 |
| | | | | Sub-total item | 8.348,35 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------|-------|----------|
| | COBERTURA | | | | |
| | Estrutura metálica para cobertura | | 32,80 | 78,00 | 2.558,40 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 3322-3136

e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | |
|--|---|-------|-------|-----------------|
| Calha de moldura metálica com condutores | m | 39,80 | 46,00 | 1.830,80 |
| Calha metálica | m | 16,50 | 22,38 | 369,27 |
| Sub-total item | | | | 4.758,47 |

REVESTIMENTO INTERNO

| | | | | |
|--------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| Paredes | m² | 698,59 | 10,72 | 7.488,88 |
| Emboço | m² | 698,59 | 1,79 | 1.250,48 |
| Chapisco interno | m² | 173,33 | 7,15 | 1.239,31 |
| Reboco | m² | 85,00 | 31,27 | 2.657,95 |
| Cerâmica 20x20 | m² | 85,00 | 4,54 | 385,90 |
| Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 85,00 | | |
| Tetos | m² | 200,26 | 3,57 | 714,93 |
| Chapisco em teto | m² | 200,26 | 8,04 | 1.610,09 |
| Reboco | m² | 200,26 | | |
| Sub-total item | | | | 15.347,54 |

REVESTIMENTO EXTERNO

| | | | | |
|-----------------------|----|--------|------|-----------------|
| Paredes e fachadas | m² | 576,55 | 4,87 | 2.807,80 |
| Emboço | m² | 576,55 | | |
| Sub-total item | | | | 2.807,80 |

PAVIMENTAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| Bloco de concreto intertravado | m² | 75,42 | 33,52 | 2.528,08 |
| Cerâmica PEI-4 | m² | 74,00 | 26,80 | 1.983,20 |
| Rejuntamento de cerâmica PEI-4 | m² | 74,00 | 27,62 | 2.043,88 |
| Concreto desempenado | m² | 330,00 | 24,12 | 7.959,60 |
| Granitina | m² | 121,92 | 24,11 | 2.939,49 |
| Calha de concreto com grelhas | m | 16,00 | 64,41 | 1.030,56 |
| Sub-total item | | | | 18.484,81 |

PINTURA

| | | | | |
|---|----|--------|-------|-----------------|
| Paredes internas | m² | 72,27 | 15,19 | 1.097,78 |
| Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 72,27 | | |
| Tetos | m² | 174,80 | 9,74 | 1.702,55 |
| Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 174,80 | | |
| Outros | m | 493,20 | 9,39 | 4.631,15 |
| Tratamento em verniz em rodapé de madeira | m | 493,20 | | |
| | | | | 7.431,48 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



| | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|
| Barra de proteção c=300cm h=45cm | unid. | 12,00 | 310,82 | 3.729,84 |
| Sub-total item | | | | 3.729,84 |

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

05.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

| | | | | |
|---|----|-------|-------|----------|
| Tubo | m | 28,00 | 16,81 | 470,68 |
| Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm | m | 35,00 | 31,47 | 1.101,45 |
| Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm | m | 45,00 | 66,54 | 2.994,30 |
| Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm | m | | | |
| Joelho | un | 5,00 | 35,85 | 179,25 |
| Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | 2,00 | 52,54 | 105,08 |
| Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm | un | | | |
| Luva | | | | |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
 Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | |
|----------------|----------|
| Sub-total item | 5.365,37 |
|----------------|----------|

| | |
|--|---------------------------|
| | Entrada de energía |
|--|---------------------------|

Transformadores

POSTO DE TRAN

POSTO DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA POSTO C/TAFO 225VA
CPFL - COMPLETO

CPFL - COMPLETO

140

1.00

46.665.07

46.665,07

Sub-total item 04.01.000

46.665,07

| | | | | | | |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06.01.305 | Cabos e Fios(condutores) Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 734 526 734"></td> <td data-bbox="526 734 737 734">150</td> <td data-bbox="737 734 948 734">200</td> <td data-bbox="948 734 1158 734">300</td> <td data-bbox="1158 734 1495 734">500</td> </tr> </table> | | 150 | 200 | 300 | 500 |
| | 150 | 200 | 300 | 500 | | |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Subtotal item 06.01.305 | 52.509,10 |
|-------------------------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|------|--------|--------|
| 06.07.000 | Disjuntor | Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. | un | 5,00 | 9,06 | 45,30 |
| | | Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A.Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 2,00 | 35,85 | 71,70 |
| | | Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 63A, Icu = 65 kA/220V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 65,58 | 65,58 |
| | | Disjuntor tripolar, FXD63B150, IN= 150A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 415V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 265,39 | 265,39 |
| | | Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V. Ref. Comercial: SIEMENS ou equivalente. | un | 1,00 | 744,09 | 744,09 |
| | | Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | un | 2,00 | 106,03 | 212,06 |
| | | Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | un | 4,00 | 99,07 | 396,28 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Subtotal item 06.01.308 | 1.800,40 |
|-------------------------|----------|

| | | | | | |
|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 05.01.401 | Luminárias | | | | |
| | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | un | 10,00 | 47,50 | 475,00 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Subtotal item 06.01.400 | 475.00 |
|-------------------------|--------|

Trav. 2ª TABULEIRO, nº 10, Caixa Postal 256 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
 ISABELLE SPINOLA ALVES - TADE
 Rua Antonio Carlos Matt. 619 - Jd. Nova América - Ourinhos
 E-mail: isabelle@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA EXTENDE A ESTAS NOTAS
E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME ELA REPRESENTA.

OURINHOS/Sr 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ _____ / Saldo pague p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



0681AA759525



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

06.01.403 Interruptores

| | | | | |
|---|----|------|-------|--------------|
| Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 4,00 | 6,09 | 24,36 |
| Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 1,00 | 12,70 | 12,70 |
| Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 1,00 | 1,88 | 1,88 |
| Subtotal item 06.01.403 | | | | 38,94 |

06.01.404 Tomadas

| | | | | |
|--|----|------|-------|--------------|
| Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. Ref. Comercial: MOPA ou equivalente. | un | 3,00 | 3,34 | 10,02 |
| Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. Ref. Comercial: Pial Legrand ou equivalente. | un | 2,00 | 13,31 | 26,62 |
| Subtotal item 06.01.404 | | | | 36,64 |



TOTAL DO 2º ADITIVO - R\$ 219.362,61

R\$ 1.217.786,04
R\$ 60.253,22
R\$ 219.362,61

TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 1.497.401,87

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Ourinhos, 21 de Outubro de 2.011



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA SP SOB Nº 2620110010084
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 21/10/2011

Roberto Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Leônida Sena de Auto Domingos
Registro 2923
CREA SP - OURINHOS

Sérgio Eduardo Gielte
Diretor de Pesquisas e Estudos Técnicos
Arquiteto - CREA 5060076210



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620120005523

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE BREVE CORAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE BREVE CORAL
Registro: 700239916-SP RNP: 1701926954
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220102268323 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/12/2010 Baixada em: 30/05/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS CNPJ: 53.415.717/0001-60
TRAVESSA ABRAHÃO ABUJANRA No.: 62
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900900 . PAIS: BRASIL
Contrato: N. 2.456/2.010 Celebrado em : 06/12/2010
Vinculado à ART: 92221220111459957, 92221220120296445, 92221220120548030, 92221220120548365
Valor do Contrato: R\$ 1.989.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CELESTINO LOPES BAHIA/RUA PASCHOAL HENRIQUE No.:
Complemento: Bairro: VL SÃO LUIS
Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19914205 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/12/2010 Conclusão Efetiva: 23/05/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS CNPJ: 53.415.717/0001-60

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 1339,75 Metro quadrado. Execução de Obra .Obs: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (U.P.A.), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, LOCALIZADA NAS RUAS: CELESTINO LOPES BAHIA ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA PASCHOAL HENRIQUE, ANEXO A VILA SAO LUIZ - OURINHOS/SP

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Aditivo de prazo, datado de 15/08/2011 - ART 92221220111459957
Aditivo de prazo, datado de 15/12/2011 - ART 92221220120296445
Aditivo de prazo, datado de 09/04/2012 - ART 92221220120548030
Aditivo de valor, datado de 11/04/2012 - ART 92221220120548365 - R\$ 495.935,20

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No.2620120005523

31/05/2012 10:02:57

zJAC5CFAnxFBfGK

Eng. Agro. Luiz Bomdonato Filho

Gerente Regional - GRE-8

Reg: 2442

Leonir Baccanelli Domingos

Gerente Regional de Notas - OURINHOS

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

CREA-SP - 11 ABR 2013

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de alteração de dados cadastrais, bem como de alteração de situação de registro no Conselho de Autenticidade.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
R MECENAS PINTO BUENO, 1207 JARDIM MARIA IZABEL MARILIA-SP, CEP 17516030
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça Conosco'





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 260/2000552 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 21/05/12

Leonice Rangeluto Domingos
Assessoria 2523

CREA-SP Nº 260/2000552

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|---|-------------|---|----|-----------|-------------|------------|
| SINAPI 02/2010 3N | 23436 02.02 | Compactação mecanizada co controle do Grau de compactação- mínimo 95% do PN- | m3 | 1.032,00 | 3,31 | 3.415,92 |
| SINAPI 2010 11 | 11501 02.03 | Locação de obra (gabarito) com tábuas de 15 cm e pontaletes 3x3" a cada 1,50-m | m2 | 1.339,75 | 7,42 | 9.940,95 |
| SINAPI 02/2010 1N | 25092 02.04 | Carga/Remoção de entulho proveniente da raspagem | m3 | 178,00 | 3,23 | 574,94 |
| Sub total | | | | | | 18.359,09 |
| 03 Execução de Fundação (Estacas, Blocos e Baldrame) e Estrutura em concreto (Pilares, Vigas e Lajes) | | | | | | |
| SINAPI 02/2010 120505 | 03.01 | Estacas escavadas Ø=25cm até 20L - Incluso armação - Conforme projeto | m | 1.800,00 | 35,27 | 63.486,00 |
| SINAPI 02/2010 72820 R | 03.02 | Arrasamento de cabeça de estaca | un | 180,00 | 28,75 | 5.175,00 |
| SINAPI 02/2010 55722 I 6 | 03.03 | Escavação manual de valas até 2,00 m de Prof. | m3 | 384,44 | 33,38 | 12.832,61 |
| SINAPI 2010 8085 I6 | 03.04 | Acerto/compactação de fundo de vala | m2 | 707,42 | 4,11 | 2.907,50 |
| SINAPI 02/2010 74164 4R | 03.05 | Lastro de brita, h= 5cm | m3 | 12,64 | 104,31 | 1.318,48 |
| SINAPI 02/2010 5651 R | 03.06 | Forma de tábua de pinho com reaproveitamento - Blocos, Baldrames, Pilares e Vigas de Cobertura | m2 | 1.955,75 | 35,13 | 68.705,50 |
| SINAPI 02/2010 14909 2 I 2 | 03.07 | Armação Aço CA-50/CA-60 - Blocos, Arranques, Baldrames, Pilares e Vigas de Cobertura | kg | 14.106,23 | 8,58 | 121.031,45 |
| SINAPI 2010 15219 # I 2 | 03.08 | Concreto FCK 25 Mpa usinado c/ lançamento | m3 | 156,74 | 411,63 | 64.518,89 |
| SINAPI 02/2010 69739 I 2 | 03.09 | Impermeabilização de baldrames com argamassa impermeabilizante com esp 2cm com pintura polimérica | m2 | 352,60 | 29,79 | 10.503,95 |
| SINAPI 2010 73964 1R | 03.10 | Reaterro compactado mecanicamente (Sapo) | m3 | 393,87 | 30,80 | 12.131,20 |
| SINAPI 02/2010 72208 R | 03.11 | Remoção para bota fora de terra excedente em caçamba | m3 | 105,90 | 3,29 | 348,41 |
| SINAPI 02/2010 130102 | 03.12 | Laje pré fabricada mista vigota treliçada , Beta 12 cm | m2 | 1.086,09 | 67,45 | 73.256,77 |
| SINAPI 02/2010 130104 | 03.13 | Laje pré fabricada mista vigota treliçada , Beta 16 cm | m2 | 112,78 | 87,09 | 9.822,01 |
| SINAPI 02/2010 130110 | 03.14 | Laje pré fabricada mista vigota treliçada , Beta 30 cm | m2 | 148,02 | 142,26 | 21.057,33 |
| Sub total | | | | | | 467.095,09 |
| 04 Alvenaria de vedação - elevação | | | | | | |
| SINAPI 2010 73998 7R | 04.01 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação - 19x19x39cm, uso revestido, 3,0 Mpa | m2 | 569,82 | 55,63 | 31.699,09 |
| SINAPI 2010 73998 9R | 04.02 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação - 11,5 x19x39cm, uso revestido , 3,0 Mpa | m2 | 1.590,91 | 46,62 | 74.168,22 |
| SINAPI 2010 24104 1 I 4 | 04.03 | Micro concreto graute FCK 30 Mpa | m3 | 21,05 | 499,52 | 10.514,90 |

2º TABELIÃO DE NOTAS - OURINHOS
RUA ANTÔNIO CARLOS MOREIRA, 649 - FONE (0xx14) 3326-9812 / 3326-9813
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA NOTAS É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE ENCONTRA EM SEU POSSESSOR.
Trav. Ver. Antônio Albuquerque 62 - Caixa Postal 265 - CEP 19900-900 - Ourinhos - SP
Fone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
E-mail: www.ourinhos.sp.gov.br



Autenticado em 01/06/2012
/Salos pagos p/ verbo
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

0681AA756758



Estado de São Paulo
CREA - SP

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 262.015.0005523
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA SE COMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS 31/05/12

Leonice Benitoemulo Domingos
Régistro 2523

CEZAR SP LIG. OLIVEIRA

| Codigo | | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|--------------------|---------------|-----------|---|-------|-----------|-------------|-------------------|
| ISINAPI 02/2010 | 14909 2 12 | 04.04 | Armação Aço CA-50/CA-60 | kg | 1.052,50 | 8,58 | 9.030,45 |
| ISINAPI 2010 | 72175 N | 04.05 | Alvenaria de blocos de vidro 20 x 20 x 10 cm, assentados com argamassa traço 1:3, de areia grossa, com rejunte de cimento branco e barras de aço | m2 | 21,19 | 399,97 | 8.475,36 |
| | | | Sub total | | | | 133.888,02 |
| | | 05 | Cobertura, Calhas, Rufos e Condutores | | | | |
| ISURB 010 | 06-01-30 | 05.01 | Fornecimento estrutura metálica para cobertura, incluindo tinta anti ferruginosa e Pintura | Kg | 10.774,73 | 6,73 | 72.513,93 |
| JRB 010 | 06-01-31 | 05.02 | Montagem de estrutura metálica | Kg | 10.774,73 | 1,63 | 17.562,81 |
| ISURB 010 | 06-02-47 | 05.03 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm | m2 | 1.436,63 | 50,57 | 72.650,38 |
| ISURB 010 | 06-02-96 | 05.04 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura de 0,50 mm | m | 44,00 | 41,81 | 1.839,64 |
| ISINAPI 2010 | 74104 1 R | 05.05 | Caixa de inspeção simples, em alvenaria em tijolos maciços 1/2 vez, revestida, 60x60x60 cm com tampa e fundo revestido | unid. | 6,00 | 120,33 | 721,98 |
| ISINAPI 2010 | 74168 1 R | 05.06 | Tubo PVC tipo esgoto DN 150mm com conexões-fornec. e instalação | m | 108,00 | 60,31 | 6.513,48 |
| ISINAPI 2010 | 24194 1N | 05.07 | Tubo PVC tipo esgoto DN 100mm com conexões-fornec. e instalação | m | 94,00 | 41,23 | 3.875,62 |
| ISINAPI 2010 | 23400 4 N | 05.08 | Tubo concreto 300 mm, fornecimento e instalação inclui escavação até 1,50 m, exceto em rocha, regularização e compactação e reaterro de vala | m | 40,00 | 70,05 | 2.802,00 |
| ISINAPI 2010 | 72104 R | 05.09 | Calha em chapa aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33cm | m | 26,00 | 31,20 | 811,20 |
| ISINAPI 2010 | 72105 R | 05.10 | Calha em chapa aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50 cm | m | 125,00 | 46,72 | 5.840,00 |
| ISINAPI 2010 | 72107 R | 05.11 | Rufos de parede chapa de aço galvanizado nº24 desenvolvimento 25cm- | m | 110,00 | 25,21 | 2.773,10 |
| ISINAPI 2010 | 72108 R | 05.12 | Rufos pingadeira de chapa de aço galvanizado nº24 desenvolvimento 33 cm- paredes das áreas livres | m | 110,00 | 40,46 | 4.450,60 |
| | | | Sub total | | | | 192.354,74 |
| | | 06 | Esquadrias, Acessórios e Vidros Conforme Projeto | | | | |
| ISPOS 010 | 230824 | 06.01 | Porta de madeira de correr (P4A)com trilho superior, 1,10 x 2,10 m- 1 unidadesCOM CHUMBO | m2 | 2,31 | 1.093,76 | 2.526,59 |
| ISPOS 010 | 230824 | 06.02 | Porta de madeira de correr (P4C)com trilho superior, 1,10 x 2,10 m- 5 unidades- | m2 | 11,55 | 488,44 | 5.641,48 |
| | Mercado | 06.03 | Porta de madeira de correr (P2B)com trilho superior, 0,90x 2,10 m- (COM CHUMBO)- 1 peça | m2 | 1,89 | 1.093,76 | 2.067,21 |
| ISINAPI 02/2010 | 73910 6 R | 06.04 | Porta de madeira(P1) de abrir, interna 1ª linha, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, altura 2,10m x 0,80m - maçaneta tipo alavanca | un | 20,00 | 451,72 | 9.034,40 |

Internet: www.standards.org.br - e-mail: stand@quirinhos.org.br - CEP 19900-900 - Quirinópolis

Luiz Lazaro Berlandi

0681AA756760

0681AA756760



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARSERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 16.526.3000553. SERÁ VALIDA COM PANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 31/05/12

Leônidas Gonçalves Domingos
Registro 2523

| Código | Item | Descrição | Un | Quant | CREA-SP Preço Unit. | OURINHOS TOTAL |
|-------------------------|-------|--|----|-------|------------------------|-------------------|
| NAPI 73910 7R 2010 | 06.05 | Porta de madeira(P2) de abrir, interna 1ª linha, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, altura 2,10m x 0,90m - maçaneta tipo alavanca- | un | 27,00 | 497,48 | 13.431,96 |
| NAPI 73910 7R 2010 | 06.06 | Porta de madeira(P2A) de abrir, interna 1ª linha, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, altura 2,10m x 0,90m - maçaneta tipo alavanca- COM VISOR | un | 1,00 | 497,73 | 497,73 |
| NAPI 73910 9R 02/2010 | 06.07 | Porta de madeira 1 folha de correr, 0,90 x 2,10 m, completa, com maçaneta tipo alavanca(P2 C) — 4 peças | m2 | 7,56 | 488,44 | 3.692,61 |
| NAPI 73910 6 R 0 | 06.08 | Porta de madeira(P1G) 01 folha de abrir dividida em 2 partes sendo a de cima utilizada como GUICHÊ para passagem de material, interna 1ª linha, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, altura 2,10m x 0,90m - maçaneta tipo alavanca | un | 1,00 | 903,45 | 903,45 |
| NAPI 73910 9 D104R 2010 | 06.09 | Porta de madeira(P4) interna 1ª linha, 1folhasde abrir, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, largura 1,10 m e altura 2,10m - maçaneta tipo alavanca- | un | 5,00 | 596,37 | 2.981,85 |
| NAPI 73910 11 R 2010 | 06.10 | Porta de madeira de abrir, 02 folhas (P3), 1,50 x 2,10 m-(COM VISOR)- maçaneta tipo alavanca- | un | 7,00 | 521,17 | 3.648,19 |
| NAPI 73910 11 R 2010 | 06.11 | Porta de madeira de abrir, 02 folhas (P3A), 2,00 x 2,10 m, sendo 1,00 +1,00,(COM CHUMBO)- maçaneta tipo alavanca- | un | 2,00 | 3.532,66 | 7.065,32 |
| JRB 07-01-75 010 | 06.12 | Visor fixo com vidro e requadro de madeira para porta | un | 17,00 | 91,71 | 1.559,07 |
| NAPI 74067 4 R 02/2010 | 06.13 | Porta de Alumínio (P5) de correr, 2 folhas, 2,00 x 2,10 mm para Vidros - 1 peça | m2 | 4,20 | 598,71 | 2.514,58 |
| NAPI 74067 4 R 2010 | 06.14 | Porta de Alumínio (P6) de correr, 1 folha abrir de 0,70 m e 1 folha fixa de 0,40 m, para Vidros -5 peças | m2 | 11,55 | 598,71 | 6.915,10 |
| NAPI 74067 4 R 2010 | 06.15 | Porta de Alumínio (P7) de comer, 1 folha abrir de 0,70 m e 2 folha fixa de 0,40 m, para Vidros -1 peças | m2 | 3,15 | 598,71 | 1.885,94 |
| OS 250103 04/2010 | 06.16 | Caixilho de alumínio anodizado branco, 1,60 x 0,60 m, tipo basculante, alavanca reforçada-(C10)- 2 peças | m2 | 1,92 | 507,94 | 975,24 |
| OS 250106 2010 | 06.17 | Caixilho alumínio anodizado cor branca 0,80x0,80m, tipo máximo-ar, 1 módulos abrir, com vidros-(C9)- 2 peças | m2 | 1,28 | 425,73 | 544,93 |
| OS 250106 14/2010 | 06.18 | Caixilho alumínio anodizado cor branca 1,20x 1,00 m, tipo máximo-ar, com tela inteira, com vidros-(C5)- 3 peças | m2 | 3,60 | 425,73 | 1.532,63 |
| OS 250106 04/2010 | 06.19 | Caixilho alumínio anodizado cor branca, 1,20x0,80m, tipo máximo-ar, 2 módulos abrir 0,60+0,60, com vidros-(C8)- 7 peças | m2 | 6,72 | 425,73 | 2.860,91 |
| OS 250106 04/2010 | 06.20 | Caixilho alumínio anodizado cor branca, 1,60x0,80m, tipo máximo-ar, 2 módulos abrir 0,80+0,80, com vidros-(C2)- 29 peças | m2 | 37,12 | 425,73 | 15.803,10 |
| OS 250106 2010 | 06.21 | Caixilho alumínio anodizado cor branca, 2,00x1,00 m tipo máximo-ar, 4 módulos de 50 cm com Vidro Fosco- (C 3) 16 peças | m2 | 36,00 | 425,73 | 15.326,28 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0) 3326-9618 / 3326-9622 Fax: (0) 3326-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br CEP 19900-900 - Ourinhos

Protesto
Luiz La





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo - SP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DO PROJETO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREA-SP SOB Nº 262012-50005523. SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA RESERVA CERTIDÃO.

OURINHOS, 30/05/12
Leticia Benvenuto Domingos
Registr. 2523
CREA-SP Nº 0. OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|----------------|-----------|--|----|----------|-------------|------------|
| SINAPI 02/2010 | 74067 4R | 06.22 Janela de alumínio anodizado cor branco, tipo veneziana, 1 módulo fixo e 1 de correr, sem bandeira, medidas 1,20 x 1,80 m, com Vidro 4 mm, inclusive assentamento- (C7)- 2 peças | m2 | 4,32 | 598,71 | 2.586,43 |
| SINAPI 02/2010 | 74067 4R | 06.23 Janela de alumínio anodizado branco, tipo veneziana, 1 módulo fixo e 1 de correr, sem bandeira, medidas 1,60 x 1,00 m, com Vidro 4 mm, inclusive assentamento- (C6)- 5 peças | m2 | 8,00 | 598,71 | 4.789,68 |
| SINAPI 02/2010 | 74067 4R | 06.24 Janela de alumínio anodizado branco, de correr e vidro, 1 módulo fixo e 1 de correr, com bandeira, medidas 2,00 x 1,50 m, com Vidro 4 mm, inclusive assentamento- (C4)- 8 peças | m2 | 24,00 | 598,71 | 14.369,04 |
| SINAPI 02/2010 | 74067 4R | 06.25 Janela de alumínio anodizado branco, tipo veneziana, e vidro, medidas 1,40 x 1,00 m, com tela, com Vidro 4 mm, inclusive assentamento- (C1)- 2 peças | m2 | 3,20 | 598,71 | 1.915,87 |
| SIURB 1/2010 | 08-02-54 | 06.26 Brise vertical externo em alumínio em janelas C2 e C6 | m2 | 11,52 | 649,86 | 7.486,39 |
| | | Sub total | | | | 132.555,97 |
| | 7 | Revestimento de Paredes e Tetos | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 23708 1N | 07.01 Chapisco em paredes int/ext cimento e areia 1:3 espessura 5mm | m2 | 6.388,59 | 4,08 | 26.065,45 |
| SINAPI 02/2010 | | 07.02 Revestimento em argamassa baritada- RX | m2 | 88,46 | 42,72 | 3.779,01 |
| SINAPI 02/2010 | 73927 9 R | 07.03 Emboço paulista(massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia espessura 2,0 cm preparo manual - interno e externo | m2 | 6.388,59 | 21,53 | 137.546,34 |
| SINAPI 02/2010 | 73912 2 R | 07.04 Cerâmica esmaltada(azulejo) em parede 1ª, PEI 4, 30 x 30 cm padrão alto, cor Branca, junta a prumo, fixada com argamassa pré fabricada, | m2 | 869,69 | 38,57 | 33.543,94 |
| SINAPI 110 | 72906 2 R | 07.05 Cantoneira de Alumínio para proteção de quina de parede | m | 90,00 | 17,89 | 1.610,10 |
| | | Sub total | | | | 202.544,84 |
| | 08 | Instalações Elétricas | | | | |
| | Mercado | 08.01 Transformador trifasico 150 KVA classe 15 KV, a óleo, em poste, estaleiro, acessórios, montagem, padrão, chaves e alvenaria. completo | pç | 1,00 | 29.595,83 | 29.595,83 |
| SINAPI 02/2010 | 73953 6 R | 08.02 Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes 40W tubulares de 26mm completa com reator duplo alto FP, lâmpadas- fornecimento e instalação | pç | 178,00 | 70,58 | 12.563,24 |
| SINAPI 02/2010 | 73953 2 R | 08.03 Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes 20W tubulares de 26mm completa com reator duplo alto FP, lâmpadas- fornecimento e instalação | pç | 10,00 | 64,82 | 648,20 |
| CPOS 04/2010 | 411424 | 08.04 Luminária de sobrepor com lampada eletrônica 20 W para colocação entre paredes dos prédios e para todo o contorno | pç | 45,00 | 49,56 | 2.230,20 |
| | Mercado | 08.05 Luminária articulada nos lados | pç | 13,00 | 141,55 | 1.840,15 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 52 - Caixa Postal 100 - Ourinhos - SP - CEP 19900-900 - Fone: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: amdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

2º Tenente
Protesto
Luiz La.
ESCRITÓRIO



11 ABR 2013

0681AA75676

10810 pagos 51 verbz

0681AA75676



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

CREA - SP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200085533 E SERÁ VALIDADA AGORA EM NOME DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 31/05/12

Leonice Gonçalves Domingos
Registro 2620

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|----------------|---------------|--|----|--------|-------------|-----------|
| CPPOS 04/2010 | 400108 | 08.06 Caixa octogonal para luminária fluorescente 4x4 | pc | 178,00 | 11,75 | 2.091,50 |
| SINAPI 02/2010 | | 08.07 Poste de iluminação para jardim de alumínio, h=2,00, preto com globo de vidro leitoso (incluindo base, fiação e instalação). | pc | 30,00 | 257,36 | 7.720,80 |
| SINAPI 02/2010 | 74063 1 R | 08.08 Ponto de luz de parede- luminária emergência | pc | 20,00 | 83,23 | 1.664,60 |
| SINAPI 02/2010 | 73915 2R | 08.09 Ponto de TV- caixa, eletro duto e fio- | pc | 4,00 | 29,87 | 119,48 |
| SINAPI 02/2010 | 68635 1 N | 08.10 Ponto de telefone - caixa, eletro duto e fio | pc | 20,00 | 36,04 | 720,80 |
| SINAPI 110 | 73915 2R | 08.11 Ponto de informática - caixa, eletro duto e fio | pc | 20,00 | 29,87 | 597,40 |
| SINAPI 02/2010 | 74114 1 R | 08.12 Ponto de tomada para chuveiro- caixa, eletro duto, fios | pc | 9,00 | 82,43 | 741,87 |
| SINAPI 02/2010 | 68633 3 N | 08.13 Ponto de tomada para ar condicionado- caixa, eletro duto, fios e tomada | pc | 35,00 | 180,43 | 6.315,05 |
| SINAPI 02/2010 | 74114 1 R | 08.14 Ponto de tomada para Autoclave - 220 V caixa, eletro duto e fio- Esterilização | pc | 1,00 | 82,43 | 82,43 |
| SIURB 1/2010 | 17-10-76 | 08.15 Estação chamada de enfermeira | pc | 13,00 | 143,54 | 1.866,02 |
| SINAPI 02/2010 | 73915 1R | 08.16 Ponto de campainha com cigarra- caixa, eletro duto, fio e campainha | pc | 1,00 | 54,25 | 54,25 |
| SINAPI 02/2010 | 74054 1R | 08.17 Ponto de interruptor simples 10 A-caixa, eletro duto, fios e interruptor | pt | 53,00 | 107,91 | 5.719,23 |
| SINAPI 02/2010 | 74054 1R | 08.18 Ponto de interruptor paralelo 10 A-caixa, eletro duto, fios e interruptor | pt | 38,00 | 107,91 | 4.100,58 |
| SINAPI 02/2010 | 74054 2 R | 08.19 Ponto de tomada 10 A de uso geral- caixa, eletro duto, fios e tomada- para Régua | pc | 74,00 | 92,39 | 6.836,86 |
| SINAPI 02/2010 | 74054 2 R | 08.20 Ponto de tomada de uso geral- caixa, eletro duto, fios e tomada- a 0,30 m solo | pc | 65,00 | 92,39 | 6.005,35 |
| SINAPI 02/2010 | 74054 2 R | 08.21 Ponto de tomada de uso geral- caixa, eletro duto, fios e tomada- a 1,20 m do solo | pc | 109,00 | 92,39 | 10.070,51 |
| SINAPI 02/2010 | 74054 2 R | 08.22 Ponto de tomada de uso geral- caixa, eletro duto, fios e tomada- a 2,10 m do solo | pc | 1,00 | 92,39 | 92,39 |
| SINAPI 02/2010 | 74130 2 R | 08.23 Disjuntor termo magnético 10A, em quadro de Distribuição-fomec. instalação | pc | 42,00 | 13,17 | 553,14 |
| SINAPI 02/2010 | 74130 2 R | 08.24 Disjuntor termo magnético 15A, em quadro de Distribuição-fomec. instalação | pc | 54,00 | 13,17 | 711,18 |
| SINAPI 02/2010 | 74130 2 R | 08.25 Disjuntor termo magnético 20A, em quadro de Distribuição-fomec. Instalação | pc | 12,00 | 13,17 | 158,04 |
| SINAPI 02/2010 | 74130 5 A116R | 08.26 Disjuntor termo magnético 60A, tripolar em quadro de Distribuição | pc | 8,00 | 86,30 | 690,40 |
| SINAPI 02/2010 | 73860 2N | 08.27 Fio rígido 1,5 mm2 - Neutro - c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 500,00 | 1,83 | 915,00 |
| SINAPI 02/2010 | 73860 8 R | 08.28 Fio rígido 2,5 mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 900,00 | 2,42 | 2.178,00 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 232 - Ourinhos - SP - CEP 19900-900 - Fone (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e E-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

Protesto de Letras de Junção

Luiz Lázaro

PROVENTO



0681AA756766



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB N.º 318.029.005523
E COMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
RESPECTIVA CERTIDÃO.
OURINHOS, 31/03/2012

Leonide Senevanto Domingos
Registro 2523
CE5A-SP-UD-9-511102

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|-----------------|---------------|---|-------|--------|-------------|------------|
| "SINAPI 02/2010 | 73860 9 R | 08.29 Fio rígido 4,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 450,00 | 3,58 | 1.611,00 |
| "SINAPI 02/2010 | 73860 10 R | 08.30 Fio rígido 6,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 220,00 | 4,87 | 1.071,40 |
| "SINAPI 02/2010 | 73860 10 R | 08.31 Fio rígido 10,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 350,00 | 4,87 | 1.704,50 |
| "SINAPI 02/2010 | 73860 10 R | 08.32 Fio rígido 16,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 200,00 | 4,87 | 974,00 |
| "SINAPI 02/2010 | 73768 4 R | 08.33 Cabo telefone 20 pares Fio rígido 16,0mm2 - | m | 400,00 | 6,18 | 2.472,00 |
| "SINAPI 10 | Mercado | 08.34 Cabo para rede computador | m | 400,00 | 1,74 | 696,00 |
| "PI 02/2010 | 20696 2 6 | 08.35 Eletroduto de polietileno flexível corrugado 3/4" reforçado - anti chamas NI - IEC 614 | m | 400,00 | 5,40 | 2.160,00 |
| "IURB 01/2010 | 17-10-25 | 08.36 Exaustor com motor 1/2 HP- 2 no WC M e F de def./ RX arquivo/ Rx camara escura | unid. | 4,00 | 569,29 | 2.277,16 |
| "SINAPI 02/2010 | 74186 1 R | 08.37 Tubo PVC branco 100 mm, com conexões, fornecimento e assentamento- para ligação exaustores- 12 m para cada exaustor | m | 48,00 | 41,23 | 1.979,04 |
| "PINI 01/2010 | 17010.8. 1.10 | 08.38 Ar condicionado tipo Split 12000 BTU - | unid. | 1,00 | 4.100,83 | 4.100,83 |
| "CPOS 04/10 | 430712 | 08.39 Ar condicionado tipo Split 18000 BTU - | unid. | 1,00 | 4.039,73 | 4.039,73 |
| "PINI 01/2010 | 17010.8. 1.11 | 08.40 Ar condicionado tipo Split 24000 BTU - | unid. | 1,00 | 6.767,85 | 6.767,85 |
| "SINAPI 02/2010 | 95121 1 | 08.41 Tubo PVC rígido soldavel 25 mm para dreno dos condensadores ar condicionado, com conexões, ligado a rede de Aguas Pluviais | m | 250,00 | 14,55 | 3.637,50 |
| "SINAPI 02/2010 | 74131 6 R | 08.42 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para até 32 disjuntores, com porta, barramento trifásico e neutro- com dispositivo para chave geral -fornec. Instalação | pç | 8,00 | 437,53 | 3.500,24 |
| | | Sub total | | | | 143.873,75 |
| | 09 | Instalações Hidráulicas | | | | |
| | 09.01 | Esgoto- caixa de passagem | | | | |
| "SINAPI 02/2010 | 68472 1N | 09.01.01 Caixa de inspeção de esgoto simples em alvenaria em tijolos maciços 1/2 vez, revestida, 60x60x60 cm com tampa e fundo revestido | unid. | 3,00 | 120,33 | 360,99 |
| | 09.02 | Esgoto- PVC acessórios | | | | |
| "SINAPI 02/2010 | 11535 1N | 09.02.01 Caixa sifonada de PVC, com entrada 40 mm e saída 50mm com ligação de caixa de inspeção distancia 2 m, anéis borracha, para tubos de ventilação, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 57,04 | 456,32 |
| "SINAPI 02/2010 | 71637 1N | 09.02.02 Ralo sifonado de PVC, com grelha redonda, porta grelha e grelha escamoteável, fornecimento e instalação | unid. | 25,00 | 72,20 | 1.805,00 |
| "SINAPI 02/2010 | 11534 1N | 09.02.03 Ralo sifonado PVC 100x100 mm, simples, com tampa e instalação | unid. | 8,00 | 39,03 | 312,24 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Fátima, Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasil

Interf: mauricio@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

Protesto del

Luis Lazaro

ESCREVEM

0681AA75

Seus dados e/ou verbos

VALIDA SEMPRE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2630130005523 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA APÓS A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE OURINHOS, 31/03/2013

Leomir Benedito Domingos
Região 2823
CREA-SP/GO-OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|----------------|------------|---|----|--------|-------------|----------|
| | 09.03 | Esgoto- PVC esgoto | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 24194 1N | 09.03.01 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm com conexões-fomec. e instalação | m | 180,00 | 41,23 | 7.421,40 |
| SINAPI 02/2010 | 24192 1N | 09.03.02 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm com conexões- fomec. e instalação | m | 72,00 | 28,30 | 2.037,60 |
| SINAPI 02/2010 | 24241 1N | 09.03.03 Tubo PVC esgoto predial DN 40mm inclusive conexões-fomec. e instalação | m | 72,00 | 20,81 | 1.498,32 |
| SINAPI 02/2010 | 26306 1N | 09.03.04 Ponto de esgoto PVC 100 mm média 1,10 m tubo 100 mm e 1 joelho 100mm-fornecimento e instalação | pt | 57,00 | 96,19 | 5.482,83 |
| | 09.04 | Esgoto- Ventilação | | | | |
| SINAPI 010 | 24192 1N | 09.04.01 Tubo PVC esgoto predial Ø50mm inclusive conexões-fomec. e instalação- 9 tubos ventilação | m | 48,00 | 28,30 | 1.358,40 |
| | 09.05 | Água fria- Aparelho | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 11773 8N | 09.05.01 Chuveiro elétrico de metal cromado 110/220 V com fornecimento | un | 9,00 | 179,03 | 1.611,27 |
| SINAPI 02/2010 | 11773 10 N | 09.05.02 Ducha elétrica manual com registro pressão 1/2" mangueira cromada, suporte, bucha, parafusos, fornecimento e colocação- WC Infantil do Fraldário | un | 1,00 | 119,28 | 119,28 |
| SIURB 1/2010 | 10-13-03 | 09.05.03 Bacia sanitária de louça branca 1ª linha com Caixa Descarga Acoplada, com assento plástico | un | 13,00 | 374,40 | 4.867,20 |
| SIURB 1/2010 | 10-13-05 | 09.05.04 Bacia sanitária alteada para portadores de deficiência física, de louça branca com Caixa Descarga Acoplada, com assento plástico | un | 2,00 | 459,68 | 919,36 |
| SIURB 1/2010 | 10-13-01 | 09.05.05 Bacia sanitário louça branca 1ª linha, com assento plástico | un | 2,00 | 248,61 | 497,22 |
| SIURB 1/2010 | 10-14-23 | 09.05.06 Válvula descarga 1 1/2" com registro incorporado | un | 2,00 | 151,52 | 303,04 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 2N | 09.05.07 Lavatório de louça branca de coluna médio luxo com torneira cromada curta, ferragens e instalação, OBS: Lavatório de portadores de necessidades especiais: TORNEIRA MONO-COMANDO | un | 25,00 | 217,35 | 5.433,75 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 32N | 09.05.08 Papeleira louça branca-fomec. e instalação | un | 17,00 | 23,86 | 405,62 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 30N | 09.05.09 Saboneteira louça branca 7,5x 15 cm fomec. e instalação | un | 25,00 | 24,27 | 606,75 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 34N | 09.05.10 Cabide de louça branca simples tipo gancho, fomec. e instalação | un | 25,00 | 13,93 | 348,25 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 35N | 09.05.11 Porta toalha louça branca com bast. Plástico | un | 9,00 | 27,36 | 246,24 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 8N | 09.05.12 Tanque de louça de coluna, 60 x 56 cm, com acessórios de fixação, ferragens em metal cromado, torneira de pressão, válvula escoamento e sifão | un | 1,00 | 308,46 | 308,46 |
| SINAPI 02/2010 | 26309 2N | 09.05.13 Reservatório fibra de vidro capacidade 1000 l com tampa, fixadores- fornecimento | un | 3,00 | 264,67 | 794,01 |
| SINAPI 02/2010 | 26308 2N | 09.05.14 Colocação de reservatório 1000 l inclusive com peças de apoio | un | 5,00 | 423,32 | 2.116,60 |
| SINAPI 02/2010 | 68619 2N | 09.05.15 Torneira de bacia vazão total 5/8" com bico plástico-fomec. e instalação | un | 3,00 | 62,15 | 186,45 |

2ª Tabelião de Notas e Protestos de Leilões e Títulos e Valores Representados
Protesto de Leilões e Títulos e Valores Representados
Luiz Lázaro Henriques
Escritório de Leilões e Protestos de Leilões e Títulos e Valores Representados
11 ABR 2013
Fav. Ver. Abraço Apoiadora de Leilões e Títulos e Valores Representados - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos



0681AA756 VALOR SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº. 3620120005523 E SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 21/05/12

Leopoldo Benvenuto Domingos
Registro 2523

CREA/SP 01/01/OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|--------------------------|----------|--|----|--------|-------------|-----------|
| SIINAPI 26576 1N 02/2010 | 09.05.16 | Torneira cromada 1/2 ou 3/4" para jardim ou tanque padrão alto, fornec. e instalação | un | 10,00 | 33,34 | 333,40 |
| | 09.06 | Água fria- Metais | | | | |
| SIINAPI 24197 1N 02/2010 | 09.06.01 | Registro de gaveta bruto diam 25mm-1"-fornec. e instalação | un | 15,00 | 38,23 | 573,45 |
| SIINAPI 24212 1N 2/2010 | 09.06.02 | Registro de pressão com canopla -3/4" -acabamento cromado -fornec. e instalação | un | 16,00 | 93,90 | 1.502,40 |
| SIINAPI 73797 1N 02/2010 | 09.06.03 | Registro de gaveta com canopla -11/4" -acabamento cromado -fornec. e instalação | un | 6,00 | 93,90 | 563,40 |
| | 09.07 | Água fria- PVC rígido soldável | | | | |
| SIINAPI 9512 1 02/2010 | 09.07.01 | Tubo PVC rígido soldável água fria DN 25mm inclusive conexões- fornec. e instalação | m | 150,00 | 14,55 | 2.182,50 |
| SIINAPI 9513 1 2/2010 | 09.07.02 | Tubo PVC rígido soldável água fria DN 32mm inclusive conexões- fornec. e instalação | m | 96,00 | 23,43 | 2.249,28 |
| SIINAPI 56242 1 02/2010 | 09.07.03 | Tubo PVC rígido soldável água fria DN 40mm inclusive conexões- fornec. e instalação | m | 72,00 | 25,26 | 1.818,72 |
| SIINAPI 56243 1 2/2010 | 09.07.04 | Tubo PVC rígido soldável água fria DN 50mm inclusive conexões- fornec. e instalação | m | 84,00 | 29,03 | 2.438,52 |
| SIINAPI 26305 2N 02/2010 | 09.07.05 | Ponto de água fria 3/4" de PVC -media 5,0m tubo PVC e 2 joelhos 90° PVC-fornec. e instalação | pt | 73,00 | 74,20 | 5.416,60 |
| | 09.08 | Reservatório / Incendio | | | | |
| SIURB 74058 3R 2/2010 | 09.08.01 | Reservatório metálico de água capacidade 30 m3, completo, escadas com proteção, pintura epóxi, chumbadores e 02 câmaras(incendio e consumo), com registros de saída para incendio e consumo | un | 1,00 | 23.161,95 | 23.161,95 |
| SIURB 10-03-07 2/2010 | 09.08.02 | Base para reservatorio 30 m3 em concreto armado | un | 1,00 | 10.012,31 | 10.012,31 |
| SIURB 10-03-07 2/2010 | 09.08.03 | Torneira de bóia 2" | un | 1,00 | 68,50 | 68,50 |
| SIURB 10-03-07 2/2010 | 09.08.04 | Conjunto moto-bomba de recalque 3 HP, incluso chave de partida e alojamento | un | 1,00 | 1.347,24 | 1.347,24 |
| SIURB 09-10-50 2/2010 | 09.08.05 | Central de detecção e alarme de incendio | un | 4,00 | 707,68 | 2.830,72 |
| SIURB Mercado 2/2010 | 09.08.06 | Sirene | un | 2,00 | 59,19 | 118,38 |
| SIURB 09-10-54 2/2010 | 09.08.07 | Acionador liga-desliga para alarme com martelo quebra vidro | un | 2,00 | 97,78 | 195,56 |
| SIURB 09-10-54 2/2010 | 09.08.08 | Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro | un | 2,00 | 97,78 | 195,56 |
| SIURB 10-05-07 2/2010 | 09.08.09 | Registro gaveta metal amarelo 2 1/2" | un | 1,00 | 249,73 | 249,73 |
| SIURB 09.10.26 2/2010 | 09.08.10 | Luminária de emergência autônoma com 2 lâmpadas fluorescentes de 8 watt | pc | 18,00 | 84,44 | 1.519,92 |
| SIURB 09-10-26 2/2010 | 09.08.11 | Iluminação emergencia- Balizamento | pc | 1,00 | 410,30 | 410,30 |
| SIURB 10-08-50 2/2010 | 09.08.12 | Recalque no passeio com uniao engate rapido-registro globo 1 1/2" | un | 1,00 | 410,30 | 410,30 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Fone: (0xx14) 3322-3136 Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: prefeitura@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 19500-900 - Ourinhos

Proteção

Luiz

PROF.

11 ABR 2013

0681AA75

0681AA75

0681AA75

11 ABR 2013

11 ABR 2013

11 ABR 2013

11 ABR 2013

11 ABR 2013

Selo pago de verba

SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620 12.000.543 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 12 de Maio de 2012

Leonise Beneditino Domingos
Registro 2523
CREA-SP/AG. OURINHOS

| Codigo | | Item | Descrição | Un | Quant | Preço Unit | TOTAL |
|-------------|------------|----------|---|-------|----------|------------|------------|
| OURB 010 | 10-08-02 | 09.08.13 | Tubo galvanizado classificação parede média, 2 1/2" | m | 84,00 | 116,21 | 9.761,64 |
| JRB 010 | 10-07-95 | 09.08.14 | Proteção anticorrosiva para tubulação Tubo galvanizado classificação parede média, 2 1/2" | m | 35,00 | 1,61 | 56,35 |
| OURB 2010 | 10-08-60 | 09.08.15 | Abrigo para hidrante em chapa aço | un | 2,00 | 286,81 | 573,62 |
| JRB 2010 | 10-08-55 | 09.08.16 | Hidrante com união de engate rapido e registro globo angular 2 1/2" | un | 2,00 | 215,33 | 430,66 |
| OURB 010 | 10-08-68 | 09.08.17 | Mangueira de incendio com união e engate rapido de 2 1/2"x 30 m | un | 2,00 | 473,52 | 947,04 |
| JRB 2010 | 10-08-85 | 09.08.18 | Extintor de incendio de água pressurizada cap. 10 l | un | 3,00 | 104,63 | 313,89 |
| 2010 | 10-08-93 | 09.08.19 | Extintor de incendio de Pó Quimico Seco (PQS) cap. 12 Kg | un | 3,00 | 169,02 | 507,06 |
| | | | Sub total | | | | 109.685,60 |
| | | 10 | Pisos Área interna e Pictorial | | | | |
| JAPI 2010 | 8085 16 | 10.01 | Acerto/compactação de terreno | m2 | 1.227,83 | 4,11 | 5.046,38 |
| JAPI 2010 | 74164 4R | 10.02 | Lastro de brita, h= 3cm | m3 | 36,83 | 104,31 | 3.842,25 |
| JAPI 2010 | 73907 2 R | 10.03 | Contrapiso de Concreto H=5cm com regularização de argamassa ci:areia 1:3 H= 3 cm com direcionamento de queda | m2 | 1.227,83 | 36,65 | 44.999,97 |
| JAPI 2010 | 9691 R | 10.04 | Piso de granilite, incluso juntas plasticas, polimento, rodapé e soleiras, incluso rejunte | m2 | 1.227,83 | 75,58 | 92.799,39 |
| OURB 2010 | 05-90-10 | 10.05 | Impermeabilizante para granilite- pisos e rodapés. | m2 | 1.227,83 | 13,98 | 17.165,06 |
| POS 04/2010 | 190106 | 10.06 | Peitoril de granito e= 2 cm largura até 20 cm-(assentar em todas janelas com declividade de 7%) | m | 131,00 | 88,05 | 11.534,55 |
| | | | Sub total | | | | 175.387,60 |
| | | 11 | Diversos | | | | |
| JAPI 2010 | 67603 1 2 | 11.01 | Regularização de laje com argamassa ci: areia 1 : 5, com inclinação de 5% - 2 lajes | m3 | 4,85 | 402,66 | 1.951,05 |
| JAPI 2010 | 73753 1R | 11.02 | Impermeabilização com manta asfáltica e= 3mm protegida com filme de aluminio e=0,8mm incluso emulsão asfáltica - | m2 | 69,22 | 57,36 | 3.970,46 |
| Diversos | Composição | 11.03 | Tampo de granito, e= 2cm, cinza andorinha, 1,40 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Observação Pediátrica | unid. | 1,00 | 551,49 | 551,49 |
| Diversos | Composição | 11.04 | Tampo de granito, e= 2cm, cinza andorinha, 1,55 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Gesso | unid. | 1,00 | 583,18 | 583,18 |

2º TABELIAO DE NOTAS - DURINHO
ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - TABELIAO
Rua Antonio Carlos Mont 649 - (41) 3326 9818 / 3326-8822

Trav. Ver. Abraão Abojama 62 - Caixa Postal 255 - Ourinhos/SP - CEP 19900-000 - Ourinhos
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-000 - Ourinhos

2º Tabelião de Notas - Ourinhos
ISABELLA PINO ALVES CORREA - Tabelião
Rua Antonio Carlos Mori 649 - Fone: (14) 3326-9518 / 3326-8822
AUTENTICAÇÃO
FOTOCOPIA EXTRAÍDA DO ORIGINAL
11 ABR 2013



0681AA756774



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2630120005523 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACCOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO. OURINHOS, 31/03/12

Leonide Beneditino Domingos

Suplente

CREA-SP 06.000.000.000

| Codigo | | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL | |
|-------------|-----|----------------|-----------|--|--------|-------------|----------|----------|
| D | sos | Composi ção | 11.05 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 1,75 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Nebulização Pediátrica | unid. | 1,00 | 625,43 | 625,43 |
| D | sos | Composi ção | 11.06 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 2,05 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Refeit. Funcionários / Copa distrib. | unid. | 2,00 | 688,83 | 1.377,66 |
| Di | sos | Composi ção | 11.07 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 2,05 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Curativo | unid. | 1,00 | 688,83 | 688,83 |
| Di | sos | Composi ção | 11.08 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 2,15 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Sala de Urgencia | unid. | 1,00 | 709,96 | 709,96 |
| Di | sos | Composi ção | 11.09 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 2,20 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Medicação Reidratação | unid. | 1,00 | 720,53 | 720,53 |
| Di | sos | Composi ção | 11.10 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 2,70 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Sala de Coleta e Sala de Nebulização Adulto | unid. | 2,00 | 824,90 | 1.649,80 |
| Di | sos | Composi ção | 11.11 | Tampo de granito , e= 2cm, cinza andorinha, 2 peças 0,50 x 1,65 m + 1 peça 2,15 x 0,60 m com 1 cuba de inox de 400 x 300 x 140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações - Área de Serviços | unid. | 1,00 | 1.035,44 | 1.035,44 |
| CPNS 440211 | | | 11.12 | Tampo de concreto armado revestido de inox fosco polido, 1,90 x 0,60 m , instalada- Sala de Utilidades | m | 1,90 | 420,60 | 799,14 |
| Diversos | | Composi ção | 11.13 | Tampo de concreto armado revestido de inox fosco polido, 2,90 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações e 01 funil em inox de despejo com válvula de descarga em tubulação 75 mm- Sala de Utilidades | unid. | 1,00 | 1.965,35 | 1.965,35 |
| Di | sos | Composi ção | 11.14 | Tampo de concreto armado revestido de inox fosco polido, 1,45 x 0,60 m com 01 cuba Inox 400x340x140 mm, completa válvula, torneira bica móvel para pia, instalação e ligações- Necrotério | unid. | 1,00 | 865,51 | 865,51 |
| Diversos | | Composi ção | 11.15 | Tampo de granito, e= 2cm, 3,20x 0,50 m com 01 cuba louça , completa válvula, torneira bica móvel para pia , instalação e ligações - -WC do Fraldário | unid. | 1,00 | 730,97 | 730,97 |
| Di | sos | Composi ção | 11.16 | Tampo de granito, e= 2cm, 0,50 x 2,25 m com 03 cuba de louça de embutir, completa válvula, torneira bica para pia com fechamento por Alavanca, instalação e ligações- WC | unid. | 1,00 | 898,60 | 898,60 |

11 ABR 2013
Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

Autenticação R\$ 1,00
Somente com o selo de autenticação

icacão R\$ _____ Deles pagos p/ verba
MENTE COMO O SELLO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
CREA - SP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 263012/0005523
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA COMPROVADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.
OURINHOS, 31/03/2013
Leônice Benvenuto Domingos
Secretário 2623
CREA/SP - OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|--------------|-----------|---|-------|----------|-------------|------------|
| Composição | 11.37 | Central de gases em alvenaria conforme projeto, de bloco de concreto 11,5 cm com detalhes vasados, revestido externamente com argamassa, pintura acrílica int/ext, piso de concreto, cobertura de estrutura e telha metálica, 2 luminárias 2x 40 W e portões metálicos com tela artística malha 1" com trava e cadeado e pintura primer e esmalte incluída. | unid. | 1,00 | 6.094,17 | 6.094,17 |
| Composição | 11.38 | Abrigo de reciclável e Resíduos: Comum/ Infectante/ Químico, em bloco concreto e=11,5 cm com detalhes vasados, conforme projeto, revestido externamente com argamassa e internamente com azulejos, piso cerâmico, pintura acrílica, cobertura de estrutura e telha metálica, inclui ralos e torneiras de pressão, 6 luminárias (2+2+1+1) 40 W e fechamento com esquadrias metálicas tipo veneziana com travas e cadeados incluindo a pintura esmalte com fundo primer | unid. | 1,00 | 33.033,47 | 33.033,47 |
| POS 4/2010 | 240316 | 11.39 Barra de apoio em portas para pessoas com mobilidade reduzida, dimensões 1 1/2" x 400 mm | unid. | 10,00 | 226,90 | 2.269,00 |
| POS 4/2010 | 240316 | 11.40 Barra de apoio em ângulo de 90° (chuveiro) para pessoas com mobilidade reduzida, l=0,80m, dimensões 1 1/2" x 800 x 800 mm | unid. | 3,00 | 226,90 | 680,70 |
| POS 4/2010 | 240316 | 11.41 Barra de apoio em ângulo de 90° (lavatório) para pessoas com mobilidade reduzida, l=0,80m, dimensões 1 1/2" x 800 x 800 mm | unid. | 3,00 | 226,90 | 680,70 |
| POS 4/2010 | 240316 | 11.42 Barra de apoio para pessoas com mobilidade reduzida, l=0,80m em aço inoxidável, 1 1/2" x 800 mm | unid. | 9,00 | 181,32 | 1.631,88 |
| | | Sub total | | | | 127.777,15 |
| | 12 | Pinturas | | | | |
| INAPI 0 | 67610 I 2 | 12.01 Látex acrílico semi-brilho paredes internas - 2 demãos - incluso 1 demão de selador | m2 | 2.337,44 | 22,61 | 52.849,52 |
| INAPI 2/2010 | 67610 I 2 | 12.02 Látex acrílico semi-brilho paredes externas - 2 demãos - incluso 1 demão de selador | m2 | 1.056,52 | 22,61 | 23.887,92 |
| INAPI 2/2010 | 67608 I 2 | 12.03 Pintura Epóxi - interna com Massa Corrida | m2 | 713,39 | 73,47 | 52.412,76 |
| INAPI 2/2010 | 73739 I R | 12.04 Pintura esquadrias de madeira em esmalte acetinado 02 demãos | m2 | 427,86 | 11,71 | 5.010,24 |
| INAPI 2/2010 | 67604 I 2 | 12.05 Esmalte sintético semibrilho interno 2 demãos - (Barramento b=2,10m) - | m2 | 1.662,49 | 16,12 | 26.799,34 |
| | | Sub total | | | | 160.959,78 |
| | 13 | Piso Área Externa | | | | |
| INAPI 2/2010 | 9868 I 1 | 13.01 Regularização e compactação manual de pisos | m2 | 396,79 | 3,07 | 1.218,15 |
| OURB 11/2010 | 05-16-00 | 13.02 Guias de concreto para jardim 7x15x 100, fornecimento e assentamento | m | 93,28 | 18,69 | 1.743,40 |

Protesto de Luiz Lazaretti

Trav. Vel. 1111 - Ourinhos - SP - CEP 19900-000 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

11 ABR 2013



2 - TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA PINELA ALVES CORREA - 1980-01-01
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (14) 3328-8818 / 3328-9822
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É VERDADEIRA E ORIGINAL QUE
ME FUI APRESENTAR AO BOFOM ORIGINAL QUE
OURINHOS/SP
11 ABR 2013
/Selos pagos à Verbo
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRAL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 00005533 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

21/04/2013
Leonice Beneditino Domingos
Revisor 2523
CREA/SP UO OURINHOS

| Codigo | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|-----------------|-------------|---|-------|--------|-------------|-----------|
| IAPI 02/2010 | 73763 3 R | 13.03 Guias e sarjeta conjugados com maquina extrusora com concreto 15 Mpa, base de 450 mm e altura 30 cm, inclusive encostamento de terra | m | 196,39 | 37,64 | 7.392,12 |
| IAPI 2010 | 73764 1R | 13.04 Pavimentação em blocos de concreto intertravado 1ª linha, cantos vivos, e= 6 cm, assentado sobre colchão pó de pedra, incluído 2 rampas para acesso de pessoas com mobilidade reduzida e pintura sinalizadora, tudo conforme paginação do Projeto, que contém piso tátil de alerta e direcional | m2 | 396,79 | 63,84 | 25.331,07 |
| URB 010 | 05-11-00 | 13.05 Abertura e preparo de caixa até altura de 15 cm, com preparo do sub-leito incluído escavação e compactação na umidade ótima à 100% do PN, esp= 15 cm | m2 | 807,08 | 6,69 | 5.399,37 |
| 110 | 05-48-00 | 13.06 Base de brita graduada simples-BGS-esp= 10 cm | m3 | 80,71 | 111,46 | 8.995,71 |
| IAPI 02/2010 | 05-27-00 | 13.07 Pintura betuminosa impermeabilizante com CM 30 - 1,0 l/m2 | m2 | 807,08 | 4,90 | 3.954,69 |
| IAPI 2010 | 05-26-00 | 13.08 Pintura betuminosa ligante com emulsão RR-1 C 0,6 l/m2 | m2 | 807,08 | 2,30 | 1.856,28 |
| IAPI 2010 | 05-28-00 | 13.09 Revestimento de Concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ, faixa IV da PMSP, esp= 3 cm, sem transporte | m3 | 24,21 | 499,46 | 12.093,13 |
| IAPI 2010 | 05-78-01 | 13.10 Carga e descarga e transporte de CBUQ, distancia ida e volta até 1 Km | m3 | 24,21 | 7,87 | 190,55 |
| IAPI 2010 | 05-78-07 | 13.11 Transporte do CBUQ alem do 1º Km- | m3+Km | 726,37 | 1,39 | 1.009,66 |
| IAPI 02/2010 | 9868 1 1 | 13.12 Regularização e compactação de passeios- Calçada externa | m2 | 506,91 | 3,07 | 1.556,21 |
| IAPI 2010 | 11475 1 1 1 | 13.13 Calçada externa em concreto desempenado formando quadros ripados concreto 1:3:5 esp= 7 cm | m2 | 506,91 | 30,91 | 15.668,59 |
| Sub total | | | | | | 86.408,93 |
| | | | | | | |
| 14 Para-Raios | | | | | | |
| IAPI 02/2010 | 72929 R | 14.01 Cabo cobre nu 35 mm2(descidas) incluindo isoladores, fornecimento e instalação | m | 180,00 | 28,70 | 5.166,00 |
| IAPI 2010 | 72930 R | 14.02 Cabo cobre nu 50 mm2(descidas) incluindo isoladores, fornecimento e instalação | m | 300,00 | 34,24 | 10.272,00 |
| URB 010 | 09-11-05 | 14.03 Para-raio Franklin incluso descida e aterramento- Reservatório metálico | unid. | 1,00 | 339,75 | 339,75 |
| IAPI 2010 | 10299 1 N | 14.04 Eletroduto PVC roscável 32mm (1") | m | 120,00 | 10,84 | 1.300,80 |
| IAPI 2010 | 68069 R | 14.05 Haste terra Copenweld 5/8" x 2,40 m com conector | unid. | 50,00 | 41,68 | 2.084,00 |
| OS 2010 | 422006 | 14.06 Solda exotermica cabo-cabo | unid. | 40,00 | 18,87 | 754,80 |
| OS 2010 | 422003 | 14.07 Solda exotermica cabo-haste | unid. | 80,00 | 23,19 | 1.855,20 |
| IRB 010 | 09-11-14 | 14.08 Caixa de inspeção de aterramento em PVC com tampa e alça | unid. | 20,00 | 79,61 | 1.592,20 |
| Sub total | | | | | | 23.364,75 |

2º Tabelião de Protestos de Letras e Cartas
Luiz Lazaro Belandier
ESCREVENTE

11 ABR 2013

0681AA75

0681AA75

0681AA75

Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
CREA - SP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 262012.000533
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS

Des. Benedito Domingos
Registro 2523
CREA-SP, OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant | Preço Unit | TOTAL |
|--------------|--------|--|----|----------|------------|--------------|
| INAPI 2/2010 | 9537 R | 15.01 Limpeza Permanente Final da Obra | m2 | 1.308,28 | 1,61 | 2.106,33 |
| | | Sub total | | | | 2.106,33 |
| | | Total (A) | | | | 1.989.000,00 |

PLANO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - SERVIÇOS SUBSTITUÍDOS

SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO QUE FORAM SUBSTITUÍDOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant | Preço Unit | TOTAL |
|--------------|----------|--|----|--------|------------|-----------|
| INAPI 2/2010 | 08 | Instalações Elétricas | | | | |
| INAPI 2/2010 | 08.01 | Transformador trifásico 150 KVA classe 15 KV, a óleo, em poste, estaleiro, acessórios, montagem, padrão, chaves e alvenaria completo | pç | 1,00 | 29.595,83 | 29.595,83 |
| INAPI 2/2010 | 08.07 | Poste de iluminação para jardim de alumínio, h=2,00, preto com globo de vidro leitoso (incluso base, fiação e instalação) | pç | 30,00 | 257,36 | 7.720,80 |
| INAPI 2/2010 | 08.23 | Disjuntor termo magnético 10A, em quadro de Distribuição-fomec. instalação | pç | 42,00 | 13,17 | 553,14 |
| INAPI 2/2010 | 08.24 | Disjuntor termo magnético 15A, em quadro de Distribuição-fomec. instalação | pç | 54,00 | 13,17 | 711,18 |
| INAPI 2/2010 | 08.25 | Disjuntor termo magnético 20A, em quadro de Distribuição-fomec. instalação | pç | 12,00 | 13,17 | 158,04 |
| INAPI 2/2010 | 08.26 | Disjuntor termo magnético 60A, tripolar em quadro de Distribuição | pç | 8,00 | 86,30 | 690,40 |
| INAPI 2/2010 | 08.27 | Fio rígido 1,5 mm2 - Neutro - c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 500,00 | 1,83 | 915,00 |
| INAPI 2/2010 | 08.28 | Fio rígido 2,5 mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 900,00 | 2,42 | 2.178,00 |
| INAPI 2/2010 | 08.29 | Fio rígido 4,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 450,00 | 3,58 | 1.611,00 |
| INAPI 2/2010 | 08.30 | Fio rígido 6,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 220,00 | 4,87 | 1.071,40 |
| INAPI 2/2010 | 08.31 | Fio rígido 10,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 350,00 | 4,87 | 1.704,50 |
| INAPI 2/2010 | 08.32 | Fio rígido 16,0mm2 - Neutro - Azul c isol. Termoplástico c/ fiação em eletro duto | m | 200,00 | 4,87 | 974,00 |
| | | Sub total | | | | 47.883,29 |
| INAPI 2/2010 | 09 | Instalações Hidráulicas | | | | |
| INAPI 2/2010 | 09.05 | Água fria- Aparelho | | | | |
| INAPI 2/2010 | 09.05.08 | Papeleira louça branca-fomec. e instalação | un | 17,00 | 23,86 | 405,62 |
| INAPI 2/2010 | 09.05.09 | 60x60x100 louça branca 7,5x13 cm fomes e instalação | un | 25,00 | 24,27 | 606,75 |



0681AA756784

ABR 2013

Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: mdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 000012400353 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA E CONSIDERADA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 31/05/2012

Leonide Benevenuto Domingos
Regist. nº 2523

CREA/SP 06/OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|----------------|-----------|---|-------|--------|-------------|-----------|
| SINAPI 02/2010 | 26581 34N | 09.05.10 Cabide de louça branca simples tipo gancho, fornec. e instalação | un | 25,00 | 13,93 | 348,25 |
| SINAPI 02/2010 | 26581 35N | 09.05.11 Porta toalha louça branca com bast. Plástico | un | 9,00 | 27,36 | 246,24 |
| | | Sub total | | | | 1.606,86 |
| | 11 | Diversos | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 73753 1R | 11.02 Impermeabilização com manta asfáltica e= 3mm protegida com filme de alumínio e=0,8mm incluso emulsão asfáltica - | m2 | 69,22 | 57,36 | 3.970,46 |
| SIURB 1/2010 | 17-10-74 | 11.22 Tomada posto Ar Comprimido | unid. | 43,00 | 55,50 | 2.386,50 |
| | Mercado | 11.23 Fluxômetro de 0-15 l/minuto para ar comprimido | unid. | 43,00 | 56,62 | 2.434,66 |
| | Mercado | 11.24 Compressor ar medicinal, isento de óleo, completo, equipado com motor, reservatório, válvula de segurança, regulador de pressão e chave de partida | unid. | 2,00 | 5.507,40 | 11.014,80 |
| SIURB 1/2010 | 17-10-74 | 11.26 Tomada posto de consumo parede para O2 | unid. | 43,00 | 55,50 | 2.386,50 |
| — | Mercado | 11.27 Fluxômetro para O2 de 0 a 15 l/minuto | unid. | 43,00 | 45,04 | 1.936,72 |
| — | Mercado | 11.28 Central manifold para O2, 5+ 5 cilindros, completa | unid. | 1,00 | 1.228,87 | 1.228,87 |
| SIURB 1/2010 | 17-10-74 | 11.30 Tomada posto de consumo Vácuo clínico | unid. | 3,00 | 55,50 | 166,50 |
| — | Mercado | 11.31 Vacuômetro com botão de regulagem | unid. | 3,00 | 126,10 | 378,30 |
| SINAPI 02/2010 | 74061 1R | 11.32 Tubo de cobre d= 15 mm | m | 144,00 | 16,85 | 2.426,40 |
| SINAPI 02/2010 | 74061 2 R | 11.33 Tubo de cobre d= 22 mm | m | 90,00 | 22,48 | 2.023,20 |
| SINAPI 02/2010 | 74061 3 R | 11.34 Tubo de cobre d= 28mm | m | 98,00 | 26,71 | 2.617,58 |
| | | Sub total | | | | 32.970,49 |
| | 13 | Piso Área Externa | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 73764 1R | 13.04 Pavimentação em blocos de concreto intertravado 1ª linha, cantos vivos, e= 6 cm, assentado sobre colchão pó de pedra, incluído 2 rampas para acesso de pessoas com mobilidade reduzida e pintura sinalizadora, tudo conforme paginação do Projeto, que contém piso tátil de alerta e direcional | m2 | 396,79 | 63,84 | 25.331,07 |
| SIURB 1/2010 | 05-11-00 | 13.05 Abertura e preparo de caixa até altura de 15 cm, com preparo do sub-leito incluído escavação e compactação na umidade ótima à 100% do PN, esp= 15 cm | m2 | 807,08 | 6,69 | 5.399,37 |
| SIURB 1/2010 | 05-48-00 | 13.06 Base de brita graduada simples-BGS-esp= 10 cm | m3 | 80,71 | 111,46 | 8.995,71 |
| SINAPI 02/2010 | 05-27-00 | 13.07 Pintura betuminosa impermeabilizante com CM 30 - 1,0 l/m2 | m2 | 807,08 | 4,90 | 3.954,69 |
| SINAPI 02/2010 | 05-26-00 | 13.08 Pintura betuminosa impermeabilizante com CM 30 - 0,6 l/m2 | m2 | 807,08 | 2,30 | 1.856,28 |

Trav. Ver. Alberto Augusto 820 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

11 ABR 2013



0681AA75676
SELO PAGOS P/ VERBA
SELO SÓMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEPTAÇÃO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 020120005523 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 31 de Maio de 2012

Leônice Benevenuto Domingos
Registra 2523
CREA-SP UG OURINHOS

| Codigo | | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|--|-------------|-------|--|-------|----------|-------------|------------|
| SINAPI 02/2010 | 05-28-00 | 13.09 | Revestimento de Concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ, faixa IV da PMSP, esp= 3 cm, sem transporte | m3 | 24,21 | 499,46 | 12.093,13 |
| SINAPI 02/2010 | 05-78-01 | 13.10 | Carga e descarga e transporte de CBUQ, distancia ida e volta até 1 Km | m3 | 24,21 | 7,87 | 190,55 |
| SINAPI 02/2010 | 05-78-07 | 13.11 | Transporte do CBUQ, alem do 1º Km- | m3+Km | 726,37 | 1,39 | 1.009,66 |
| Sub total | | | | | | | 58.830,46 |
| Total (B)..... | | | | | | | 141.291,10 |
| SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO | | | | | | | |
| | | 01 | Serviços Iniciais | | | | |
| SINAPI 10 | 73822 2 R | 01.01 | Raspagem e limpeza de camada vegetal mecanicamente | m2 | 3.854,92 | 0,54 | 2.081,66 |
| SINAPI 01/2012 | 41598 | 01.04 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1,00 | 837,32 | 837,32 |
| SINAPI 01/2012 | 74209/00 1 | 01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 6,00 | 297,27 | 1.783,62 |
| Sub total | | | | | | | 4.702,60 |
| | | 02 | Serviços Preliminares e Aterramento | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 25092 1N | 02.04 | Carga/Remoção de entulho proveniente da raspagem | m3 | 420,00 | 3,23 | 1.356,60 |
| | | 02.05 | RETIRADA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE | UN | 1,00 | 389,00 | 389,00 |
| Sub total | | | | | | | 1.745,60 |
| | | 03 | Execução de Fundação (Estacas, Blocos e Baldrame) e Estrutura em concreto (Pilares, Vigas e Lajes) | | | | |
| CPOS 04/2010 | 120505 | 03.01 | Estacas escavadas Ø=25cm até 20t. - Incluso armação - Conforme projeto | m | 59,50 | 35,27 | 2.098,57 |
| SINAPI 02/2010 | 55722 1 6 | 03.03 | Escavação manual de valas até 2,00 m de Prof. | m3 | 1,79 | 33,38 | 59,75 |
| SINAPI 02/2010 | 8085 16 | 03.04 | Acerto/compactação de fundo de vala | m2 | 3,57 | 4,11 | 14,67 |
| SINAPI 02/2010 | 74164 4R | 03.05 | Lastro de brita, h= 5cm | m3 | 0,18 | 104,31 | 18,78 |
| SINAPI 02/2010 | 5651 R | 03.06 | Forma de tábua de pinho com reaproveitamento - Blocos, Baldramas, Pilares e Vigas de Cobertura | m2 | 17,13 | 35,13 | 601,78 |
| SINAPI 02/2010 | 14909 2 1 2 | 03.07 | Armação Aço CA-50/CA-60 - Blocos, Arranques, Baldramas, Pilares e Vigas de Cobertura | kg | 573,84 | 8,58 | 4.923,55 |
| SINAPI 02/2010 | 15219 # 1 2 | 03.08 | Concreto FCK 25 Mpa usinado c/ lançamento | m3 | 6,71 | 411,63 | 2.762,04 |
| SINAPI 02/2010 | 74156/00 3 | 03.15 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA | m | 35,00 | 34,10 | 1.193,50 |
| SINAPI 01/2012 | 74200/00 1 | 03.16 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 619,95 | 12,80 | 7.935,36 |
| Sub total | | | | | | | 19.607,99 |
| 2º TABELA DE NOTAS - DURINCS ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - TACITON Rua Antonio Carlos Mota, 640 - Jd. Costa Rica - Itaquera - SP | | | | | | | |

2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - TAVEL
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (14) 3326-9618 / 3326-9622

AUTENTICAÇÃO

2ª Tabela de Notas - 02 - Carga Postal 255 - Ourinhos (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Protesto de Trechos e Rubricas - 02 - Carga Postal 255 - Ourinhos (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Luiz Lázaro Bernardes Junior - Ourinhos/SP - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

11 ABR 2013



Autenticado em 11/04/2013 às 14h45m
Valor pago por rubrica
Valor pago por rubrica

0681AA756786



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26.5012.000-513 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA, ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 31/07/2012

Leonice Beneditino Domingos

Região 2523

CREA-SP 03/OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant | Preço Unit | TOTAL |
|----------------|------------|--|-------|--------|------------|-----------|
| | 04 | Alvenaria de vedação - elevação | | | | |
| SINAPI 12/2010 | 73998 9R | 04.02 Alvenaria de bloco de concreto de vedação - 11,5 x19x39cm, uso revestido, 3,0 Mpa | m2 | 649,00 | 46,62 | 30.256,38 |
| | 04.06 | Marcação da 1ª fiada | M | 735,00 | 3,38 | 2.484,30 |
| SINAPI 11/2012 | 73988/00 2 | 04.07 ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), | M | 834,00 | 4,92 | 4.103,28 |
| SINAPI 10/2012 | 68328 | 04.08 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM | m2 | 40,60 | 4,74 | 192,44 |
| CPQS 14/2010 | 143001 | 04.09 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m2 | 25,70 | 558,35 | 14.349,60 |
| PI 10 | 73935/00 1 | 04.10 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m2 | 68,00 | 44,85 | 3.049,80 |
| | | Sub total | | | | 54.435,80 |
| | 05 | Cobertura, Calhas, Rufos e Condutores | | | | |
| SIURB 1/2010 | 06-01-30 | 05.01 Fornecimento estrutura metálica para cobertura, incluindo tinta anti ferruginosa e Pintura | Kg | 650,00 | 6,73 | 4.374,50 |
| SIURB 1/2010 | 06-01-31 | 05.02 Montagem de estrutura metálica | Kg | 650,00 | 1,63 | 1.059,50 |
| SIURB 1/2010 | 06-02-47 | 05.03 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm | m2 | 69,22 | 50,57 | 3.500,46 |
| SINAPI 12/2010 | 74104 1 R | 05.05 Caixa de inspeção simples, em alvenaria em tijolos maciços 1/2 vez, revestida, 60x60x60 cm com tampa e fundo revestido INCLUINDO CAIXA PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS FUNDOS | unid. | 6,00 | 120,33 | 721,98 |
| SINAPI 12/2010 | 74168 1 R | 05.06 Tubo PVC tipo esgoto DN 150mm com conexões-fornec. e instalação | m | 122,27 | 60,31 | 7.374,10 |
| SINAPI 10 | 72107 R | 05.11 Rufo de parede chapa de aço galvanizado nº24 desenvolvimento 25cm- | m | 26,40 | 25,21 | 665,54 |
| SINAPI 12/2010 | 72108 R | 05.12 Rufo pingadeira de chapa de aço galvanizado nº24 desenvolvimento 33 cm- paredes das áreas livres | m | 206,05 | 40,46 | 8.336,78 |
| CPQS 14/2010 | 220307 | 05.13 Forro em lâmina de PVC | m2 | 18,83 | 58,90 | 1.109,12 |
| | | Sub total | | | | 27.141,99 |
| | 07 | Revestimento de Paredes e Tetos | | | | |
| SINAPI 12/2010 | 23708 1N | 07.01 Chapisco em paredes int/ext cimento e areia 1:3 espessura 5mm | m2 | 922,44 | 4,08 | 3.763,56 |
| SINAPI 12/2010 | 73927 9 R | 07.03 Emboço paulista(massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia espessura 2,0 cm preparo manual - interno e externo | m2 | 922,44 | 21,53 | 19.860,13 |
| SINAPI 10/2012 | 73741/00 1 | 04.09 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m2 | 309,00 | 25,85 | 7.988,87 |
| | | Sub total | | | | 31.612,56 |
| | 08 | Instalações Elétricas | | | | |
| | 08.43 | 08.43 Eletroduto de polietileno flexível com proteção 2ª reformado - anti-chamas | M | 158,00 | 8,79 | 1.388,82 |

Trav. Ver. Abraão Guimarães, 255 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: pmdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

2º Tabelião de Protestos
Luiz L. de Souza
ESCRITÓRIO



Autenticação de cópia
Selo pago a verba
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


0681AA756790



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano




Este documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida pela CREA-SP sob nº 20520/2005 e será válida a partir da data da referida certidão.

31/05/12
Econômica Senechal Domingos
Regina 8523
CREA-SP 03/05/2012

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|-----------------|-------|---|----|--------|-------------|------------|
| | 08.44 | Eletroduto de polietileno flexível corrugado 4" reforçado - anti-chamas | M | 43,00 | 15,25 | 655,75 |
| Sub total | | | | | | 2.044,57 |
| Total (C) | | | | | | 141.291,10 |

3. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADITAMENTO

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|---|------------|---|----|--------|-------------|-----------|
| 05 Cobertura, Calhas, Rufos e Condutores | | | | | | |
| CPOS 04/2010 | 220307 | 05.13 Forro em lâmina de PVC | m2 | 2,52 | 58,90 | 148,43 |
| | | 05.14 Tubo concreto 400 mm, fornecimento e instalação inclui escavação até 1,50 m, exceto em rocha, regularização e compactação e reaterro de vala | m | 17,00 | 70,05 | 1.190,85 |
| | | 05.15 Tubo concreto 600 mm, fornecimento e instalação inclui escavação até 1,50 m, exceto em rocha, regularização e compactação e reaterro de vala | m | 46,40 | 116,00 | 5.382,40 |
| Sub total | | | | | | 6.721,68 |
| 06 Esquadrias, Acessórios e Vidros- Conforme Projeto | | | | | | |
| CPOS 04/2010 | 230824 | 06.02 Porta de madeira de correr (P4C) com trilho superior, 1,10 x 2,10 m- | m2 | 4,62 | 488,44 | 2.256,59 |
| SINAPI 02/2010 | 73910 6 R | 06.04 Porta de madeira (P1) de abrir, interna 1ª linha, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, altura 2,10m x 0,80m - maçaneta tipo alavanca- | un | 1,00 | 451,72 | 451,72 |
| SINAPI 02/2010 | 73910 7R | 06.05 Porta de madeira (P2) de abrir, interna 1ª linha, batente, dobradiças, fechadura e guarnição 7 cm nos 2 lados, altura 2,10m x 0,90m - maçaneta tipo alavanca- | un | 3,00 | 497,48 | 1.492,44 |
| SINAPI 02/2010 | 73910 11 R | 06.10 Porta de madeira de abrir, 02 folhas (P3), 1,50 x 2,10 m-(COM VISOR)- maçaneta tipo alavanca- | un | 1,00 | 521,17 | 521,17 |
| API 2010 | 74067 4 R | 06.14 Porta de Alumínio (P6) de correr, 1 folha abrir de 0,70 m e 1 folha fixa de 0,40 m, para Vidros | m2 | 4,64 | 598,71 | 2.778,01 |
| CPOS 04/2010 | 250106 | 06.19 Caixa alumínio anodizado cor branca, 1,20x0,80m, tipo máximo-ar, 2 módulos abrir 0,60+0,60, com vidros-(C8) | m2 | 0,96 | 425,73 | 408,70 |
| CPOS 04/2010 | 250106 | 06.20 Caixa alumínio anodizado cor branca, 1,60x0,80m, tipo máximo-ar, 2 módulos abrir 0,80+0,80, com vidros-(C2)- | m2 | 2,56 | 425,73 | 1.089,87 |
| CPOS 04/2010 | 74067 4R | 06.25 Janela de alumínio anodizado branco, tipo veneziana, e vidro, medidas 1,40 x 1,00 m, com tela, com Vidro 4 mm, inclusive assentamento- (C1) | m2 | 1,60 | 598,71 | 957,94 |
| CPOS 04/2010 | 240204 | 06.27 Porta/portão tipo gradil sob medida | m2 | 32,00 | 391,47 | 12.527,04 |
| Sub total | | | | | | 22.483,48 |
| 07 Revestimentos de Paredes e Tetos | | | | | | |
| SINAPI 02/2010 | 23708 1N | 07.01 Chapisco em paredes int/ext cimento e areia 1:3 espessura 5mm | m2 | 142,80 | 4,08 | 582,62 |
| SINAPI 02/2010 | 73927 9 R | 07.03 Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 cimento, cal e areia espessura 2,00m preparado manual - interno e externo | m2 | 142,80 | 21,53 | 3.074,48 |
| Sub total | | | | | | 3.657,11 |



Abraão de Almeida - Rua Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

11 ABR 2013

0681AA756792

0681AA756794

0681AA756796



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



Página 22 de 24
ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELA CREA-SP SOB Nº 2629/2010/0523. SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO.
31/08/12
Leonice Benevenuto Domingos
Regist. 052323

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|------------------|----------|---|-------|--------|-------------|-----------|
| " SINAPI 12/2010 | 26305 2N | 09.07.05 Ponto de água fria 3/4" de PVC -media 5,0m tubo PVC e 2 joelhos 90° PVC-fomec. e instalação - Ponto para duchas higiênicas | pt | 17,00 | 74,20 | 1.261,40 |
| " | 09.08 | Reservatório / Incêndio | | | | |
| " SIURB 1/2010 | 09-10-54 | 09.08.07 Acionador liga-desliga para alarme com martelo quebra vidro | un | 3,00 | 97,78 | 293,34 |
| " SIURB 1/2010 | 09-10-54 | 09.08.08 Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro | un | 1,00 | 97,78 | 97,78 |
| " SIURB 2/2010 | 10-05-07 | 09.08.09 Registro gaveta metal amarelo 2 1/2" | un | 2,00 | 249,73 | 499,46 |
| " SIURB 1/2010 | 09.10.26 | 09.08.10 Luminária de emergência autônoma com 2 lâmpadas fluorescentes de 8 watt | pç | 18,00 | 84,44 | 1.519,92 |
| " B 1/2010 | 10-08-02 | 09.08.13 Tubo galvanizado classificação parede média, 2 1/2" | m | 75,00 | 116,21 | 8.715,75 |
| " SIURB 1/2010 | 10-07-95 | 09.08.14 Proteção anticorrosiva para tubulaçãoTubo galvanizado classificação parede média, 2 1/2" | m | 65,00 | 1,61 | 104,65 |
| " SIURB 1/2010 | 10-08-93 | 09.08.19 Extintor de incendio de Pó Químico Seco (PQS) cap. 12 Kg | un | 9,00 | 169,02 | 1.521,18 |
| " CPOS 4/2010 | 470506 | 09.08.20 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2" | unid. | 2,00 | 241,92 | 483,84 |
| " CPOS 4/2010 | 470514 | 09.08.21 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2" | unid. | 1,00 | 188,75 | 188,75 |
| " Sinapi | 72302 | 09.08.22 Cotovelo de aço galvanizado 2. 1/2" | un | 8,00 | 74,34 | 594,72 |
| " Sinapi | 72478 | 09.08.23 União de aço galvanizado 2. 1/2" - Fornecimento e instalação | un | 3,00 | 111,47 | 334,41 |
| " | | 09.08.24 Valvula de alivio 2.1/2" | un | 1,00 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| " | 09.09 | Instalações para Autoclave | | | | |
| " | 09.09.01 | Instalação de ponto hidraulico para auto clave incluindo registros e conexos em metal com agua direta da rua e da caixa interna | un | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
| " | 09.09.02 | Caixa de inspeção com reserva para resfriamento de esgoto da auto clave | un | 1,00 | 890,00 | 890,00 |
| " | 09.09.03 | Rede de esgoto para auto clave com tubos de 2" em cobre e respiro de cobre em tubo 3/4 em cobre levando até a caixa de sessão | un | 1,00 | 3.689,00 | 3.689,00 |
| " | 09.10 | Águas Pluviais | | | | |
| " DE 16.05.00 4 | 09.10.01 | CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) | M | 30,00 | 28,79 | 863,67 |
| " DE 16.05.04 2 | 09.10.02 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | m | 30,00 | 83,20 | 2.496,00 |
| " | 09.10.03 | POÇO DE VISITA CONFORME PROJETO, EXCETO TAMPA DE FERRO FUNDIDO QUE SERA FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | Pç | 3,00 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| " | 09.10.04 | BOCA DE LOBO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO COM GREIHA DE FERRO ARTICULADA | Pç | 4,00 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| " | | Sub total | | | | 44.825,39 |

2º Tabelião de Notas
Protesto de Letras e
Luiz Lázaro Berlandi
ESCREVENTE, OURINHOS/SP
11 ABR 2013
FONECELA SP/CLA ALVES CORREIA
de Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (141) 3328 9818 - 3328 9822
FAX: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620180005533. SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Leonilda Beneditina Domingos

26/03/2013

CREA-SP/OURINHOS

| Código | Item | Descrição | Un | Quant | Preço Unit | TOTAL |
|----------------|-------|---|-------|----------|------------|-----------|
| | 10 | Pisos Área Interna e Peitoril | | | | |
| POS 190106 | 10.06 | Peitoril de granito e= 2 cm largura até 30 cm (assentar em todas janelas com declividade de 7%) | m | 49,00 | 88,05 | 4.314,45 |
| | | Sub total | | | | 4.314,45 |
| | 11 | Diversos | | | | |
| URB 10-14-75 | 11.19 | Tampo de granito, e= 2cm, 0,60 x 2,00m- sala de urgência | m2 | 1,80 | 352,19 | 633,94 |
| NAPI 72141 R | 11.20 | Faixa bate maca em material melaminico Boleado- cor Marfim- altura= 20 cm | m2 | 47,00 | 48,29 | 2.269,63 |
| URB 17-10-76 | 11.35 | Unidade de alarme para O2 e Ar comprimido e Vácuo, instalada próxima Posto Enfermagem | unid. | 2,00 | 429,79 | 859,58 |
| | 11.47 | Balcão em alvenaria com pedra de granito cinza andorinha com acabamento em grafiato, conforme projeto | un | 1,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| POS 40914 | 11.48 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | pg | 65,00 | 14,48 | 941,20 |
| | 11.49 | Alambrado c/ tela de arame galvanizado, fixado em mourão de concreto, altura livre 2,00m | m2 | 118,00 | 24,45 | 2.885,10 |
| | 11.50 | Deslocamento de alambrado na entrada do estacionamento | vb | 1,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 11.51 | Visor plumbivero 0,60x0,40 mm blindagem 1 mm | un | 1,00 | 580,00 | 580,00 |
| | 11.52 | Base em concreto para TOTEM, incluso instalações elétricas | un | 3,00 | 165,00 | 495,00 |
| | | Instalações de Gases | | | | |
| NAPI 461001 | 11.43 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões | m | 470,00 | 40,50 | 19.035,00 |
| NAPI 461002 | 11.44 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões | m | 111,00 | 56,94 | 6.320,34 |
| NAPI 461003 | 11.45 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1"), inclusive conexões | m | 98,00 | 66,50 | 6.517,00 |
| PI 72711 | 11.46 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12,00 | 30,86 | 370,26 |
| | | Instalações para Ar Condicionado | | | | |
| NAPI 74061 1R | 11.32 | Tubo de cobre d= 15 mm | m | 208,00 | 16,85 | 3.504,80 |
| NAPI 74061 2 R | 11.33 | Tubo de cobre d= 22 mm | m | 41,50 | 22,48 | 932,92 |
| NAPI 74061 3 | 11.44 | Tubo de cobre d= 28 mm | m | 48,00 | 33,03 | 1.585,44 |
| POS 462706 | 11.45 | Tubo de cobre flexível, DN= 6,35 mm (1/4"), inclusive conexões | m | 208,00 | 12,89 | 2.681,12 |
| POS 462708 | 11.46 | Tubo de cobre flexível, DN= 9,52 mm (3/8"), inclusive conexões | m | 89,00 | 14,57 | 1.296,73 |
| | | Sub total | | | | 57.208,06 |
| | 12 | Pinturas | | | | |
| NAPI 67610 I | 12.01 | Látx acrílico semi-brilho paredes internas - 2 demãos - incluso 1 demão de selador - Tetos - OURINHOS | m2 | 1.227,83 | 22,61 | 27.761,24 |

2º Tabelião de Notas e Protestos de Ourinhos - Rua Antônio Carlos Mori, 649 - Fone: (0xx14) 3328 3818 / 3328 3821 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Luiz Lázaro Beneditina Domingos - Representante Patrocinador e Mediador - Fone: (0xx14) 3328 3818 / 3328 3821 - Fax: (0xx14) 3322-3136
E-MAIL: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-900 - Ourinhos

11 ABR 2013



0681AA756800

Verificação de Autenticidade

/Selos pagos p/ verba

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| Código | Item | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | TOTAL |
|-----------------------------|-----------|---|-------|----------|-------------|-------------------|
| INAPI 67610 1 02/2010 2 | 12.02 | Látex acrílico semi-brilho paredes externas - 2 demãos - incluso 1 demão de selados | m2 | 922,40 | 22,61 | 20.855,46 |
| INAPI 74134 2 1/2012 | 12.06 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | m2 | 1.662,37 | 13,35 | 22.192,64 |
| INAPI 73955 2 1/2012 | 12.07 | Emassamento com massa latex para ambientes internos, duas demãos | m2 | 2.337,44 | 10,70 | 25.010,61 |
| INAPI 73954/00 2/2010 2 | 12.08 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 142,80 | 16,20 | 2.313,36 |
| INAPI 74233/00 2/2010 1 | 12.09 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO | M2 | 142,80 | 4,90 | 699,72 |
| | | Sub total | | | | 98.833,03 |
| | 13 | Piso Área Externa | | | | |
| PI 11475 1 2/2010 1 | 13.13 | Calçada externa em concreto desempenado formando quadros ripados concreto 1:3:5 esp= 7 cm | m2 | 522,35 | 30,91 | 16.145,84 |
| | | Sub total | | | | 16.145,84 |
| | 14 | Para-Raios | | | | |
| INAPI 72929 R 2/2010 | 14.01 | Cabo cobre nu 35 mm2(descidas) incluindo isoladores, fornecimento e instalação | m | 228,00 | 28,70 | 6.543,60 |
| URB 09-11-05 2010 | 14.03 | Para-raio Franklin incluso descida e aterramento- Reservatório metálico | unid. | 3,00 | 339,75 | 1.019,25 |
| INAPI 68069 R 2/2010 | 14.05 | Haste terra Coperweld 5/8" x 2,40 m com conector | unid. | 9,00 | 41,68 | 375,12 |
| | | Sub total | | | | 7.937,97 |
| Total do aditivo (D) | | | | | | 495.935,20 |

CONTRATO = (A)

SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS = (B - C)

ADITIVO = (D)

R\$ 1.989.000,00

R\$ 0,00

R\$ 495.935,20

TOTAL GERAL DA OBRA = (A + (B-C) + D) R\$ 2.484.935,21

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Ourinhos, 23 de Maio de 2012

Roberto Alves de Oliveira

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Hélio Kobata

Fiscalização P.M.O.

Engenheiro Civil - CREA/SP 060.111.377-4

2º Tabelião de Notas
Protesto de Letras e Outros
Luiz Lazaro Berlandi
ESCRITÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS E OUTROS

0681AA756802



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620120004704

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional TSUNEO ODA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: TSUNEO ODA RNP: 1703439899
 Registro: 700048473-SP
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número ART: 92221220120423195 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2012Baixada em: 03/05/2012
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 8210200603986435
 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Empresa Contratada: COMERCIAL E CONSTRUTORA MC LTDA

Contratante: Condomínio Edifício A. e A. D Avila Ribeiro CNPJ: 50.831.601/0001-14
 RUA Antonio Saladini No.: 246
 Complemento: Bairro: Jd Ouro Verde
 Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900000 PAIS: BRASIL
 Contrato: Celebrado em : 01/12/1982
 Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: 187.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA Antonio Saladini x R. Prof. Paulo Garcia No.:
Complemento: Bairro: Jd Ouro Verde
Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900000 PAIS: BRASIL
Data de início: 01/12/1982 Conclusão Efetiva: 05/12/1985 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: Condomínio Edifício A. e A. D Avila Ribeiro CNPJ: 50.831.601/0001-14

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. EDIFÍCIO ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS. 9358,37 Metro quadrado. Execução, Fiscalização de Obra 2) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS. 3,00 Unidades. Fiscalização de Obra. Obs: Esta ART trata-se da execução de um edifício residencial, com 9.358,37 m2 de área construída, constituído de 14 pavimentos, sendo 1 sub-solo, térreo e 12 pavimentos tipo. Instalação de 3 elevadores com 14 paradas. Obra localizada a R. Antonio Saladini x R. Prof. Paulo Prado Garcia - lotes 45 a 49 - Ourinhos/SP. Vinculada a ART 95013 e ART 8210200603986435.

– Informações Complementares

Informações Complementares
Atestado complementar ao atestado vinculado à CAT nº MAR-01069 de 13/06/2006. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item Transformador de alta tensão 300 KVA, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120004704

09/05/2012 16:47:10

6UfK5sTnxakkzFa



Eng. Agro. Luiz Bombonato Filho
Gerente Regional - GRE-8
Reg: 2442

Leonice Benevenuto Domingos
REGISTRO 2523
CREASP UGJ OCURRINOS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

R MECENAS PINTO BUENO, 1207 JARDIM MARIA ZABEL, MARILIA, SP, CEP 17518-930

Telephone: 0800.171811

2 - TABELA DE NOTAS : JURINHO:

Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (141) 3326 3678 / 3326 3672

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA EXATAMENTE NESTA NOTA

É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE

ME FOI APRESENTAÇÃO, DO

22 APR 2012

OURINHOS: 23 ABR 2013


01110000

William S. Galt

Vr. p/ autenticação R\$ _____ (Selo) pagos p/ verbos _____

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



CREA-SP

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO A. E A. D'ÁVILA RIBEIRO, por seu representante legal Sr. **SUSUMO IKUNO**, brasileiro, casado, professor, portador do RG 2.705.810-4 (SSP-SP), CPF 209.950.838-00, situado à Rua Antonio Saladini, nº 246, apartamento nº 43 – Ourinhos/SP, vem **DECLARAR** para os devidos fins que **TSUNEO ODA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil (CREA-SP 0700048473) e de Segurança do Trabalho (SSMT 10.684), portador do RG 7.246.184 (SSP-SP), CPF 711.514.358-72, residente e domiciliado à Rua Aristides Lau Sampaio, nº 73, Jardim Paulista – Ourinhos/SP, desempenhou atividade profissional conforme descrição abaixo:

Atividade Técnica..... Fiscalização e Execução da Obra

Período da obra..... Dez/1.982 a DEZ/1.985

Valor do Contrato..... Cr\$ 187.000.000,00

Contratado..... Comercial e Construtora MC Ltda

Contratante..... Condomínio Edifício A. e A. D'Ávila Ribeiro

Qualificação da obra..... Área Construída 9.358,37 m2

Tipo de Obra Condomínio Residencial

Nº de Pavimentos 14 (sub-solo; térreo e 12 pavts tipo)

Vol. Concreto armado 2.082,05 m3

Vol. Ferragem 96.923,00 kg

Vol. Fôrmas 20.994,00 m2

Transformador alta tensão 300 KVA

Vol. Escavação e movimentação 95% do PN 4.837,50 m3

Vol. Aterro compactado 95% do PN 2.410,00 m3

Elevador 3 equipamentos para 8 pessoas cada com 14 paradas



Não havendo nada que possa desabonar sua capacidade técnica profissional, declaro que o profissional acima qualificado está apto para desenvolver atividade pertinente.

Ourinhos, 25 de abril de 2012.


ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26.202.000.904 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO A. E A. D'ÁVILA RIBEIRO E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 09 / 05 / 12

Sr. Susumo Ikuno

Síndico

Leônice Benevise Domingos
Registro 2523
CREA-SP URB. OURINHOS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

Folha(s) nº: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: **OUR-00164**

Referente à(s) ART(s) 92221220091105391; 92221220091105596;
92221220101414608; 92221220101414681; 92221220101414789.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ALEXANDRE BREVE CORAL**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0700239916

atribuições Do Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução de Obras para Construção de uma Escola de Ensino Profissional (SENAI), em Estrutura Pré-Moldada Protendida, com Cobertura em Estrutura Metálica.

Quantificação Especificada Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo.

Local da obra/serviço Rua Celestino Lopes Bahia esq. Com Rua Vitório Christoni

Cidade Ourinhos

Estado SP

Valor R\$ 873.833,53 (Setembro/2009)
Aditivo R\$ 217.971,61 (Janeiro/2010).

Período 08/09/2009 à 10/03/2010

Contratante Prefeitura Municipal de Ourinhos

Contratada Construtora Aquarius Ourinhos Ltda.

CREASP Nº 1051289



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quarta-feira, 19 de maio de 2010



Conferido: *Leônice Benevenuto Domingos*

Eng. Agrônomo Luiz Bombonato Filho
creasp 2300003977

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

CA 176





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a construção de uma escola de ensino fundamental profissional - SENAI, localizada na Rua Celestino Lopes Bahia, esquina com a Rua Vitorio Christoni Anexo a Vila São Luiz, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constante nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico - Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõe o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 2.193/2.009, proveniente do processo licitatório - Modalidade Tomada de Preço, registrada sob o nº 02/2009 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 08/09/2.009
- Início de execução: 08/09/2.009.
- Termo aditivo: 26/02/2.010.
- Prazo p/ execução (contrato inicial e termo aditivo): 215 (duzentos e quinze) dias.
- Prazo executado : 215 (duzentos e quinze) dias.
- Término da obra: 10/03/2010.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 017.00164 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS,

Leonice Baneyruto Domingos
RUBRICADO
CREA-SP 017.00164

O valor global para execução da obra foi de R\$ 1.091.805,14 (um milhão noventa e um mil e oitocentos e cinco reais e quatorze centavos).

Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. ALEXANDRE BREVE CORAL, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916.

Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:

| 1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - CONTRATO INICIAL | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 2.017,56 |
| 1.01 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 9,00 | 42,50 | 382,50 | 25,80 | 232,20 | 614,70 |
| 1.02 | LIGAÇÃO provisória de água para obra | un | 1,00 | 150,03 | 150,03 | 70,00 | 70,00 | 220,03 |
| 1.03 | Instalação de Placa de chapa (esp.5mm) metal em estr. de madeira dim. 4,00x3,00m | m2 | 1,00 | 782,83 | 782,83 | 150,00 | 150,00 | 932,83 |
| 1.04 | LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra | un | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | 9.476,73 |
| 2.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm | m | 95,00 | 13,65 | 1.296,75 | 8,27 | 785,65 | 2.082,40 |
| 2.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 130,25 | 130,25 |
| 2.03 | REATERRO manual de vala apiloado. | m3 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 83,01 | 83,01 |


Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Inscrição nº 0001/2009 - Ourinhos - SP - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP

ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - (CPF) 041.332.8618 / 3328-9622
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (F4) 3328-9618 / 3328-9622

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTENDE A VALIDADE DAS NOTAS E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, POR:

OURINHOS, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ (Selo pago p/ verbz)
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE






PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|------------------------------|--|----------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2.04 | LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 2,06 | 103,59 | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 213,40 |
| 2.05 | FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos | m2 | 39,27 | 8,60 | 337,72 | 13,86 | 544,28 | 882,00 |
| 2.06 | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de fundações - Blocos e Vigas Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 443,52 | 7,78 | 3.450,59 | 0,86 | 381,43 | 3.832,01 |
| 2.07 | CONCRETO estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa | m3 | 4,62 | 327,20 | 1.511,66 | 30,86 | 142,57 | 1.654,24 |
| 2.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 4,62 | 0,05 | 0,23 | 17,76 | 82,05 | 82,28 |
| 2.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 78,00 | 4,68 | 365,04 | 1,95 | 152,10 | 517,14 |
| | | | | | | | | 27.486,12 |
| 3 SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3.01 | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas Pilar, Vigas, Vergas e Contra-Vergas, corte e dobra na obra | kg | 1.651,10 | 7,78 | 12.845,56 | 0,86 | 1.419,95 | 14.265,50 |
| 3.02 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 161,16 | 29,05 | 4.681,70 | 16,01 | 2.580,17 | 7.261,87 |
| 3.03 | CONCRETO estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa | m3 | 15,80 | 327,20 | 5.169,76 | 30,86 | 487,59 | 5.657,35 |
| 3.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | | 0,05 | 0,79 | 17,76 | 280,61 | 281,40 |
| | | | | | | | | 77.873,87 |
| 4 ALVENARIA E PAINEIS | | | | | | | | |
| 4.01 | ALVENARIA de vedação com bloco de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 - (até o respaldo) | m2 | | 18.382,22 | 7,98 | 5.289,91 | | 23.672,16 |
| 4.03 | DIVISÓRIA sanitária de granilite e=3 cm | m2 | 43,68 | 326,50 | 14.261,52 | 0,00 | 0,00 | 14.261,52 |
| 4.03 | Parede de gesso acartonado simples (espessura: 100,00 mm), incluindo portas e ferragens | m2 | 485,30 | 82,30 | 39.940,19 | 0,00 | 0,00 | 39.940,19 |




ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 006.00164 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 19/05/2013

Leonide Benedito Domingos
CPF nº 2523
CREA/SP 010/OURINHOS

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL



Trav. Ver. Abrahão Abojamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: pmou@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP

ISABELLA SPINOLA ALVES CORREIA
Rua Antonio Carlos Mori, 648 - 114 - 3326-9618 / 3326-9622
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXIBIDA NESTA
E REPRODUÇÃO FIDEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO
OURINHOS, 23 ABR 2013
Vr. pl autenticação R\$ / Selos pagos pl verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.) (R\$) | PREÇO MAT. (TOT.) (R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.) (R\$) | PREÇO M.O. (TOT.) (R\$) | PREÇO FINAL (TOT.) (R\$) |
|----------|---|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 | ESQUADRIAS E GRADES | | | | | | | 15.996,96 |
| 6.01 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | | 40,31 | 7.681,89 | 54,93 | 1.043,67 | 8.725,56 | |
| 6.02 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha com batente, guarnição e ferragem | m2 | 12,05 | 445,74 | 5.300,00 | 130,52 | 1.570,52 | 5.726,88 |
| 6.03 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de duas folhas com batente metálico, guarnição e ferragem | un | 1,00 | 546,28 | 546,28 | 58,94 | 58,94 | 605,22 |
| 6.04 | Barras e Chapas metálicas para atender Banheiro de Portadores de Deficiência Física conforme detalhe de projeto | un | 2,00 | 431,25 | 862,50 | 38,40 | 76,80 | 939,30 |
| 7 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | 222.488,95 |
| 7.01 | LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 112,50 | 65,00 | 7.312,50 | 0,00 | 0,00 | 7.312,50 |
| 7.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 6,85 | 260,78 | 1.786,34 | 95,50 | 654,18 | 2.440,52 |
| 7.03 | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL, fck = 25 MPa, e=20 cm, incluindo armadura de aço, lançamento, adensamento e desempenamento com maquinário industrial | m3 | 395,80 | 339,00 | 134.176,20 | 12,00 | 4.749,60 | 138.925,80 |
| 7.04 | ADENSAMENTO e regularização de superfície de concreto empregando régua dupla, profundidade até 20 cm | m3 | 1.979,00 | 0,23 | 455,17 | 1,16 | 2.295,64 | 2.750,81 |
| 7.05 | PISO EPÓXI, Epóxi Multilayer (e = 2 mm a 3 mm) Texturado brilhante, cor a definir | m2 | 1.979,00 | 15,00 | 29.685,00 | 5,52 | 10.924,08 | 40.609,08 |
| 7.06 | PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - PEI-5 - base branca | m2 | 104,19 | 31,63 | 3.295,53 | 5,14 | 535,54 | 3.831,07 |

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

Chaves



Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 62 – Caixa Postal 255 – Telefone: (0xx14) 3302 6000 – Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br – e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br – CEP 19900-209 – Ourinhos/SP

2º Tabelião de Protesto de Leilões
Deborah Maria
Escrivã
AA759454

2º TABELIÃO DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - Fone: 3320.5516 / 3320.5522
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, POR:
OURINHOS/SP: **23 ABR 2013**
Vr. p/ autenticação R\$ / Valor pago p/ verba
VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. (R\$)) | PREÇO MAT. (TOT. (R\$)) | PREÇO M.O. (UNIT. (R\$)) | PREÇO M.O. (TOT. (R\$)) | PREÇO TOTAL (TOT. (R\$)) |
|------|--|-----------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 7.07 | RODAPE cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm | m | 42,70 | 11,95 | 510,27 | | | |
| 7.08 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso: (300x300x8) mm, espessura da junta: 6 mm | m2 | 104,19 | 1,00 | 104,19 | 1,62 | 168,79 | 272,98 |
| 7.09 | CHAPISCO para parede interna | m2 | 283,00 | 1,88 | 532,04 | 1,74 | 492,42 | 1.024,46 |
| 7.10 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 283,00 | 5,98 | 1.692,34 | 9,82 | 2.779,06 | 4.471,40 |
| 7.11 | GRANITO natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm (para balcão e peitoril) | m2 | 8,75 | 160,00 | 1.400,00 | 160,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
| 7.12 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | m2 | 126,85 | 23,20 | 2.942,92 | 4,32 | 547,99 | 3.490,91 |
| 7.13 | REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | m2 | 8,75 | 2,30 | 20,13 | 3,40 | 29,75 | 49,88 |
| 7.14 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura metálica, dimensões 200 x 6000 mm (sala individuais) - incluindo fornecimento de estrutura metálica para fixação | m2 | 386,95 | 21,60 | 8.358,12 | 13,40 | 5.185,13 | 13.543,25 |
| 8 | VIDROS | | | | | | | 82.341,60 |
| | VIDRO TEMPERADO colorido/incolor e=10mm encaixilhado em madeira alumínio ou ferro para janelas (tipo maxi-air) | m2 | 290,75 | 250,00 | 72.687,50 | 0,00 | 0,00 | 72.687,50 |
| | VIDRO TEMPERADO colorido/incolor e=10mm encaixilhado em alumínio ou ferro para portas externas e painéis de fechamento | m2 | 37,86 | 255,00 | 9.654,30 | 0,00 | 0,00 | 9.654,30 |

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

Trav. Ver. Abraão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - E-mail: pm@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP

2º Tab
Protesto
Debor
Escrivão
R. 43


AUTENTICAÇÃO
PRESENTE FOTOCOPIA EM LUGAR DESTINADO
REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
FUI APRESENTADO, NO
OURINHOS, 23 ABR 2013
Vr. p/ autenticação R\$ / Salas pagas p/ verba
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano


| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. HRS) | PREÇO MAT. (TOT. HRS) | PREÇO M.O. (UNIT. HRS) | PREÇO M.O. (TOT. HRS) | PREÇO FINAL (TOT. R\$) |
|----------|---|------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 9 | PINTURA | | | | | | | 24.576,58 |
| 9.01 | EMASSAMENTO de parede 2 demãos p/pintura Óleo/Esmalte | m2 | 156,15 | 4,18 | 652,71 | 4,36 | 680,81 | 1.333,52 |
| 9.02 | PINTURA COM TINTA A ÓLEO em parede interna com duas demãos, sem massa corrida - cor clara | m2 | 156,15 | 3,96 | 618,35 | 5,40 | 843,21 | 1.461,56 |
| 9.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 380,00 | 3,00 | 1.140,00 | 4,40 | 1.672,00 | 2.812,00 |
| 9.04 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | m2 | 2.000,00 | 2,15 | 4.300,00 | 7,00 | 14.000,00 | 18.300,00 |
| 9.05 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 51,92 | 5,11 | 163,11 | 5,40 | 172,37 | 335,48 |
| 9.06 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 51,92 | 5,11 | 163,11 | 5,40 | 172,37 | 335,48 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | 52.652,60 |
| 10.01 | ÁGUA FRIA | | | | | | | |
| 10.01.01 | RESERVATÓRIO d'água em estrutura metálica, capacidade 18.000 litros, inclusive sistema de bombeamento | pc | 1,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 18.600,00 |
| 10.01.02 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, água fria | mv | 75,60 | 250,00 | 18.900,00 | 66,00 | 4.989,60 | 23.889,60 |
| 10.02 | ESGOTO | | | | | | | |
| 10.02.01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, esgoto | mv | 25,80 | 200,00 | 5.180,00 | 50,00 | 1.290,00 | 6.450,00 |
| 10.03 | ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | |
| 10.03.01 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões | mv | 15,80 | 190,00 | 3.002,00 | 45,00 | 711,00 | 3.713,00 |
| 11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONIA / SPDA | | | | | | | 243.400,00 |
| 11.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | |
| 11.01.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, elétrica industrial | vb | 1,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 215.000,00 |
| 11.02 | TELEFONIA PREDIAL | | | | | | | |
| 11.02.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, Telefonia | vb | 1,00 | 5.300,00 | 5300,00 | 2.100,00 | 2100,00 | 7.400,00 |
| 11.03 | SPDA - SIST. PROT. CONTRA DESC. ATMOSFERICAS | | | | | | | |
| 11.03.01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, captadores, cabos e aterramento | vb | 1,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 017.000.167
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Benevenuto Domingos
Registro 2523
CREA/SP 180000

OURINHOS, 19/05/10



Trav. Ver. Abraão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pre@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP

2º Tabelião de Protesto de Le
Debora Mar
Re 43.234.712-1/2013
AA759452

ISABELLA GONCALVES ALVES CORREIA
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - F: 41 3328 5518 / 3328 5519
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DONDE
OURINHOS/SP 23 ABR 2013
Vr. p/ autenticação R\$
VÁLIDAMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS


Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano


| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 14 | INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | 47.000,00 |
| 14.01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, hidrantes, tubulação, extintores e sinalização | vb | 1,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 47.000,00 |
| 15 | COMPLEMENTARES | | | | | | | 68.642,35 |
| 15.01 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apilado manualmente - passeio - e=3cm | m3 | 11,95 | 103,59 | 1.237,90 | 9,36 | 111,85 | 1.349,75 |
| 15.02 | PASSEIO de concreto desempenado e=5 cm e lançamento | m3 | 19,92 | 260,78 | 5.194,74 | 71,63 | 1.426,87 | 6.621,61 |
| 15.03 | PAVIMENTAÇÃO, com bloco sextavado assentado sobre coxim de areia - (esp bloco = 10 cm) | m2 | 570,90 | 45,00 | 25.690,50 | 12,00 | 6.850,80 | 32.541,30 |
| 15.04 | ALAMBRADO com tela de arame galvanizado, fixada em mourão de concreto armado, altura livre 2,00 m, inclusive 2 portões (estrutura tubular) de acesso já instalados | m | 392,60 | 50,26 | 19.732,08 | 11,79 | 4.628,75 | 24.360,83 |
| 15.05 | PORTÃO DE ALAMBRADO, tela de arame galvanizado, fixada em ESTRUTURA TUBULAR DE 2 1/2", altura livre 2,00 m, ferragens e instalação | | | 22,71 | 976,26 | 32,10 | 192,60 | 1.168,86 |
| 15.06 | LIMPEZA geral da edificação | vb | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 691.231,17 | | 182.602,36 | |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO INICIAL) | | | | | | | | 873.833,53 |

SERVIÇOS QUE FORAM SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|-----------|---|-----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 4 | ALVENARIA E PAINEIS | | | | | | | 39.940,19 |
| 4.03 | Parede de gesso acartonado simples (espessura: 100,00 mm), incluindo portas e ferragens | m2 | 485,30 | 82,30 | 39.940,19 | 0,00 | 0,00 | 39.940,19 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | 18.600,00 |
| 10.01 | AGUA FRIA | | | | | | | |
| 10.01.01 | RESERVATÓRIO d'água em estrutura metálica, capacidade 18.000 litros, inclusive sistema de bombeamento | pc | 1,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 18.600,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 54.440,19 | | 4.100,00 | |



Trav. Ver. Abrahão Abugamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 5135
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. (R\$)) | PREÇO MAT. (TOT. (R\$)) | PREÇO M.O. (UNIT. (R\$)) | PREÇO M.O. (TOT. (R\$)) | PREÇO FINAL (TOT. (R\$)) |
|-------------|-----------|----------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TOTAL GERAL | | | | 66.540,19 | | | | |

DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 6072.00764

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

SERVIÇOS QUE FORAM EXECUTADOS EM RUA DE CALÇADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. (R\$)) | PREÇO MAT. (TOT. (R\$)) | PREÇO M.O. (UNIT. (R\$)) | PREÇO M.O. (TOT. (R\$)) | PREÇO FINAL (TOT. (R\$)) |
|------|-----------|----------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|------|-----------|----------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

| | | | | | | | | |
|------|--|----|------|------|-------|----------|----------|----------|
| 1.01 | Projetos: Instalações hidro-sanitárias e de combate a incêndio | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1.02 | Locação de Obra | m2 | 9,00 | 2,40 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |

2 MOVIMENTO DE TERRA

| | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|-------|----------|------|----------|----------|
| 2.01 | Aterro e compactação com terra de empréstimo (interno) | m3 | 405,00 | 13,44 | 5.443,20 | 2,65 | 1.073,25 | 6.516,45 |
| 2.02 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA (C/ TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR-D8) | M3 | 885,00 | 2,47 | 2.185,95 | 2,50 | 2.212,50 | 4.398,45 |
| 2.04 | REMOÇÃO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA). | M3 | 411,00 | 7,44 | 3.057,84 | 2,65 | 1.089,15 | 4.146,99 |

3 INFRA-ESTRUTURA

| | | | | | | | | |
|------|---|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 3.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm | m | 42,00 | 13,65 | 573,30 | 8,27 | 347,34 | 920,64 |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 75,43 | 75,43 |
| 3.03 | REATERRO manual de vala apiloado. | m3 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 2,09 | 2,09 |
| 3.04 | LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 0,30 | 103,59 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | 31,08 |
| 3.05 | FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos | m2 | 11,01 | 8,60 | 94,69 | 13,86 | 152,60 | 247,28 |
| | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de fundações - Blocos e Vigas Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 112,00 | 7,78 | 871,36 | 0,86 | 96,32 | 967,68 |
| | CONCRETO estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa | m3 | 1,12 | 327,20 | 366,46 | 30,86 | 34,56 | 401,03 |
| | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 1,12 | 0,05 | 0,06 | 17,76 | 19,89 | 19,95 |

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

2º Tab. João Protesto
Deborah
R\$ 43,2

Trav. Ver. Abraão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pm@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 19900-209 - Ourinhos/SP

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTE DOCUMENTO
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, DATA
OURINHOS/SP, 23 ABR 2013
Vr. p/ autenticação R\$ / De los pagos p/ verba
VÁLIDA SOMENTE PARA O SELO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS


Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.) (R\$) | PREÇO MAT. (TOT.) (R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.) (R\$) | PREÇO M.O. (TOT.) (R\$) | PREÇO FINAL (TOT.) (R\$) |
|---|---|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 5,35 | 4,68 | 25,04 | 1,95 | 10,43 | 35,47 |
| 4 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | 23.313,26 |
| 4.01 | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas Pilar, Vigas, Vergas e Contra-Vergas, corte e dobra na obra | kg | 1.052,00 | 7,78 | 8.184,56 | 0,86 | 904,72 | 9.089,28 |
| 4.02 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 102,52 | 29,05 | 2.978,21 | 16,01 | 1.641,35 | 4.619,55 |
| 4.03 | CONCRETO estrutural virado em obra, controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa | m3 | 8,43 | 327,20 | 2.758,30 | 30,86 | 260,15 | 3.018,45 |
| 4.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 8,43 | 0,05 | 0,42 | 17,76 | 149,72 | 150,14 |
| 4.05 | VERGA e/ou CONTRA VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B" | m3 | 6,15 | 784,10 | 4.822,22 | 182,68 | 1.123,48 | 5.945,70 |
| 4.06 | Laje pré-fabricada para forro | m2 | 9,00 | 318,60 | 19,06 | 171,54 | 490,14 | 10.842,80 |
| 5 | ALVENARIA E PAINÉIS | | | | | | | |
| 5.01 | ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 | m2 | 258,93 | 22,65 | 5.852,52 | 19,55 | 5.023,15 | 10.842,80 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | 20.987,67 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 58.540,19 |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADIANTAMENTO | | | | | | | | 14.031,60 |
| 6 | ALVENARIA E PAINÉIS | | | | | | | |
| | ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 2 - | m2 | 332,50 | 22,65 | 7.531,13 | 19,55 | 6.500,38 | 14.031,50 |
| COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | 10.202,87 |



068TAA759449




ESTES DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 00100164-1

Leonice Beneditina Domingos
Registro 2573

CREA/SP LIC. 010100164-1

Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: 15455@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. HR\$) | PREÇO MAT. (TOT. HR\$) | PREÇO M.O. (UNIT. HR\$) | PREÇO M.O. (TOT. HR\$) | PREÇO FINAL (TOT. HR\$) |
|------|--|-----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6.01 | ESTRUTURA de aço para cobertura | m2 | 16,00 | 45,80 | 732,80 | 25,44 | 407,04 | 1.139,84 |
| 6.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 16,00 | 35,31 | 564,96 | 4,08 | 65,28 | 630,24 |
| 6.03 | Fechamento lateral com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40, h=60cm | m2 | 9,60 | 35,31 | 338,98 | 4,08 | 39,17 | 378,14 |
| 6.04 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 60,00 | 0,30 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 6.05 | Calha em chapa galvanizada | m | 4,00 | 28,27 | 113,08 | 15,22 | 60,88 | 173,96 |
| 6.06 | Rufos em chapa galvanizada | m | 12,00 | 24,85 | 298,20 | 13,38 | 160,56 | 458,76 |
| 6.07 | Condutor em chapa galvanizada ø 4" | m | 2,80 | 19,45 | 54,46 | 12,31 | 34,47 | 88,93 |
| 6.08 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura metálica, dimensões 200 x 6000 mm (sala individuais) - incluindo fornecimento de estrutura metálica para fixação | m2 | 209,00 | 21,60 | 4.514,40 | 13,40 | 2.800,60 | 7.315,00 |
| 7 | ESQUADRIAS E GRADES | | | | | | | 27.777,19 |
| 7.01 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem -0,60 x 2,10 m | un | 1,00 | 303,00 | 303,00 | 54,93 | 54,93 | 357,93 |
| 7.02 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem -0,80 x 2,10 m | un | 3,00 | 404,31 | 1.212,93 | 54,93 | 164,79 | 1.377,72 |
| 7.03 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha com batente, guarnição e ferragem | m2 | 1,80 | 445,74 | 802,33 | 29,52 | 53,14 | 855,47 |

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 006 00164
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.


OURINHOS, 19/05/10

Leonice Benvenuto Domingos

Engenheira Civil - CREA-SP

CREA-SP - OURINHOS

Ver. Abrahão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3138
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pm@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-208 - Ourinhos/SP







PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|------|---|----------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7.04 | PORTAO de ferro sob encomenda, duas folhas, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento, pintura e ferragem. Medida: 4,75x3,60m (entrada área automobilística) | un | 1,00 | 3.472,33 | 3.472,33 | 1.488,14 | 1.488,14 | 4.960,47 |
| 7.05 | Fechamento lateral em chapa galvanizada corte 30 modulada, estruturada em perfis de alumínio anodizado | vb | 1,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 5.393,60 | 5.393,60 | 12.113,60 |
| 7.06 | Barra anti-pânico nas portas de entrada (vidro temperado) | un | 4,00 | 1.419,60 | 5.678,40 | 608,40 | 2.433,60 | 8.112,00 |
| 8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | 88.533,36 |
| 8.03 | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL, fck = 25 MPa, e=14 cm, incluindo armadura de aço, lançamento, adensamento e desempenamento com maquinário industrial | m3 | 20 | 2780,80 | 55.616,00 | 12,00 | 240,00 | 55.856,00 |
| 8.04 | ADENSAMENTO e regularização de superfície de concreto empregando régua dupla, profundidade até 20 cm | m2 | 480,00 | 0,23 | 110,40 | 1,16 | 556,80 | 667,20 |
| 8.05 | PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - PEI-5 - base branca | m2 | 21,47 | 31,63 | 679,10 | 5,14 | 110,36 | 789,45 |
| 8.06 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm | m | 10,80 | 11,95 | 129,06 | 10,68 | 115,34 | 244,40 |
| 8.07 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso: (300x300x8) mm, espessura da junta: 6 mm | m2 | 21,47 | 1,00 | 21,47 | 1,62 | 34,78 | 56,25 |
| 8.08 | CHAPISCO para parede interna/externa | m2 | 1.867,96 | 1,88 | 3.511,76 | 1,74 | 3.250,25 | 6.762,02 |
| 8.09 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA/EXTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 1.867,96 | 5,98 | 11.170,40 | 9,82 | 18.343,37 | 29.513,77 |




ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 0016.00164 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/05/10

Leonice Benvenuto Domingos
23/05/2010
CREA/SP UG/OURINHOS

Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 8000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. HR\$) | PREÇO MAT. (TOT. HR\$) | PREÇO M.O. (UNIT. HR\$) | PREÇO M.O. (TOT. HR\$) | PREÇO FINAL (TOT. R\$) |
|-------|--|------------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 8.10 | GRANITO natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm (para balcão e peitoril) | m2 | 35,64 | 160,00 | 5.702,40 | 160,00 | 5.702,40 | 11.404,80 |
| 8.11 | Bancada em alvenaria e concreto polido | vb | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 8.12 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | m2 | 62,02 | 23,20 | 1.438,86 | 4,32 | 267,93 | 1.706,79 |
| 8.13 | REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | m2 | 62,02 | 2,30 | 142,65 | 3,40 | 210,87 | 353,51 |
| 8.14 | Estrutura metálica (vigamento com terça "U" 3", #14), para suportar FORRO DE PVC. | m2 | 595,95 | 22,00 | 13.110,90 | 0,00 | 0,00 | 13.247,97 |
| 9 | VIDROS | | | | | | | 1.770,00 |
| 9.01 | VIDRO TEMPERADO colorido/íncolor e=10mm encaixilhado em madeira alumínio ou ferro para janelas (tipo maxi-air/correr) | m2 | 7,08 | 250,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 10 | PINTURA | | | | | | | 1.029,67 |
| 10.01 | EMASSAMENTO de parede 2 demãos p/pintura Óleo/Esmalte | m2 | 34,24 | 4,18 | 143,12 | 4,36 | 149,29 | 292,41 |
| 10.02 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em parede interna com duas demãos, sem massa corrida - cor clara | m2 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 55,95 | 3,00 | 167,85 | 4,40 | 246,18 | 414,03 |
| 10.04 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICO em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | m2 | 14,00 | 2,15 | 30,10 | 7,00 | 98,00 | 128,10 |
| 10.05 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 3,78 | 5,11 | 19,32 | 5,40 | 20,41 | 39,73 |
| 10.06 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 8,84 | 6,14 | 54,28 | 11,44 | 101,13 | 155,41 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | 63.656,65 |
| 11.01 | PORTARIA | | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

Trav. Ver. Abraão Abujamra, 62 - Caixa Postal 3322-000 - Ourinhos/SP
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: prefeitura@ourinhos.sp.gov.br - 13 3322 6136

2º Tabelião de Notas
Protesto de Letras e Títulos
Debora Marina Gai
Escritório / Ourinhos/SP
RQ 43.234.712-4 SPS/2012
0681AA759446

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, POR:
OURINHOS, 23 ABR 2013
Vr. p/ autenticação R\$ / Selos pagos p/ verba
VALIDA BASTANTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. ADE. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.) (R\$) | PREÇO MAT. (TOT.) (R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.) (R\$) | PREÇO M.O. (TOT.) (R\$) | PREÇO FINAL (TOT.) (R\$) |
|--|---|------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 11.01.01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (água fria, esgoto e demais instalações) | vb | 1,00 | 622,00 | 622,00 | 366,00 | 366,00 | 988,00 |
| 11.02 | ESCOLA | | | | | | | |
| 11.02.01 | Tubo de PVC rígido, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões | m | 99,12 | 21,09 | 2.090,44 | 26,01 | 2.578,11 | 4.668,55 |
| 11.02.02 | RESERVATÓRIO d'água em estrutura metálica, capacidade 48.000 litros, inclusive sistema de bombeamento | pp | 1,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 48.000,00 |
| 12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFONIA / SPDA | | | | | | | 904,00 |
| 11.01 | PORTARIA | | | | | | | 904,00 |
| 11.01.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA | vb | 1,00 | 577,00 | 577,00 | 327,00 | 327,00 | 20.068,47 |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | |
| 15.01 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 aplicado manualmente - passeio - e=3cm | m3 | 25,80 | 103,59 | 2.672,62 | 9,36 | 241,49 | 2.914,11 |
| 15.02 | PASSEIO de concreto desempenado e=6 cm e lançamento | m3 | 51,60 | 260,78 | 13.456,25 | 71,63 | 3.696,11 | 17.152,36 |
| SUB-TOTAL | | | | | 147.389,25 | | 70.582,36 | |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO DO ADITAMENTO) | | | | | | | | 217.971,61 |
| TOTAL DO CONTRATO INICIAL E ADITAMENTO | | | | | | | | 1.091.805,14 |

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Ourinhos, 12 de maio de 2010.



Roberto Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano



Gustavo Ferreira Martins Gomes
Coordenador de Urbanismo
Arquiteto - CREA 060189373-8

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 00164 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/05/10

Leonide de Carvalho Domingos


Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 82 - Registro Postal 255 - Fone (0xx14) 3302 6000 - Fax (0xx14) 3322 3136
Cidade de Ourinhos, SP - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pm@ourinhos.sp.gov.br

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras

Debora Marina
Escritório / Ourinhos
RG 43.234.712-4



0681AA759445



AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOR APRESENTADO, NÃO É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE

OURINHOS/SP: 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação Rd
VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dá por recebida definitivamente a obra conforme dados abaixo:

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Trav. Ver. Abraão Abujamra, nº 62, Centro, Ourinhos, SP.

Contratada:

CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA
Rua Graciano Racanello, nº 369, Jardim Tropical, Ourinhos -SP.
Processo nº 2.193/2009
Tomada de Preços nº 02/2009

Obra:

Construção de uma escola de ensino fundamental profissional
SENAI.

Área obra:

Construção = 2.109,00m².

Valor da Obra:

R\$ 873.833,53 (oitocentos e setenta e tres mil oitocentos e trinta e tres reais e cinquenta e três centavos).

Valor do Aditamento:

R\$ 217.971,61 (duzentos e dezessete mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

Valor Total da Obra:

R\$ 1.091.805,14 (um milhão noventa e um mil oitocentos e cinco reais e quatorze centavos).


Período da Obra:


Contrato _____ 08 de setembro de 2.009.
Início/Ordem de Serviço _____ 08 de setembro de 2.009.
Término _____ 10 de março de 2.010.



Local da Obra:

Rua Celestino Lopes Bahia esquina com Rua Vitorio Christoni
Anexo a Vila São Luiz, Ourinhos - SP.

Ourinhos, 10 de maio de 2.010.


Roberto Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano


Gustavo Ferreira Martins Gomes
Coordenador de Urbanismo
Arquiteto - CREA 0601893738



Elise/imagens/elise/termo de recebimento das firmas 2010.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130001334
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE BREVE CORAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE BREVE CORAL
Registro: 700239916-SP RNP: 1701926954
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220121608543 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2012 Baixada em: 07/02/2013
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220101972314
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA
Contratante: Prefeitura Municipal de Ipaussu CNPJ: 44.563.583/0001-34
RUA WASHINGTON LUIZ No.: 819
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ipaussu UF: SP CEP: 18950000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 186/2010 Celebrado em: 11/08/2010
Vinculado à ART: 92221220120629714, 92221220120629601, 92221220120757035, 92221220121724989
Valor do Contrato: R\$ 2.431.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA EMÍLIA RODRIGUES DE MORAES LEITE No.: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ipaussu UF: SP CEP: 18950000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/03/2011 Conclusão Efetiva: 23/11/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR CNPJ: 44.563.583/0001-34
Proprietário: Prefeitura Municipal de Ipaussu
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Edificação de alvenaria. 2542,62 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Estrutura, Metálica. 3531,00 quilograma.

Observações
Correção de metragem e início da obra. Referente a construção de uma escola com for. material mão de obra

Informações Complementares
Consta planilha anexa ao atestado contendo __ folhas.
ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 29/02/2012 - ART 92221220120629601.
ADITIVO DE VALOR, DATADO DE 10/05/2012 - R\$ 229.707,01 - ART 92221220120629714.
ADITIVO DE VALOR, DATADO DE 10/12/2012 - R\$ 205.868,67 - ART 92221220121724989.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620130001334
08/02/2013 09:42:06
IKCII5KsTx3GBnC



Eng. Agro. Luiz Bordonato Filho
Gerente Regional - GRE-8
Reg: 2442

Leonice de Azevedo Domingos
Registro 2529
CREA/SP UGI OURINHOS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação desta documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ARMANDO SILVA, 160 DISTRITO INDUSTRIAL I Ourinhos-SP, CEP 19908160
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA., com sede a Rua: Graciano Racanello, n° 369 - Jardim Tropical - Ourinhos, estado de São Paulo inscrita no CNPJ sob n° 00.519.358/0001-25, executou, de maneira satisfatória para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU, localizada à Rua: Washington Luiz, n° 819 - centro - Ipaussu, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 44.563/0001-34, os serviços descritos na cláusula primeira - "DO OBJETO" do contrato celebrado com esta municipalidade em 11 de agosto de 2010, de acordo com as especificações e planilha descritiva abaixo:

OBJETO: Construção de uma escola, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos necessários

LOCAL DA OBRA: Rua Emilia Rodrigues de Moraes Leite, n° 20 centro, Ipaussu/SP.

ÁREA TOTAL: 2.542,62 m2.

PERÍODO: Início: 01 de março de 2011.

Término: 23 de novembro de 2012.

VALOR TOTAL DA OBRA: 2.866.575,68 (dois milhões oitocentos e sessenta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Alexandre Breve Coral - CREA/SP 700239916

ENGENHEIRO CO-RESPONSÁVEL: Tsuneo Oda - CREA/SP 700048473

ARQUITETO E URBANISTA CO-RESPONSÁVEL: Walter Luiz Junc - CAU/SP 0000117021

[illegible]

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE AGERIO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26013000133
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, .

23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ _____ / Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Leonice, Avenida do Porto, 100
Rio de Janeiro, 2523
CREAS - LUGI DURINHOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU

Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone 014 3344-9000
Fax 014 3344-9001 - CEP 18.950-000 - Ipaussu - SP

| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | | | | | | | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | | |
|---------------------|---|-----|----------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|--------------|----------|---------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | TOTAL SERV (R\$) | | | | | | | | | | | |
| 01.01.002 | ATERRO DO TERRENO DENTRO DA OBRA | M3 | 800,00 | 1,25 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.003 | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADOS | M3 | 2.780,00 | 0,55 | 1.529,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.004 | APILOAMENTO E ATERRO DE VALAS | M3 | 800,00 | 0,85 | 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | | | | 210.388,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.000 | ESCAVAÇÃO | | | | 17.971,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | M3 | 309,10 | 22,28 | 6.886,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 129,80 | 3,88 | 503,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 129,80 | 5,29 | 686,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 129,80 | 21,22 | 2.754,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 210,50 | 33,92 | 7.140,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.000 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | | | | 86.279,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.000 | BROCAS/MURETA | | | | | | | 48.090,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.025 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL | M | | | | 153,00 | 29,76 | 4.553,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.045 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | M | | | | 350,00 | 33,30 | 11.655,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.046 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | | | | 130,00 | 48,79 | 6.342,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.047 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM | M | | | | 400,00 | 63,85 | 25.540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.052 | ESTACA PRÉ MOLDADA CONC SEÇÃO MIN 289 CM2 P/ATÉ 20 TF | M | 350,00 | 68,08 | 23.828,00 | | | | 350,00 | 68,08 | 23.828,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.054 | ESTACA PRÉ MOLDADA CONC SEÇÃO MIN 415 CM2 P/ATÉ 30 TF | M | 130,00 | 89,63 | 11.651,90 | | | | 130,00 | 89,63 | 11.651,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.055 | ESTACA PRÉ MOLDADA CONC SEÇÃO MIN 531 CM2 P/ATÉ 40 TF | M | 400,00 | 127,00 | 50.800,00 | | | | 400,00 | 127,00 | 50.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.000 | FORMA | | | | 20.611,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACIÇA | M2 | 487,50 | 42,28 | 20.611,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.000 | ARMADURA | | | | 38.356,50 | | | 3.624,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTES DOCUMENTOS SÃO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 1620130001334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| OURINHOS, 08-02-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| emitei Relatório em 08/02/2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/SP 000 | | | | | | | | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 160030001334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 08/02/2013

Leonice R. de Almeida
KATIA A. A. A. A.

2ª TABELA C. DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SP. NOLLA ALVES CORREIA - TABELA
Rua Antonio Carlos Mon. 649 - 111-226-8818 / 3328-0622

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É VERDADEIRA E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUI APRESENTADO. DDD/FE

OURINHOS, 23 ABR 2013

divulga

Vr. plantação R\$ 23.828,00
Vr. plantação R\$ 11.651,90
Vr. plantação R\$ 50.800,00

12ª Tabelas e de Notas e de Títulos



0681AA759597




PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

Rua Washington Luiz 819 - Centro - Fone 014 3344-9000
FAX 014 3344-9001 - CEP 18.060-000 - IPAUSSU - SP

SERVIÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | 1º ADITIVO APROVADO | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | TOTAL SERV (R\$) |
|---------------------|---|-----|-----------|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | QUANT. | R\$ UNIT. | QUANT. | R\$ UNIT. | QUANT. | R\$ UNIT. | |
| 02.04.002 | AÇO CA 50 (A OU B) FCK=500 MPA | KG | 4.550,00 | 8,43 | 38.356,50 | 430,00 | 8,43 | 3.624,90 | | | | |
| 02.05.000 | CONCRETO | | | | 33.538,37 | | | 2.244,66 | | | | |
| 02.05.018 | CONCRETO LANÇADO E DOSADO FCK=25 MPA | M3 | 76,50 | 438,41 | 33.538,37 | 5,12 | 438,41 | 2.244,66 | | | | |
| 02.06.000 | EMBASAMENTO | | | | 5.621,39 | | | 3.115,04 | | | | |
| 02.06.001 | ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO COM TITULO MACIÇOS | M3 | 15,70 | 358,05 | 5.621,39 | 8,70 | 358,05 | 3.115,04 | | | | |
| 02.07.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | 8.008,90 | | | 4.437,77 | | | | |
| 02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO | M2 | 261,90 | 30,58 | 8.008,90 | 145,12 | 30,58 | 4.437,77 | | | | |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | | | | 810.956,88 | | | | | | | |
| 03.01.000 | FORMA | | | | 157.327,74 | | | | | | | |
| 03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 2.245,30 | 69,57 | 156.205,52 | | | | | | | |
| 03.01.014 | FORMA DE TUBO DE PAPELÃO DIAM. 30 CM | M | 11,40 | 98,44 | 1.122,22 | | | | | | | |
| 03.02.000 | ARMADURA | | | | 283.652,64 | | | | | | | |
| 03.02.002 | AÇO CA 50 (A OU B) FCK = 500 MPA | KG | 33.648,00 | 8,43 | 283.652,64 | | | | | | | |
| 03.03.000 | CONCRETO | | | | 369.976,51 | | | | | | | |
| 03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA | M3 | 214,00 | 438,41 | 93.819,74 | | | | | | | |
| 03.03.085 | LATIE PRÉ FABRICADA PRÉ-LATIE TRELÇADA UNIDIR C/ EPS | M2 | 1.048,30 | 136,37 | 142.956,57 | | | | | | | |
| 03.03.088 | LATIE PRÉ FABRICADA PRÉ-LATIE TRELÇADA UNIDIR C/ EPS | M2 | 743,40 | 149,69 | 111.279,55 | | | | | | | |
| 03.03.099 | CONCRETOS | MV | 74,73 | 293,33 | 21.920,55 | | | | | | | |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | | | | 86.518,76 | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA EXIBIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 100.703.000.133
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

OURINHOS, 05 DE ABRIL DE 2013

2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS, 05 DE ABRIL DE 2013
ISABELLA S. SILVA - APROVADA - 12,45 - 12,45
TODAS AS NOTAS DE 12,45 - 12,45 - 12,45 - 12,45
A PRESENTE AUTENTICAÇÃO
É PRESENTADA EM FOLHA DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI PRESENTADA DOU Fº

OURINHOS, 23 ABR 2013

Quarero

Valor somente com o selo de autenticidade





| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|--------|------------|------|------------------|
| Busa Washington Linc | 219 | - | Centro | - | Fone | (014) 33-14-6000 |
| Fax | (014) 33-14-6000 | - | CEP | 18.950-000 | - | 18950000 |

[illegible]

2º Tabelião de Notas e de Protesto

~~Debera~~
~~SECRET~~

0681AA759595

22º TABELA DE NOTAS - QURINHOS

| | | | | |
|--|----------------|----------|-----------------|------------|
| Rua | Antonio Carlos | Mon, 649 | - 19 43326-9618 | 73328-9622 |
| AUTENTICAYAO | | | | |
| A PRESENTE FOTOCOPIA CANCELADA DE 1992 | | | | |

É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO. DOU FE

OURINOSIS 23 ABR 2013

alludes to

| | |
|---------------------|-----------------------|
| vr. de autenticação | /Salvo pagar p/ verbo |
|---------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

Rua Washington Luiz 219 - Centro - Fone: 014 3344-0000
Fax: 014 3344-0001 - CEP: 13.950-000 - IPAUSSU - SP



| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | |
|---------------------|--|-----|--------|--------------|------------|---------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|-------|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | TOTAL |
| 05.05.078 | GS-03 GUIÇHE PARA SECRETARIA (REVESTIMENTO LAMINADO) | UN. | 1,00 | 1.726,13 | 1.726,13 | | | | | | |
| 05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 5,00 | 37,28 | 186,40 | | | | | | |
| 05.05.085 | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN. | 1,00 | 4.216,05 | 4.216,05 | | | | | | |
| 05.05.089 | BA-10 BALCÃO DE DISTR. DE GRANITO (L=350CM) | UN. | 1,00 | 5.933,70 | 5.933,70 | | | | | | |
| 05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN. | 1,00 | 767,02 | 767,02 | | | | | | |
| 05.05.091 | CC-01 CUBA INÓX (60X50X30 CM) INCL. VALV. AMERICANA | UN. | 1,00 | 2.604,71 | 2.604,71 | | | | | | |
| 05.05.093 | CC-03 CUBA INÓX 50X40X25 CM - TORNEIRA PAREDE | UN. | 1,00 | 1.755,68 | 1.755,68 | | | | | | |
| 05.05.094 | CC-04 CUBA DUPLA INÓX (102X40X25 CM) INCL. VALV. AMERICANA | UN. | 2,00 | 3.112,59 | 6.225,18 | | | | | | |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | | | | 184.865,41 | | | | | | |
| 06.01.000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | 86.185,28 | | | | | | |
| 06.01.003 | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN. | 4,00 | 489,27 | 1.957,08 | | | | | | |
| 06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM | UN. | 11,00 | 364,35 | 4.007,85 | | | | | | |
| 06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN. | 20,00 | 739,11 | 14.782,20 | | | | | | |
| 06.01.015 | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILAÇÃO CRUZADA H=30 A | M2 | 20,52 | 270,66 | 5.553,94 | | | | | | |
| 06.01.019 | EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILAÇÃO PERMANENTE | UN. | 1,00 | 156,15 | 156,15 | | | | | | |
| 06.01.020 | EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO PERMANENTE | UN. | 4,00 | 333,12 | 1.332,48 | | | | | | |
| 06.01.022 | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | UN. | 1,00 | 726,62 | 726,62 | | | | | | |
| 06.01.023 | EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM | UN. | 35,00 | 936,90 | 32.791,50 | | | | | | |
| 06.01.024 | EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90 CM | UN. | 15,00 | 905,67 | 13.585,05 | | | | | | |
| 06.01.025 | CANILHOS DE FERRO - BASCULANTES | M2 | 4,15 | 375,58 | 1.558,66 | | | | | | |
| 06.01.028 | CANILHOS DE FERRO - FIXOS | M2 | 1,77 | 311,94 | 552,13 | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXFIDADA PELA CREA-SP SOB Nº 262.013.000.1334

REFERIDA CERTIDÃO É SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

OURINHOS, 28/04/2013


OURINHOS: 28 ABR 2013


2. TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA ALVES - 049 - 41.320.000-1
Rua André Carlos Mota, 649 - 13.950-000 - IPAUSSU - SP

À PRESENTE FOTO COPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO POR

OURINHOS: 28 ABR 2013

VALIDA NUNCA MAIS SERÁ VÁLIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

RUA Washington Luiz 319 - Centro - Fone 014 3344-5000
Fax 014 3344-5001 - CEP 18.950-000 - Ipaussu - SP

SERVIÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | TOTAL SERV (R\$) |
|------------------|---|-----|----------|--------------|------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------------------|
| 07.02.001 | FORNECIMENTO DE EST. MET. AÇO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT | KG | 3.531,00 | 11,87 | 40.253,40 | | | | | | | | | | |
| 07.02.010 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 3.531,00 | 2,53 | 8.933,43 | | | | | | | | | | |
| 07.03.000 | COBERTURA | | | | 73.406,79 | | | | | | | | | | |
| 07.03.077 | TELHA DE AÇO GALV ACAB NATURAL TRAPEZ E=0,8MM H=40,0MM | M2 | 1.078,56 | 68,06 | 73.406,79 | | | | | | | | | | |
| 07.04.000 | PEÇAS PARA COBERTURA | | | | 3.057,26 | | | | | | | | | | |
| 07.04.042 | CUMEIRA DE AÇO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM | M | 50,40 | 60,66 | 3.057,26 | | | | | | | | | | |
| 08.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | 104.942,04 | | | | | | | | | | |
| 08.01.000 | CAVALETE E ABRIGO | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01.001 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN. | | | | 1,00 | 674,34 | 674,34 | | | | | | | |
| 08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GÁS | | | | 2.286,40 | | | | | | | | | | |
| 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN. | | | | 1,00 | 3.941,80 | 3.941,80 | | | | | | | |
| 08.02.003 | AG-06 ABRIGO PARA GÁS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN. | | | | 1,00 | 7.855,11 | 7.855,11 | | | | | | | |
| 08.02.016 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 11,00 | 8,09 | 88,99 | | | | | | | | | | |
| 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS | UN. | 3,00 | 388,65 | 1.165,95 | | | | | | | | | | |
| 08.02.040 | TUBO AÇO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL | M | 7,00 | 92,62 | 648,34 | | | | | | | | | | |
| 08.02.041 | TUBO AÇO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL | M | 4,00 | 95,78 | 383,12 | | | | | | | | | | |
| 08.03.000 | REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES | | | | 3.393,63 | | | | | | | | | | |
| 08.03.002 | TUBO AÇO GALVAN NBR5580-CL MÉDIA, DN 20MM (3/4") INCL | M | 9,00 | 39,42 | 354,78 | | | | | | | | | | |




ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO E REPRODUÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE FUI CREA-SP SOB Nº 20.20130001334 E SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA REFERIDA CERTIDÃO

QUINHOS, 08/08/13

Letícia Penelope Romão
Registadora
CREA/SP 016/0001334

TABELA DE NOTAS - QUINHOS
SABIELLA SPINOLA ALVES CORREIA - TABELA
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É FIDELIDADE COM O ORIGINAL QUE
NE FOI APRESENTADO. DOU FE.
QUINHOS, 23 ABR 2013

V. p/ autenticação R\$ (Receitas e P. Verbo)
Autenticação com o selo de autenticação





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU

Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone (014) 3344-9000
Fax (014) 3344-9001 - CEP 13.950-000 - Ipaussu/SP

| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | |
|---------------------|---|-----|--------|--------------|---------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-------------|----------------------|--------|------------------|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | VALOR SUBT. | R\$ UNITÁRIO | QUANT. | TOTAL SERV (R\$) |
| 08.08.025 | AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 | UN. | 4,00 | 975,00 | 3.900,00 | | | | | | | | |
| 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN. | 1,00 | 388,61 | 388,61 | | | | | | | | |
| 08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PÓ QUÍMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN. | 2,00 | 95,87 | 191,74 | | | | | | | | |
| 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN. | 3,00 | 104,15 | 312,45 | | | | | | | | |
| 08.09.000 | REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES | | | | 13.349,39 | | | | | | | | |
| 08.09.002 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 26,00 | 263,11 | 6.840,86 | | | | | | | | |
| 08.09.015 | TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN40MM (1.1/2") INCL | M | 16,00 | 23,85 | 381,60 | | | | | | | | |
| 08.09.016 | TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 50MM (2") INCL | M | 41,00 | 27,18 | 1.114,38 | | | | | | | | |
| 08.09.017 | TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 75MM (3") INCL | M | 85,00 | 31,79 | 2.702,15 | | | | | | | | |
| 08.09.018 | TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN100MM (4") INCL | M | 64,00 | 36,10 | 2.310,40 | | | | | | | | |
| 08.10.000 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS | | | | 2.432,66 | | | | | | | | |
| 08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN150X150X50MM C/ GRELHA METÁLICA | UN. | 14,00 | 63,84 | 893,76 | | | | | | | | |
| 08.10.038 | CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO | UN. | | | | 16,00 | 340,63 | 5.450,08 | | | | | |
| 08.10.039 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN. | | | | 1,00 | 859,40 | 859,40 | | | | | |
| 08.10.048 | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO DN150MM COM GRELHA PVC | UN. | 3,00 | 284,15 | 852,45 | | | | | | | | |
| 08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM COM GRELHA PVC CROMADO | UN. | 1,00 | 38,58 | 38,58 | | | | | | | | |
| 08.10.057 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC PARA ESGOTO DN 75MM (3") | UN. | 2,00 | 7,14 | 14,28 | | | | | | | | |
| 08.10.099 | SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTO | MV | 2,16 | 293,33 | 633,59 | | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXIBIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26303000334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 23/04/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPAUSU
REGISTRO Nº 108.112
DEPARTAMENTO DE OBRAS

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras

Débora Maria
OAB nº 28.888/7

0681AA759590

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS
ISA BELLA ST. HENRI LA ALVARES - OAB Nº 28.888/7
Rua Antônio Carlos Magalhães, 149 - Jd. Ipaussu - CEP 13.950-000
A PRESENTE FOTOCOPIA É VERDADEIRA E FIDELMENTE REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FORNECEU PARA ASSINAR
AUTENTICADO
OURINHOS, 23 ABR 2013
Valores
Vr. Monetária R\$ (Selec. págos. pl. verba)
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU

Rua Washington Luiz 819 - Centro - Fone 014 3311-9000
Fax 014 3311-9001 - CEP 18.950-000 - Ipaussu - SP

| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | | |
|---------------------|---|-----|--------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|--------------|----------|------------|-------|---------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | SERV (R\$) | TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.000 | APARELHOS E METAIS | | | | 4.123,94 | | | 604,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.040 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 220V/5400W | UN. | 1,00 | 181,02 | 181,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.043 | AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA | UN. | 1,00 | 557,23 | 557,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.052 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | | 2,00 | 817,17 | 1.634,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL | UN. | 4,00 | 345,63 | 1.382,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.080 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN. | 7,00 | 52,69 | 368,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN. | | | | 3,00 | 201,41 | 604,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 113.709,70 | | | 54.188,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | | | | | | | 5.477,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.011 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN. | 1,00 | 680,31 | 680,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.056 | AE-22 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38/76KVA CPFL | UN. | 1,00 | 2.468,24 | 2.468,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.067 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1,00 | 1.462,36 | 1.462,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.082 | CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA | UN | 2,00 | 305,99 | 611,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1,00 | 62,71 | 62,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.090 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A | UN | 1,00 | 191,88 | 191,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | | | | 4.084,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.008 | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 66,00 | 48,11 | 3.175,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 22,00 | 31,13 | 684,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 22,00 | 10,19 | 224,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0681AA759587

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013


08/10/2013

08/10/2013

08/10/2013</



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 26.203.0001334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.



LEONICE DE MENDONÇA
TABELÃO DE NOTAS - JURINHOSES
AUTENTICAÇÃO
PRESUNÇÃO DE FÉ DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE REPRODUZ O PRESENTE TABELÃO DOI.FE
23 ABR 2013
JURINHOSES.


0681AA759587



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU

Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone (014) 3344-9000
Fax (014) 3344-9001 - CEP 18.950-000 - Ipaussu/SP

| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | |
|---------------------|---|-----|--------|--------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---------------------|-------------|--------|------------------------|----------|------------------|----------------------|--|--|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | TOTAL SERV (R\$) | | | |
| 09.05.092 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) | UN. | 2,00 | 229,83 | 459,66 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM | | | | 863,04 | | | 245,87 | | | | | | 245,87 | | | | |
| 09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"x4" | UN. | 20,00 | 18,97 | 379,40 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.009 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 | UN. | 1,00 | 33,02 | 33,02 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.012 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 | UN. | 1,00 | 50,81 | 50,81 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.019 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 | UN. | 2,00 | 97,40 | 194,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.10.041 | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | | | | 0,50 | 491,74 | 245,87 | | | | | 0,50 | 491,74 | 245,87 | | | |
| 09.06.049 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) | UN. | 1,00 | 205,01 | 205,01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO | | | | 6.385,55 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.005 | FIO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 115,00 | 2,73 | 313,95 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.006 | FIO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 315,00 | 3,52 | 1.108,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.011 | CABO DE 10MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 760,00 | 6,53 | 4.962,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO ENFIAÇÃO EXTERNA | | | | | | | 4.766,88 | | | | | | | | | | |
| 09.07.005 | FIO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | | | | 1050,00 | 2,73 | 2.866,50 | | | | | | | | | | |
| 09.07.006 | FIO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | | | | 39,00 | 3,52 | 137,28 | | | | | | | | | | |
| 09.07.011 | CABO DE 10MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | | | | 270,00 | 6,53 | 1.763,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.08.000 | PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | | | | 19.425,02 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"x2" ELETR PVC | UN. | 18,00 | 80,60 | 1.450,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.08.070 | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECL BIPOLAR EM CAIXA | UN. | 2,00 | 143,93 | 287,86 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.08.077 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO | UN. | 60,00 | 72,63 | 4.357,80 | | | | | | | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA EXISTENTE NO CREA-SP SOB Nº 1620130001334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA POR REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 23/04/13

Leônice P. Monteiro - Engenheira Eletricista - CREA/SP

PROF. DR. UGI OURINHOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU
Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone 014 3344-9000
Fax 014 3344-9001 - CEP 13.950-000 - Ipaussu - SP

| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | | TOTAL |
|---------------------|--|-----|--------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | SERV (R\$) |
| 09.08.078 | TOMADA BIFÁSICA DE 220V APARELHOS FIXOS - ELETRODUTO | UN. | 10,00 | 81,81 | 818,10 | | | | | | | | | | |
| 09.08.079 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL, CORR 10A/15A-250V - ELETRODUTO PVC RÍGIDO | UN. | 55,00 | 83,12 | 4.571,60 | | | | | | | | | | |
| 09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE ELETRODUTO DE PVC | UN. | 9,00 | 67,89 | 611,01 | | | | | | | | | | |
| 09.08.083 | BOTÃO PARA CIGARRA - ELETRODUTO PVC | UN. | 1,00 | 76,76 | 76,76 | | | | | | | | | | |
| 09.08.084 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN. | 4,00 | 119,60 | 478,40 | | | | | | | | | | |
| 09.08.085 | PONTO SECO P/ INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LÓGICA | UN. | 86,00 | 67,89 | 5.838,54 | | | | | | | | | | |
| 09.08.086 | ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO | UN. | 5,00 | 126,37 | 631,85 | | | | | | | | | | |
| 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC | UN. | 5,00 | 60,66 | 303,30 | | | | | | | | | | |
| 09.09.000 | LUMINÁRIAS INTERNAS | | | | 33.260,80 | | | | | | | | | | |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINÁRIA C/ DIFUSOR P/ LÂMPADA FLUOR (2X32W) | UN. | 21,00 | 190,72 | 4.005,12 | | | | | | | | | | |
| 09.09.036 | IL-57 REFLETOR C/ TELA P/ VAPOR MET 150W | UN. | 9,00 | 407,16 | 3.664,44 | | | | | | | | | | |
| 09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN. | 1,00 | 128,13 | 128,13 | | | | | | | | | | |
| 09.09.050 | IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA | UN. | 10,00 | 136,04 | 1.360,40 | | | | | | | | | | |
| 09.09.051 | IL-44 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN. | 4,00 | 119,79 | 479,16 | | | | | | | | | | |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN. | 155,00 | 152,41 | 23.623,55 | | | | | | | | | | |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ | | | | 24.990,00 | | | | | | | | | | |
| 09.10.003 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN. | 200,00 | 124,95 | 24.990,00 | | | | | | | | | | |
| 09.10.000 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.11.070 | IL-54 LUMINÁRIA P/ VAPOR DE SÓDIO 2X150W EM POSTE | UN. | | | | 19,00 | 2.084,96 | 39.614,24 | | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO EXIBIDA PELO CREA-SP SOB Nº 230130001334 REFERENCIADO: 06/02/13

LEONICE DOMINGUES DE OLIVEIRA, 86,1 REGISTRO 23013

CREA-SP Nº 000



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130001334 REFERENCIADO.

06/02/13

Regist. (2343)

AUTANTICAÇÃO
A REPRODUÇÃO FIDEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE DE FOI APRESENTADO.

23 ABR 2013

Vr. p/ autenticado R\$ (balço pago p/ verba) VALIDO SOMENTE COM O Selo de autenticidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone (014) 3344-9000
Fax (014) 3344-9001 - CEP 18.550-000 - IPAUSSU - SP

SERVIÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | 1º ADITIVO APROVADO | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | TOTAL SERV (R\$) |
|---------------------|---|-----|----------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|--------|----------------------|----------|---------------------|
| | | | | | | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | |
| 09.13.000 | PARA RAIOS | | | | 15.529,47 | | | | | | | |
| 09.13.024 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 30MM2 (3/8") C/ SUP | M | 211,00 | 35,60 | 7.511,60 | | | | | | | |
| 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 173,00 | 24,07 | 4.164,11 | | | | | | | |
| 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE | UN. | 12,00 | 235,00 | 2.820,00 | | | | | | | |
| 09.13.032 | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO | UN. | 6,00 | 31,28 | 187,68 | | | | | | | |
| 09.13.033 | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE | UN. | 12,00 | 39,79 | 477,48 | | | | | | | |
| 09.13.034 | CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA | UN. | 10,00 | 36,86 | 368,60 | | | | | | | |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | | | | 9.885,90 | | | | | | | |
| 11.02.000 | IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES | | | | 4.990,72 | | | | | | | |
| 11.02.026 | IMPERM C/ EMULSÃO ACRILICA ESTRUT C/ VÉU DE POLIESTER 6 | M2 | 123,84 | 34,98 | 4.331,92 | | | | | | | |
| 11.02.064 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 | M2 | 35,40 | 18,61 | 658,79 | | | | | | | |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | | | | 4.895,18 | | | | | | | |
| 11.04.022 | JUNTA ELÁSTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) | M | 53,40 | 91,67 | 4.895,18 | | | | | | | |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | | | | 61.388,44 | | | | | | | |
| 12.02.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | | | | 51.635,03 | | | | | | | |
| 12.02.001 | CHAPISCO | M2 | 1.003,22 | 4,68 | 4.695,07 | 230,40 | 4,68 | 1.078,27 | | | | |
| 12.02.005 | EMBOÇO | M2 | 1.003,22 | 13,53 | 13.573,57 | 230,40 | 13,53 | 3.117,31 | | | | |
| 12.02.007 | REBOCO | M2 | 528,49 | 10,41 | 5.501,58 | 230,40 | 10,41 | 2.398,46 | | | | |
| 12.02.009 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 845,22 | 10,97 | 9.272,06 | | | | 845,22 | 10,97 | 9.272,06 | |
| 12.02.037 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | UN. | 474,73 | 38,81 | 18.424,27 | | | | | | | |
| 12.02.038 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO | M | 9,00 | 18,72 | 168,48 | | | | | | | |



23 ABR 2013
AUTENTICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
FOLHA 01 DE 01

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 0162013-0001334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA REFERIDA CERTIDÃO.

OUVINHO, 08/04/2013
Leonice Beneditina de Souza
Secretaria de Planejamento e Administração
CPF: 014.110.110-11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU

Rua Washington Luiz, 319 - Centro - Fone: 014 3344-6000
Fax: 014 3344-6001 - CEP: 18.950-000 - Ipaussu - SP

SERVIÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | 1º ADITIVO APROVADO | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | TOTAL SUBTOTAL SERV (R\$) |
|---------------------|--|-----|----------|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | QUANT. | R\$ UNIT. | QUANT. | R\$ UNIT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | |
| 12.04.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | | | | 9.753,41 | | | | | | | |
| 12.04.001 | CHAPISCO | M2 | 340,79 | 4,68 | 1.594,90 | | | | | | | |
| 12.04.005 | EMBOÇO | M2 | 340,79 | 13,53 | 4.610,89 | | | | | | | |
| 12.04.007 | REBOCO | M2 | 340,79 | 10,41 | 3.547,62 | | | | | | | |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PETTORIS | | | | 161.256,16 | | | | | | | |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBARLOS E LAJES | | | | 47.660,94 | | | | | | | |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO E=5 CM | M2 | 1.044,87 | 17,71 | 18.504,65 | | | | | | | |
| 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.044,87 | 4,16 | 4.346,66 | | | | | | | |
| 13.01.015 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/ÁREA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 1.765,81 | 14,05 | 24.809,63 | | | | | | | |
| | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ALTURA 7 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA ESPECIAL | M | | | | 12,00 | 35,85 | | | | | |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS | | | | 86.714,35 | | | | | | | |
| 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50 CM INCL ARG REG | M2 | 100,53 | 30,08 | 3.023,94 | | | | | | | |
| 13.02.026 | CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEN | UN. | 1.760,98 | 46,85 | 82.501,91 | | | | | | | |
| 13.02.057 | PLACA CIMENTÍCIA ENVERNIZADA - PISO TÁTIL ALERTA SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS - PINTURA ESMALTE EPOXI | M2 | 4,82 | 214,58 | 1.034,28 | | | | | | | |
| 13.02.058 | | CJ | 20,00 | 7,71 | 154,20 | | | | | | | |
| 13.04.000 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS | | | | 1.014,22 | | | | | | | |
| 13.04.001 | DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESURA | M | 38,00 | 26,69 | 1.014,22 | | | | | | | |
| | DEGRAUS DE GRANITO CINZA ANDORINHA ASSENTADO COM ARGAMASSA ESPECIAL | M | | | | 38,00 | 89,75 | | | | | |
| 13.05.000 | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | | | | 13.359,73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 242,64 |




ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE PREÇOS
PELO CREA-SP SOB Nº 0260130061334
E SOMENTE SERÁ VALIDADA COM A PAINHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

TABELA DE NOTAS - QURINHOS
1. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
2. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
3. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
4. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
5. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
6. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
7. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
8. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
9. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
10. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
11. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
12. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
13. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
14. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
15. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
16. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
17. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
18. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
19. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
20. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
21. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
22. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
23. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
24. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
25. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
26. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
27. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
28. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
29. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
30. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
31. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
32. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
33. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
34. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
35. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
36. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
37. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
38. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
39. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
40. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
41. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
42. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
43. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
44. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
45. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
46. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
47. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
48. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
49. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
50. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
51. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
52. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
53. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
54. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
55. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
56. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
57. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
58. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
59. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
60. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
61. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
62. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
63. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
64. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
65. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
66. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
67. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
68. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
69. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
70. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
71. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
72. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
73. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
74. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
75. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
76. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
77. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
78. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
79. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
80. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
81. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
82. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
83. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
84. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
85. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
86. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
87. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
88. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
89. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
90. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
91. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
92. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
93. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
94. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
95. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
96. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
97. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
98. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
99. TABELA DE NOTAS - QURINHOS
100. TABELA DE NOTAS - QURINHOS

QURINHOS: 23 ABR 2013

Vi. pl autenticidade M. 1.014,22
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSE
Rua Washington Luiz, 319 - Centro - Fone: 014 3344-8000
Fax: 014 3344-9001 - CEP: 18.960-000 - Ipaussu - SP

SERVIÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | 1º ADITIVO APROVADO | | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | | TOTAL SERV (R\$) |
|------------------|--|-----|----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | | | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | |
| 13.05.002 | RODAPÊS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM | M | 103,80 | 16,58 | 1.721,00 | | | | | | | | | | |
| 13.05.005 | RODAPÊ DE ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA 1:3 PARA ESCADA | M | 12,00 | 20,22 | 242,64 | 12,00 | 20,22 | 242,64 | | | | | | | |
| 13.05.078 | RODAPÊ CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8 CM | M | 776,30 | 14,68 | 11.396,08 | | | | | | | | | | |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | | | | 6.722,68 | | | | | | | | | | |
| 13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NÍVEL (1=19 A 22 CM) | M | 20,50 | 93,04 | 1.907,32 | | | | | | | | | | |
| 13.06.084 | SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN. ATÉ 1,5CM - 2PC | M | 2,00 | 103,03 | 206,06 | | | | | | | | | | |
| 13.06.085 | SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN. ATÉ 1,5CM - 2PC | M | 37,10 | 124,24 | 4.609,30 | | | | | | | | | | |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS | | | | 5.784,26 | | | | | | | | | | |
| 13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 131,70 | 43,92 | 5.784,26 | | | | | | | | | | |
| 14.00.000 | VIDROS | | | | 18.180,48 | | | | | | | | | | |
| 14.01.000 | VIDROS | | | | 14.612,88 | | | | | | | | | | |
| 14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 258,34 | 51,54 | 13.314,84 | | | | | | | | | | |
| 14.01.035 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 22,38 | 58,00 | 1.298,04 | | | | | | | | | | |
| 14.02.000 | ESPELHOS | | | | 3.567,60 | | | | | | | | | | |
| 14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN. | 18,00 | 198,20 | 3.567,60 | | | | | | | | | | |
| 15.00.000 | PINTURA | | | | 97.371,64 | | | | | | | | | | |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS | | | | 42.394,65 | | | | | | | | | | |
| 15.02.005 | LÁTEX | M2 | 1.902,30 | 11,45 | 21.781,34 | | | | | | | | | | |
| 15.02.019 | ESMALTE | M2 | 845,22 | 13,53 | 11.435,83 | | | | | | | | | | |
| 15.02.025 | TINTA ACRÍLICA | M2 | 528,49 | 11,56 | 6.109,34 | | | | | | | | | | |




23 ABR 2013

VALIDO SOMENTE EM CASO DE REVISÃO DE PREÇO

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 2108073/0001334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Brandão da Silva
Kelysma 2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone: 014 3344-9000
Fax: 014 3344-9001 - CEP: 13.560-000 - Ipaussu - SP

| SERVIÇOS CONTRATADO | | | | | | | | | | 1º ADITIVO APROVADO | | ITENS A SER SUPRIMIDOS | | 2º PEDIDO DE ADITIVO | | TOTAL | |
|---------------------|---|-----|----------|--------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------|------------|-------|--|
| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | SERV (R\$) | | |
| 15.02.060 | FUNDO PREPARADOR PARA REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 845,22 | 3,63 | 3.068,15 | | | | 845,22 | 3,63 | 3.068,15 | | | | | | |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS | | | | 17.603,18 | | | | | | 6.430,11 | | | | | | |
| 15.03.007 | ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 194,79 | 20,82 | 4.055,53 | | | | | | | | | | | | |
| 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 410,25 | 13,59 | 5.575,30 | | | | | | | | | | | | |
| 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA | M | 204,00 | 7,56 | 1.542,24 | | | | | | | | | | | | |
| 15.03.070 | SINALIZAÇÃO, LETRAS, NÚMEROS E SÍMBOLOS | UN. | 17,00 | 196,67 | 3.343,39 | | | | 17,00 | 196,67 | 3.343,39 | | | | | | |
| 15.03.071 | SINALIZAÇÃO: PICTOGRAMAS | UN. | 14,00 | 220,48 | 3.086,72 | | | | 14,00 | 220,48 | 3.086,72 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.000 | EXTERNA | | | | 37.323,81 | | | 7.932,87 | | | | | | | | | |
| 15.04.006 | TINTA ACRÍLICA | M2 | 340,79 | 11,45 | 3.902,05 | 675,00 | 11,45 | 7.728,75 | | | | | | | | | |
| 15.04.009 | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 1.239,22 | 16,71 | 20.707,37 | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.010 | VERNIZ ACRÍLICA | M2 | 1.239,22 | 10,26 | 12.714,40 | | | | | | | | | | | | |
| 15.04.071 | RS-16 VAGA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN | | | | 1,00 | 204,12 | 204,12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | 137.494,17 | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | 108.517,29 | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.000 | FECHO: MUROS/ALAMBRAÇOS/PORTÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26.02013000134
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

QUERINHOS

Leônice Regina de Souza

Neg. de Engenharia de Estruturas

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113

CPF: 028.124.113



Rue Washington Luc 319 - Centro - Fone (014) 3344-9000
Fax (014) 3344-9001 - CEP 18.950-000 - Ipaussur, SP


[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU
Rua Washington Luiz 319 - Centro - Fone (014) 3344-9000
Fax (014) 3344-9001 - CEP 18.950-000 - Ipaussu/SP

SERVIÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | TOTAL SERV (R\$) |
|---|--|-----|--------|--------------|-------------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------------|----------|------------------|
| 09.13.033 | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE | UN. | 8,00 | 39,45 | 315,60 | | | | | | | | | | |
| 09.13.034 | CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA | UN. | 24,00 | 36,58 | 877,92 | | | | | | | | | | |
| 15.00.000 | PINTURA | | | | 7.349,20 | | | | | | | | | | |
| 15.01.000 | ESTRUTURA | | | | 6.499,05 | | | | | | | | | | |
| 15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 703,36 | 9,24 | 6.499,05 | | | | | | | | | | |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS | | | | 850,15 | | | | | | | | | | |
| 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA | M | 77,00 | 7,58 | 583,66 | | | | | | | | | | |
| 15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 63,00 | 4,23 | 266,49 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO "COBERTURA DA QUADRA - TESOURAS METÁLICAS - PILARES PRÉ MOLDADOS" | | | | | 242.473,35 | | | | | | | | | | |
| 16.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | 114.631,57 | | | | | | | | | | |
| 16.01.00 | FECHO: MUROS/ALAMBRADOS/PORTÕES | | | | 3.417,90 | | | | | | | | | | |
| 16.01.64 | PI-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 7,50 | 455,72 | 3.417,90 | | | | | | | | | | |
| 16.04.00 | QUADRA DE ESPORTES | | | | 111.213,67 | | | | | | | | | | |
| 16.04.01 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 1,00 | 808,00 | 808,00 | | | | | | | | | | |
| 16.04.02 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA) | UN. | 2,00 | 998,07 | 1.996,14 | | | | | | | | | | |
| 16.04.04 | QE-25 TABELA DE BASQUETE | UN. | 2,00 | 3.896,84 | 7.793,68 | | | | | | | | | | |
| 16.04.07 | QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA | UN. | 1,00 | 51.160,91 | 51.160,91 | | | | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26.050/13.000153 E SOMENTE SERÁ VALIDADA COM A IMPRIMTA DA REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 06/10/2013

Lenice R. de Oliveira
PROFESSORA
COORDENADORA DE OURINHOS

2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS


ALTERNATIVA 1


OURINHOS, 23 ABR 2013

OURINHOS

W. M. de Almeida
VALIDA GENTILMENTE SEM O SELLO DE AUTENTICIDADE

0681AA759574





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSU

Rua Testimio Luiz 819 - Centro - Fone 014 3344-6000
FAX 014 3344-6000 - CEP 13.560-000 - IPAUSU - SP

SERVÇOS CONTRATADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | SUBTOTAL | QUANT. | R\$ UNIT. | VALOR SUBT. | QUANT. | R\$ UNITÁRIO | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|-----|--------|--------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------------|--------------|----------|-------|
| 16.04.19 | FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA | M | 40,00 | 632,43 | 25.297,20 | | | | | | | | | | |
| 16.04.31 | FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA | M | 57,00 | 423,82 | 24.157,74 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO "SERVIÇOS COMPLEMENTARES" | | | | | 114.631,57 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL GLOBAL | | | | | 2.431.000,01 | TOTAL 1º ADITIVO | 345.063,30 | TOTAL SUPRIMIR | 115.356,29 | | 205.868,66 | TOTAL 2º ADITIVO | | | |
| | | | | | | SALDO 1º ADITAMENTO | 229.707,01 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL GLOBAL COM 1º E 2º ADITAMENTO | | | | | 2.866.575,68 | | | | | | | | | | |

Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa de seu responsável e co-responsáveis.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

IPAUSSU, 20 de dezembro de 2012.

Prefeitura Municipal de Ipaussu

Luiz Carlos Souto

Prefeito Municipal



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICO EXPEDIDA PELA CREA-SP SOB N.º 1600130000334 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Luiz Carlos Souto
CPF: 081.021.13

TABELIONATO DE
IPAUSU
GABRIELA BOTELHO
Estado de São Paulo

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - COMARCA DE IPAUSU - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua LUIZ BRUNO, 40 - CENTRO - CEP: 13560-000 - IPAUSU - SP - Fone: (14) 3344-6000

Reconhecido, em documento, com valor econômico, por semelhança, as
firmas LUIZ CARLOS SOUTO, ROSEMARY RIZZANTE DE PAULA BORDINI, DRA. T. S.
e LUIZ CARLOS SOUTO, ROSEMARY RIZZANTE DE PAULA BORDINI, DRA. T. S.
em 19 de dezembro de 2012, 10h21m16 seg.
Foi testado e a validade
Valido somente e/ou autenticação por protocolo nº 30

IPAUSSU

Protesto de Letras e Títulos
Debores Marinho
CPF: 081.021.13

ROSEMARY RIZZANTE DE PAULA BORDINI
CPF: 081.021.13
23 ABR 2013

W. A. autenticação R\$
VÁLIDAMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620110008393

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofeeq, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE BREVE CORAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE BREVE CORAL
Registro: 700239916-SP RNP: 1701926954
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101099634 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/04/2010 Baixada em: 20/10/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA
Contratante: DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ASSIS CNPJ: 04.236.548/0027-25
RUA FLORIANO PEIXOTO No.: 41
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS UF: SP CEP: 19800010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 02/2010 Celebrado em: 29/03/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 749.915,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA BASILIA No.: 151
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FLORINEA UF: SP CEP: 19870000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/04/2010 Conclusão Efetiva: 03/06/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ASSIS CNPJ: 04.236.548/0027-25

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 445,60 Metro quadrado. Execução de Obra. Obs: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE FLORINEA, COM EXECUÇÃO DE COBERTURA EMPREGANDO TELHA DE FIBROCIMENTO PERFIL ONDULADO, E=6MM E PAISAGISMO COMPLETO, INCLUSIVE PLANTAS ORNAMENTAIS, LOCALIZADA A RUA: MARIA BASILIA, N. 151, CENTRO, FLORINEA/SP

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 10/02/2011 - ART 92221220110627199.

ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 23/03/2011 - ART 92221220110627349.

ADITIVO DE PRAZO, DATADO DE 29/04/2011 - ART 92221220110627449.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico No. 2620110008393

25/10/2011 08:53:06

kkGcyTUA1CC6Gf

Eng. Agro. Luiz Bombonato Filho
Gerente Regional - GRE-8
Reg: 2442

Leonice B. de Jesus Domingos
Registro 2523
CREA/SP UGI OURINHOS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.



A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
R MECENAS PINTO BUENO, 1207 JARDIM MARIA IZABEL MARILIA-SP, CEP 17516030
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ASSIS
Rua Floriano Peixoto, nº 41, Centro, Assis-SP
Fone: (018) 3302-9222 – uge.assis@policiacivil.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA., com sede à rua: Graciano Racanello, nº 369 – Jardim Tropical – Ourinhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 00.519.358/0001-25, executou, de maneira satisfatória para a DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ASSIS, localizada à rua: Floriano Peixoto, nº 41, Centro – Assis, Estado de São Paulo, os serviços descritos na cláusula primeira – “DO OBJETO” do contrato celebrado com esta municipalidade em 29 de março de 2010, de acordo com as especificações e planilha descritiva abaixo:

OBJETO: Construção do prédio da Delegacia do Município de Florínea, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos necessários.

LOCAL DA OBRA: Rua Maria Basília, nº 151 centro - Florínea/SP.

ÁREA TOTAL: 445,60 m².

PERÍODO: Início: 19 de abril de 2010.

Término: 03 de junho de 2011.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 749.915,91 (setecentos e quarenta e nove mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos).


ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Alexandre Breve Coral – CREA/SP 700239916.

ARQUITETO E URBANISTA CO-RESPONSÁVEL: Walter Luiz Junc – CREA/SP 600902989.

TERMO ADITIVO: PRAZO: Celebrado em 10 de fevereiro de 2011, com prorrogação do prazo de 19 de abril de 2010 a 25 de março de 2011.

PRAZO: Celebrado em 23 de março de 2011, com prorrogação do prazo de 19 de abril de 2010 a 04 de maio de 2011.



PRAZO: Celebrado em 29 de abril de 2011, com prorrogação do prazo de 19 de abril de 2010 a 03 de junho de 2011.



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26201100083923
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS. 25/10/11

Leonice Benvenuto Romagnolo
Regist. 2523
CREA/SP UGI OURINHOS



PLANILHA DE PREÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UN | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--|----------|----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Requisitos gerais | | | | | | | | | |
| 1520 Serviços Preliminares e Gerais | | | | | | | | | |
| 01520.8.1.1 | Serviços técnicos (direção e responsabilidade técnica pela execução da obra) com ART | 1,00 | vb | 0,00 | 4.809,00 | 4.809,00 | 0,00 | 4.809,00 | 4.809,00 |
| 01520.8.1.2 | Despesas iniciais (cópias, licença, taxas, aprovações em Prefeitura e Bombeiro) | 1,00 | vb | | 1.030,50 | 1.030,50 | 0,00 | 1.030,50 | 1.030,50 |
| 01520.8.2.1 | Placa de Obra (2.00x1,00) | 1,00 | un | 446,55 | | 446,55 | 446,55 | 0,00 | 446,55 |
| 1544 Andaimos, bandejas e plataforma de obra | | | | | | | | | |
| 01544.8.5.1 | ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação | 20,00 | m2 | 2,38 | 1,41 | 3,79 | 47,60 | 28,20 | 75,80 |
| 1740 Limpeza final da obra | | | | | | | | | |
| 01740.8.1.1 | LIMPEZA geral da edificação | 445,60 | m2 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 1.715,56 | 1.715,56 |
| 2 Canteiro-de-obra e Materiais Básicos | | | | | | | | | |
| 2220 Demolições no canteiro | | | | | | | | | |
| 02220.8.1.2 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento (muro) | 80,00 | m3 | 0,00 | 18,47 | 18,47 | 0,00 | 1.477,60 | 1.477,60 |
| 2230 Limpeza de área para canteiro | | | | | | | | | |
| 02230.8.4.1 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno, utilizando trator sobre esteiras | 1.600,00 | m2 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 208,00 | 16,00 | 224,00 |
| 2315 Escavação e aterro | | | | | | | | | |
| 02315.8.1.8 | Fornecimento de terra | 400,00 | m3 | 6,87 | - 1,37 | 8,24 | 2.748,00 | 548,00 | 3.296,00 |
| 02315.8.1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m | 26,60 | m3 | 0,00 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 658,35 | 658,35 |
| 02315.8.6.1 | REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória em camada de 20x40cm | 400,00 | m3 | 0,15 | 1,00 | 1,15 | 60,00 | 400,00 | 460,00 |
| 02315.8.8.2 | APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg | 88,60 | m2 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 730,95 | 730,95 |
| 02315.8.9.1 | COMPACTAÇÃO de aterro | 400,00 | m3 | 2,15 | 0,34 | 2,49 | 860,00 | 136,00 | 996,00 |
| 2465 Estacas com perfuração prévia | | | | | | | | | |
| 02465.8.5.1 | ESTACA TIPO STRAUSS moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 25 cm, carga admissível 20 t | 991,00 | m | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 25.716,45 | 0,00 | 25.716,45 |
| 2470 Alvenaria de embasamento | | | | | | | | | |
| 02470.8.1.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | 17,17 | m3 | 170,89 | 100,14 | 271,03 | 2.934,18 | 1.719,40 | 4.653,59 |
| 2500 PROPOSTA DE SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | | | | | | | | | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE

DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXERECIDA

PELO CREA-SP SOB Nº 25/10/11

SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

REFERIDA CERTIDÃO.


OURINHOS, 25/10/11

CREA-SP/OURINHOS

Leonice Benevenuto
Pessoa Física
CPF: 0583



| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|----|--------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 02500.8.3.1 | Ligação de água a rede publica | 1,00 | um | 98,39 | 89,50 | 187,89 | 98,39 | 89,50 | 187,89 |
| 2510 | Fornecimento de água | | | | | | | | |
| 02510.8.2.1 | Abriço para cavalete em alvenaria 0,65x0,85x0,30 | 1,00 | um | 281,73 | 77,89 | 359,62 | 281,73 | 77,89 | 359,62 |
| 02510.8.3.1 | Cavalete com tubo de aço galvanizado 20mm (3/4") | 1,00 | um | 92,49 | 61,61 | 154,10 | 92,49 | 61,61 | 154,10 |
| 2515 | Fornecimento de energia | | | | | | | | |
| 02515.8.1.1 | Montagem de padrão | 1,00 | um | 824,40 | 549,60 | 1.374,00 | 824,40 | 549,60 | 1.374,00 |
| 2595 | Locação de obra | | | | | | | | |
| 02595.8.1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | 445,60 | m2 | 1,09 | 1,57 | 2,66 | 485,70 | 699,59 | 1.185,30 |
| 2632 | Drenos e coletores de águas pluviais | | | | | | | | |
| 02632.8.1.1 | TUBO pvc para drenagem, Ø 150 mm, embocado sem argamassa, sob camada de brita 2 e 3, em valas previamente abertas | 180,00 | m | 6,55 | 7,03 | 13,58 | 1.179,00 | 1.265,40 | 2.444,40 |
| 2752 | Pavimentos de concreto | | | | | | | | |
| 02752.8.1.1 | PASSEIO EM CONCRETO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm | 217,80 | m2 | 16,01 | 16,91 | 32,92 | 3.486,98 | 3.683,00 | 7.169,98 |
| 02752.8.5.1 | PISO DE CONCRETO fck = 15 MPa, controle tipo "B", e=12 cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e=5 cm, e armado com tela de aço CA-60 | 427,60 | m2 | 30,70 | 12,67 | 43,37 | 13.127,32 | 5.417,69 | 18.545,01 |
| 2770 | Guias e sarjetas(meios fios e sarjetas) | | | | | | | | |
| 02770.8.4.1 | GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto, retirada e reassentamento com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "B" | 120,00 | m | 6,82 | 6,44 | 13,26 | 818,40 | 772,80 | 1.591,20 |
| 2821 | Muros de fechamento | | | | | | | | |
| 02821.8.2.1 | MURO divisorio com bloco de concreto 14x19x39 cm, e=14 cm, altura 3,00 m, assentado sobre sapata corrida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | 102,00 | m | 175,47 | 161,99 | 337,46 | 17.897,94 | 16.522,98 | 34.420,92 |
| 2825 | Tapumes e portões para obra | | | | | | | | |
| 02825.8.2.2 | TAPUME de tábuas de pinho, inclusive montagem - pinho de 3º, sobreposta | 240,00 | m2 | 17,47 | 9,87 | 27,34 | 4.192,80 | 2.368,80 | 6.561,60 |
| 2915 | Preparo de solo | | | | | | | | |
| 02915.8.2.1 | Preparo de terra para plantio de grama, profundidade de 10 a 15 cm | 607,80 | m2 | 8,24 | 4,40 | 12,64 | 5.008,27 | 2.674,32 | 7.682,59 |
| 2920 | Gramas e hidrossemeadura | | | | | | | | |
| 02920.8.2.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA em placas de 40 x 40 cm | 607,80 | m2 | 3,35 | 0,88 | 4,23 | 2.036,13 | 534,86 | 2.570,99 |
| 2930 | Plantas em geral | | | | | | | | |
| 02930.8.3.2.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ornamental Resedá com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | 11,00 | un | 26,35 | 7,76 | 34,11 | 289,85 | 85,36 | 375,21 |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26201000833/B
E SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Beneditina Gomes
Assessoria 2923
CREA-SP UGI QURINHOS


2º Tabelião de Notas e de
Escrituras Públicas do Estado de São Paulo
Marina Galvão
Assessoria 234.712-4 SSP/SP
Vr. p/ autenticação de
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| 02930.8.4.1 | PLANTIO DE ARBUSTO ornamental azalea com altura 0,50x0,70 em cava de 0,60 x 0,60 x 0,60 cm | 12,00 | un | 7,56 | 0,99 | 8,55 | 90,72 | 11,88 | 102,60 |
| 02930.8.4.2 | PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Guaimbé com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 0,60 x 0,60 x 0,60 cm | 8,00 | un | 10,35 | 0,99 | 11,34 | 82,80 | 7,92 | 90,72 |
| 02930.8.5.6 | PLANTIO DE FORRAÇÃO Maria sem vergonha, em canteiro de 25cm de profundidade | 20,00 | un | 10,79 | 4,62 | 15,41 | 215,80 | 92,40 | 308,20 |
| 02930.8.5.1 | PLANTIO DE FORRAÇÃO clorófito, em canteiro de 25cm de profundidade | 30,00 | un | 9,82 | 4,62 | 14,44 | 294,60 | 138,60 | 433,20 |
| 02930.8.6.1 | PLANTIO DE PALMEIRA Areca Bambu com altura 1,50 a 2,00 m, em cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | 10,00 | un | 37,86 | 7,76 | 45,62 | 378,60 | 77,60 | 456,20 |
| 02930.8.6.2 | PLANTIO DE PALMEIRA Falsa Latânia com altura 1,50 a 2,00 m, em cava de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm | 5,00 | un | 36,14 | 7,76 | 43,90 | 180,70 | 38,80 | 219,50 |
| 2935 | Conservação de áreas verdes | | | | | | | | |
| 02935.8.2.1 | MANUTENÇÃO de área verde, compreendendo o despraguejamento de área gramada | 607,80 | m2 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 334,29 | 334,29 |
| 3 | Concreto | | | | | | | | |
| 3110 | Fôrmas para concreto estrutural moldado in loco | | | | | | | | |
| 03110.8.1.9 | FÔRMA de madeira para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos | 171,72 | m2 | 7,76 | 14,58 | 22,34 | 1.332,55 | 2.503,68 | 3.836,22 |
| 03110.8.1.12 | FÔRMA de madeira maciça para pilares com tábuas e sarrafos | 398,00 | m2 | 15,16 | 11,66 | 26,82 | 6.033,68 | 4.640,68 | 10.674,36 |
| 03110.8.1.17 | FÔRMA DE madeira maciça para vigas com tábuas e sarrafos | 171,72 | m2 | 20,21 | 20,35 | 40,56 | 3.470,46 | 3.494,50 | 6.964,96 |
| 03110.8.4.1 | FÔRMA feita em obra para VIGAS, de chapa compensada plastificada,, e=12mm | 12,00 | m2 | 21,98 | 15,83 | 37,81 | 263,76 | 189,96 | 453,72 |
| 03110.8.5.1 | FÔRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada plastificada, e=12mm | 30,00 | m2 | 32,81 | 12,90 | 45,71 | 984,30 | 387,00 | 1.371,30 |
| 3140 | Cimbramentos/escoramentos | | | | | | | | |
| 03140.8.2.1 | ESCORA METÁLICA para viga e laje leve de edificação com pé-direito variando de 3,50 a 5,00 m | 445,60 | m2 | 19,25 | 1,72 | 20,97 | 8.577,80 | 766,43 | 9.344,23 |
| 3210 | Armadura de aço | | | | | | | | |
| 03210.8.1.10 | ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra | 1.921,00 | kg | 3,80 | 0,75 | 4,55 | 7.299,80 | 1.440,75 | 8.740,55 |
| 03210.8.1.11 | ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra | 2.627,00 | kg | 4,00 | 1,20 | 5,20 | 10.508,00 | 3.152,40 | 13.660,40 |
| 3310 | Concreto estrutural | | | | | | | | |
| 03310.8.2.3 | CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa | 48,60 | m3 | 152,14 | 0,00 | 152,14 | 7.394,00 | 0,00 | 7.394,00 |
| 03310.8.2.4 | CONCRETO estrutural dosado em central, fck 18 MPa | 38,50 | m3 | 151,13 | 0,00 | 151,13 | 5.818,51 | 0,00 | 5.818,51 |
| 03310.8.2.5 | CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa | 75,00 | m3 | 157,28 | 0,00 | 157,28 | 11.796,00 | 0,00 | 11.796,00 |
| 03310.8.4.1 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura | 113,50 | m3 | 0,05 | 36,69 | 36,74 | 5,68 | 4.164,32 | 4.169,99 |




2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA INOLAS VES CORTEZ - TELA DE
Rua Antonio Carlos Moura 640 - 1141 3328-2818 / 3328-2818
AUTENTICADA
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO. DOUTOR
OURINHOS, 23 ABR 2013
[Assinatura]
Vr. p/ autenticação R\$ [Assinatura]
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
 Maria Marina Galvão
 13.234.712-4 666/88

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 03310.8.5.1 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação | 48,60 | m3 | 0,05 | 28,43 | 28,48 | 2,43 | 1.381,70 | 1.384,13 |
| 3415 | Lajes pré-fabricadas | | | | | | | | |
| 03415.8.3.1 | PRÉ-LAJE pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=8 cm, maciça (capeamento 3 cm e pré-laje 5 cm) | 356,60 | m2 | 34,09 | 14,83 | 48,92 | 12.156,49 | 5.288,38 | 17.444,87 |
| 03415.8.3.2 | PRÉ-LAJE pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm, elemento de enchimento 5 cm e pré-laje 3 cm) | 55,00 | m2 | 43,65 | 14,26 | 57,91 | 2.400,75 | 784,30 | 3.185,05 |
| 3935 | Contrapisos | | | | | | | | |
| 3935.8.1.1 | CONTRAPISO. em concreto com seixo, e=5cm | 27,00 | m3 | 33,42 | 8,27 | 41,69 | 902,34 | 223,29 | 1.125,63 |
| 4 | Vedações internas e externas | | | | | | | | |
| 4050 | Materiais e procedimentos básicos para alvenaria | | | | | | | | |
| 04050.8.1.2 | EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") | 850,00 | m | 0,00 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 2.711,50 | 2.711,50 |
| 04050.8.2.2 | ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") | 850,00 | m | 0,05 | 2,16 | 2,21 | 42,50 | 1.836,00 | 1.878,50 |
| 4085 | Vergas para alvenaria | | | | | | | | |
| 04085.8.1.1 | VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B" | 6,00 | m3 | 572,44 | 309,84 | 882,28 | 3.434,64 | 1.859,04 | 5.293,68 |
| 4211 | Alvenaria de peças de barro e cerâmica - vedação | | | | | | | | |
| 04211.8.2.3 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | 620,00 | m2 | 6,91 | 12,73 | 19,64 | 4.284,20 | 7.892,60 | 12.176,80 |
| 04211.8.2.4 | ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | 965,90 | m2 | 15,42 | 19,97 | 35,39 | 14.894,18 | 19.289,02 | 34.183,20 |
| 4270 | Alvenaria de peças de vidro | | | | | | | | |
| 04270.8.1.1 | ELEMENTO vazado de vidro, 10 x 20 x 20 cm, tipo rio, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia peneirada traço 1:3 | 9,00 | m2 | 391,40 | 49,13 | 440,53 | 3.522,60 | 442,17 | 3.964,77 |
| 4840 | Painéis pré-fabricados | | | | | | | | |
| 04840.8.2.1 | PAINEL METÁLICO em aço para revestimento de fachadas com isolante termo-acústico em lã de rocha e=50 mm | 37,00 | m2 | 86,68 | 0,00 | 86,68 | 3.207,16 | 0,00 | 3.207,16 |

Componentes Metálicos



2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
ISABELLA MARIA DA SILVA
Rua Antônio Carlos Magalhães, 1141 - Jd. Santa Helena - Ourinhos/SP
25/10/11
AUTÊNTICA OURINHOS
A PRESENTE FOTOCOPIA, EXATAMENTE IGUAL AO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOU FÉ.

OURINHOS/SP, 23 ABR 2013

VALIDO SOMENTE EM OBRAS DE AUTENTICAÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26201/0008393

Leonice Senevenuto
Registro 2573
CREA/SP 0909090909



0681AA759517

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| 5520 | CORRIMÃO tubular de aço galvanizado (banco da cela) | 2,50 | m | 34,58 | 12,24 | 46,82 | 86,45 | 30,60 | 117,05 |
| 5530 | MASTRO de aço galvanizado 2" com hastas e roldanas para hasteir bandeira (2 de 5,00m e 1 de 6,00m) | 1,00 | um | 515,25 | 39,02 | 554,27 | 515,25 | 39,02 | 554,27 |
| 6 | Madeiras e plásticos | | | | | | | | |
| 6110 | Estruturas de madeira | | | | | | | | |
| 06110.8.3.4 | ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede | 445,60 | m2 | 20,16 | 10,86 | 31,02 | 8.983,30 | 4.839,22 | 13.822,51 |
| 7 | Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura | | | | | | | | |
| 7110 | Impermeabilização com material betuminoso e argamassa em locais úmidos | | | | | | | | |
| 07110.8.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm | 229,00 | m2 | 4,36 | 10,15 | 14,51 | 998,44 | 2.324,35 | 3.322,79 |
| 7130 | Impermeabilização com mantas | | | | | | | | |
| 07130.8.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada), utilizando manta asfáltica polimérica | 45,00 | m2 | 14,53 | 5,27 | 19,80 | 653,85 | 237,15 | 891,00 |
| 7220 | Isolamento térmico de coberturas e lajes | | | | | | | | |
| 07220.8.1.7 | ISOLAMENTO TÉRMICO em laje ou piso empregando poliestireno expandido em placas de 5 cm | 390,00 | m2 | 10,90 | 1,10 | 12,00 | 4.251,00 | 429,00 | 4.680,00 |
| 7320 | Telhas | | | | | | | | |
| 07320.8.12.4 | CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm | 10,75 | m | 19,16 | 1,45 | 20,61 | 205,97 | 15,59 | 221,56 |
| 07320.8.5.3 | COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 8 mm, altura 125 mm, largura útil 1020 mm e largura nominal 1064 mm, inclinação 27% | 411,60 | m2 | 16,96 | 4,57 | 21,53 | 6.980,74 | 1.881,01 | 8.861,75 |
| 7620 | Rufos e guarnições e chapas metálicas | | | | | | | | |
| 07620.8.2.2 | RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm | 157,00 | ml | 6,86 | 6,03 | 12,89 | 1.077,02 | 946,71 | 2.023,73 |
| 07620.8.2.2 | RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 28 cm | 198,00 | ml | 8,55 | 6,03 | 14,58 | 1.692,90 | 1.193,94 | 2.886,84 |
| 7712 | Calhas e condutores | | | | | | | | |
| 07712.8.1.5 | CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | 75,50 | m | 15,22 | 15,69 | 30,91 | 1.149,11 | 1.184,60 | 2.333,71 |
| 8 | Portas, Janelas e Vidros | | | | | | | | |
| 8110 | Portas e batentes de aço | | | | | | | | |
| 08110.8.1.1 | BATENTE de ferro, colocação e acabamento | 21,10 | ml | 3,90 | 6,31 | 10,21 | 82,29 | 133,14 | 215,43 |
| 08110.8.2.1 | GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento, considerando peças de 2,00 m de altura | 72,70 | m2 | 137,40 | 36,20 | 173,60 | 9.988,98 | 2.631,74 | 12.620,72 |
| 08110.8.2.2 | PORTÃO DE FERRO, colocação e acabamento, considerando peças de 2,50m de altura para | 5,75 | m2 | 171,75 | 36,20 | 207,95 | 987,56 | 208,15 | 1.195,71 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26201/2008393

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

2ª TABELA DE NOTAS - ROGERIO CERTIÃO.

ISAEL L. S. SILVA ALVES CORREA
Rua Antonio Carlos Mod. 649 - (11) 3994-8310/3994-8312

A PRESENTE FOTOCOPIA EXATAMENTE
E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, NÃO É

OURINHOS/SP 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO


Lenice Benvenuto Donato
registro 2223
CREA/SP UGOURINHOS

2ª Tabela de Notas e de
Letras e Títulos
Marina Galvão
13.03.2013 / Ourinhos/SP
712-4 SSP/SP
0681AA759516

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----|----------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | automatizar | | | | | | | | |
| 08110.8.3.1 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha para automatizar, com visor | 5,04 | m2 | 162,39 | 36,20 | 198,59 | 818,45 | 182,45 | 1.000,89 |
| 08110.8.3.2 | PORTA de ferro sob encomenda, de correr, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha para automatizar, com visor | 2,75 | m2 | 162,39 | 36,20 | 198,59 | 446,57 | 99,55 | 546,12 |
| 8120 | Portas e batentes de alumínio | | | | | | | | |
| 08120.8.1.1 | PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas | 3,50 | m2 | 201,23 | 23,61 | 224,84 | 704,31 | 82,64 | 786,94 |
| 08120.8.1.2 | Porta de alumínio sob encomenda, de abrir, colocação e acabamento com uma folha | 3,36 | m2 | 201,23 | 23,61 | 224,84 | 676,13 | 79,33 | 755,46 |
| 8210 | Portas e batentes de madeira | | | | | | | | |
| 08210.8.3.2 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m | 2,00 | un | 227,73 | 62,15 | 289,88 | 455,46 | 124,30 | 579,76 |
| 08210.8.3.3 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m | 18,00 | un | 227,73 | 62,15 | 289,88 | 4.099,14 | 1.118,70 | 5.217,84 |
| 08210.8.3.4 | PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m de correr | 2,00 | un | 271,37 | 85,88 | 357,25 | 542,74 | 171,76 | 714,50 |
| 8460 | Portas de entrada automáticas | | | | | | | | |
| 08460.8.5.5 | PORTA AUTOMÁTICA SOCIAL, deslizante, para alto fluxo de pessoas, 2 folhas fixa e 2 folhas móvel com vidro temperado e caixilho de alumínio para vão de 2,500x3,00 | 1,00 | um | 6.220,10 | 0,00 | 6.220,10 | 6.220,10 | 0,00 | 6.220,10 |
| 8495 | Portões | | | | | | | | |
| 08495.8.1.45 | PORTÃO AUTOMÁTICO em chapa de alumínio, basculante para alto fluxo de veículos, para vão de 2,50x4,20 | 2,00 | um | 4.155,53 | 0,00 | 4.155,53 | 8.311,06 | 0,00 | 8.311,06 |
| 08495.8.1.55 | PORTÃO AUTOMÁTICO em chapa de alumínio, de abrir para baixo fluxo de pessoas, para vão de 0,80x2,10 | 1,00 | um | 664,80 | 0,00 | 664,80 | 664,80 | 0,00 | 664,80 |
| 8510 | Janelas e grades de ferro | | | | | | | | |
| 08510.8.1.1 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante | 2,88 | m2 | 181,92 | 21,92 | 203,84 | 523,93 | 63,13 | 587,06 |
| 08510.8.2.1 | GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação e acabamento | 2,88 | m2 | 101,21 | 36,20 | 137,41 | 291,48 | 104,26 | 395,74 |
| 8520 | Janelas de alumínio | | | | | | | | |
| 08520.8.2.11 | JANELA de alumínio padronizada, colocação e acabamento, veneziana, com três folhas, dimensões 1,20 x 1,50 m, com vidro liso | 1,00 | un | 617,63 | 16,28 | 633,91 | 617,63 | 16,28 | 633,91 |
| 8620 | Unidades de iluminação zenital - clarabóias | | | | | | | | |
| 08620.8.1.1 | DOMO de vidro temperado pontilhado, colocação e acabamento, individual com | 2,08 | m2 | 242,62 | 12,07 | 254,69 | 504,65 | 25,11 | 529,76 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 262.000.000/393 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PRESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 NSACRELA EST. DE ALVARES CORTELA - 1141
 Rua Antonio Carlos Men. 249 - 1141 3128-2616 / 3128-2617
 AUTENTICAÇÃO
 A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA CARTA E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DONDE
 OURINHOS/SP 23 ABR 2013
 Vr. p/ autenticação R\$ / Saldo pagos p/ verba
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE




2º Tabelião de Notas e de Presto de Letras e Títulos
 Debora Marina Galvão
 083.43.234-712-4 SSP/SP

0681AA759515


| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|----|----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|
| | ventilação | | | | | | | | |
| 8710 | Ferragens para portas | | | | | | | | |
| 08710.8.9.5 | FECHADURAS para portas automáticas | 4,00 | um | 446,55 | 44,66 | 491,21 | 1.786,20 | 178,64 | 1.964,84 |
| 8810 | Vidros e cristais | | | | | | | | |
| 08810.8.3.1 | VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | 4,68 | m2 | 40,81 | 20,61 | 61,42 | 190,99 | 96,45 | 287,45 |
| 08810.8.5.4 | VIDRO refletivo para controle solar de fachadas, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e=10mm | 48,00 | m2 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 12.864,00 | 0,00 | 12.864,00 |
| 8820 | Vidros fixos e portas com ferragens | | | | | | | | |
| 08820.8.1.1 | VIDRO temperado incolor, 10 mm, basculante, com ferragem cromada | 11,32 | m2 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 2.216,46 | 0,00 | 2.216,46 |
| 08820.8.1.2 | VIDRO temperado incolor, 10 mm, de correr duas folhas, com ferragem cromada | 4,65 | m2 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 910,47 | 0,00 | 910,47 |
| 08820.8.1.3 | VIDRO temperado incolor, 10 mm, de correr, quatro folhas, com ferragem cromada | 31,50 | m2 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 6.167,70 | 0,00 | 6.167,70 |
| 08820.8.1.4 | VIDRO temperado fixo, 10 mm, com insulfilme e caixilho cromado | 1,50 | m2 | 171,75 | 0,00 | 171,75 | 257,63 | 0,00 | 257,63 |
| 08820.8.2.1 | PORTA de vidro temperado, 10 mm, com bandeira, para vão de 1.100 x 2500 mm, com ferragem e mola hidráulica | 1,00 | cj | 1.041,52 | 0,00 | 1.041,52 | 1.041,52 | 0,00 | 1.041,52 |
| 08820.8.3.4 | BOX EM VIDRO temperado incolor, 10 mm, pontilhado de correr duas folhas, com ferragem cromada | 3,00 | cj | 643,38 | 0,00 | 643,38 | 1.930,14 | 0,00 | 1.930,14 |
| 8830 | Espelhos | | | | | | | | |
| 8830.81.1 | Espelho cristal para sanitários, e=5mm | 1,44 | m2 | 153,43 | 30,17 | 183,60 | 220,94 | 43,44 | 264,38 |
| 8895 | Limpeza de vidros | | | | | | | | |
| 08895.8.1.1 | LIMPEZA de vidros | 65,00 | m2 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 214,50 | 214,50 |
| 9 | Acabamentos | | | | | | | | |
| 9510 | Moldura de gesso | | | | | | | | |
| 09510.8.1.1 | MOLDURA DE GESSO fixo, monolítico, largura 12cm | 390,40 | ml | 13,74 | 4,47 | 18,21 | 5.364,10 | 1.745,09 | 7.109,18 |
| 09510.8.1.2 | MOLDURA DE GESSO fixo, monolítico, largura 20cm | 86,80 | ml | 20,61 | 5,67 | 26,28 | 1.788,95 | 492,16 | 2.281,10 |
| 9605 | Regularização de base para piso | | | | | | | | |
| 09605.8.1.1 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=3 cm | 883,40 | m2 | 5,56 | 5,04 | 10,60 | 4.911,70 | 4.452,34 | 9.364,04 |
| 9606 | Pisos | | | | | | | | |
| 09606.8.5.1 | PORCELANATO natural 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | 408,18 | m2 | 59,62 | 4,23 | 63,85 | 24.335,69 | 1.726,60 | 26.062,29 |
| 09606.8.5.2 | PORCELANATO natural 40 x 40 cm, antiderrapante, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | 82,60 | m2 | 49,46 | 4,23 | 53,69 | 4.085,40 | 349,40 | 4.434,79 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 25209/10008393


ESSA CERTIFICAÇÃO SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIFICAÇÃO



Leonice Benevenuto Domingos
F0510/2523
CREA-SP 061 OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----|--------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9635 | Pisos com pedras decorativas | | | | | | | | |
| 09635.8.13.2 | SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | 3,88 | m | 47,35 | 0,34 | 47,69 | 183,72 | 1,32 | 185,04 |
| 9620 | Pisos especiais | | | | | | | | |
| 9620.8.2.2 | Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa, e=7mm | 18,00 | ml | 106,54 | 6,69 | 113,23 | 1.917,72 | 120,42 | 2.038,14 |
| 9705 | Argamassas e adesivos | | | | | | | | |
| 09705.8.12.4 | CHAPISCO para parede interna, externa e laje com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | 2.760,00 | m2 | 2,02 | 1,81 | 3,83 | 5.575,20 | 4.995,60 | 10.570,80 |
| 09705.8.3.7 | REBOCO para parede interna e externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm | 2.639,60 | m2 | 2,67 | 9,98 | 12,65 | 7.047,73 | 26.343,21 | 33.390,94 |
| 09705.8.3.8 | REBOCO para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, base tinta epóxi, e=20 mm | 45,50 | m2 | 3,71 | 7,38 | 11,09 | 168,81 | 335,79 | 504,60 |
| 09705.8.5.2 | REVESTIMENTO decorativo de fachada tipo moldura com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6 | 120,40 | ml | 6,29 | 36,11 | 42,40 | 757,32 | 4.347,64 | 5.104,96 |
| 9706 | Revestimentos cerâmicos | | | | | | | | |
| 09706.8.1.7 | AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | 233,50 | m2 | 13,36 | 3,57 | 16,93 | 3.119,56 | 833,60 | 3.953,16 |
| 09706.8.4.1 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | 39,00 | ml | 1,15 | 6,54 | 7,69 | 44,85 | 255,06 | 299,91 |
| 09706.8.5.2 | REJUNTAMENTO de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, p/ juntas até 3 mm | 233,50 | m2 | 1,26 | 2,82 | 4,08 | 294,21 | 658,47 | 952,68 |
| 9708 | Revestimentos com pastilhas de vidro e porcelana | | | | | | | | |
| 09708.8.1.1 | PASTILHA de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento com rejunte pré-fabricado, incluindo limpeza e lavagem | 55,00 | m | 52,02 | 12,81 | 64,83 | 2.861,10 | 704,55 | 3.565,65 |
| 9285 | Revestimentos de pedra natural | | | | | | | | |
| 09285.8.1.4 | PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | 12,50 | m | 55,45 | 0,67 | 56,12 | 693,13 | 8,38 | 701,50 |
| 9906 | Preparação de superfície para pintura | | | | | | | | |
| 09906.8.2.1 | EMASSAMENTO de parede externa c/ massa acrílica c/ 2 demãos, p/ pintura látex acrílico | 714,90 | m2 | 1,51 | 3,68 | 5,19 | 1.079,50 | 2.630,83 | 3.710,33 |
| 09906.8.3.1 | EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex acrílico | 1.930,00 | m2 | 1,92 | 3,68 | 5,60 | 3.705,60 | 7.102,40 | 10.808,00 |
| 9910 | Pintura | | | | | | | | |



OURINHOS: 23 ABR 2013


Vr. p/ autenticação R\$ / pelos pagos p/ verbz
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 2620110008393

REFERIDA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 2620110008393

OURINHOS, 25/10/11

Leonice Benevenuto Damasceno
RG 08523
CREA-SP 044919HOS



0681AA75

Debição de Notas e de
Letras e Títulos
Debora Marina Galvão
Escritor/ Ourinhos/SP
RG 43.234.712-4 SSP/SP

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----|--------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 09910.8.11.2 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, com e sem massa corrida | 1.024,90 | m2 | 2,48 | 5,48 | 7,96 | 2.541,75 | 5.616,45 | 8.158,20 |
| 09910.8.11.2 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO semibrilho em parede interna com três demãos, com massa corrida | 1.930,00 | m2 | 2,48 | 5,48 | 7,96 | 4.786,40 | 10.576,40 | 15.362,80 |
| 09910.8.13.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | 636,95 | m2 | 1,25 | 9,54 | 10,79 | 796,19 | 6.076,50 | 6.872,69 |
| 09910.8.13.2 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha | 131,75 | m | 0,12 | 9,32 | 9,44 | 15,81 | 1.227,91 | 1.243,72 |
| 09910.8.5.1 | PINTURA VERNIZ em esquadria de madeira com três demãos | 75,00 | m2 | 2,62 | 4,28 | 6,90 | 196,50 | 321,00 | 517,50 |
| 09910.8.8.1 | PINTURA COM TINTA EPOXI em parede interna com duas demãos, incluindo emassamento e lixamento | 42,00 | m2 | 26,44 | 22,93 | 49,37 | 1.110,48 | 963,06 | 2.073,54 |
| 9975 | Pintura em ferragens, calhas e rufos | | | | | | | | |
| 09975.8.5.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO em estrutura de aço carbono com duas demãos, e=50 micra, a revólver | 150,00 | m2 | 1,98 | 1,24 | 3,22 | 297,00 | 186,00 | 483,00 |
| 09975.8.9.1 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em rufo, calha e condutor com uma demão | 430,50 | m | 2,23 | 3,62 | 5,85 | 960,02 | 1.558,41 | 2.518,43 |
| 10 | Produtos Especiais ou Sob Encomenda | | | | | | | | |
| 10430 | Sinalização externa | | | | | | | | |
| 10430.8.2.3 | SIRENE eletrônica, alcance 2000m | 2,00 | um | 247,32 | 7,67 | 254,99 | 494,64 | 15,34 | 509,98 |
| 10820 | Acessórios para banheiro | | | | | | | | |
| 10820.8.1.1 | ARMÁRIO de embutir para lavatório, 45 x 60 cm, com espelho | 3,00 | un | 89,56 | 9,33 | 98,89 | 268,68 | 27,99 | 296,67 |
| 10820.8.2.1 | Kit de acessórios(cabide, porta papel, saboneteira, porta toalha) | 3,00 | un | 86,08 | 44,66 | 130,74 | 258,24 | 133,98 | 392,22 |
| 10820.8.6.1 | SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel | 6,00 | un | 41,22 | 10,31 | 51,53 | 247,32 | 61,86 | 309,18 |
| 10820.8.6.2 | PAPELEIRA de plástico para papel higienico a granel | 4,00 | un | 58,40 | 10,31 | 68,71 | 233,60 | 41,24 | 274,84 |
| 10820.8.6.3 | PAPELEIRA de plástico para papel toalha a granel | 6,00 | un | 41,22 | 10,31 | 51,53 | 247,32 | 61,86 | 309,18 |
| 10820.8.2.1 | PORTA PAPEL de louça gelo | 1,00 | un | 11,23 | 12,46 | 23,69 | 11,23 | 12,46 | 23,69 |
| 10820.8.3.1 | PORTA TOALHA de louça gelo | 1,00 | un | 11,23 | 12,46 | 23,69 | 11,23 | 12,46 | 23,69 |
| 10820.8.4.1 | SABONETEIRA de louça gelo | 1,00 | un | 11,23 | 12,46 | 23,69 | 11,23 | 12,46 | 23,69 |
| 13 | Módulos e Sistemas Especiais de Construção | | | | | | | | |
| 13105 | Pára-raios e acessórios | | | | | | | | |
| 13105.8.1.1 | CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin | 16,00 | un | 13,97 | 7,17 | 21,14 | 223,52 | 114,72 | 338,24 |
| 13105.8.4.1 | CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² a 50 mm² | 176,00 | m | 9,14 | 2,39 | 11,53 | 1.608,64 | 420,64 | 2.029,28 |
| 13105.8.5.1 | PROTEÇÃO da cordoalha do pára-raio com tubo de PVC rígido Ø 50 mm (2") x 3,00 m | 8,00 | un | 13,44 | 7,17 | 20,61 | 107,52 | 57,36 | 164,88 |
| 13105.8.6.1 | ATERRAMENTO completo para pára-raios, com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld" | 4,00 | un | 223,33 | 31,08 | 254,41 | 893,32 | 124,32 | 1.017,64 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA SP SOB Nº 26201/0002393
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Benevenuto Gomes
Registo 2523
CPFA/SP USUÁRIOS

2ª TABELA DE PROTESTO DE OBRAS
ISABELLA PINCELA ARAÚJO CORREIA - TAO
Rua Antônio Carlos Mori, 648 - Jd. Morumbi - 05508-900 - São Paulo - SP
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESSA TABELA
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS/S: 23 ABR 2013

W. P. autenticação R\$

VÁLIDA SOMENTE COM O SELA DE AUTENTICIDADE

2ª Tabela de Protesto de OBRAS
Deborah Maria Canaã
Escritor de OBRAS/SP
RG 43.234.712-4 SSP/SP

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----|----------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 13105.8.7.1 | BARRA DE ALUMÍNIO 7/8x1/8" Inclui conexões | 250,00 | m | 8,24 | 7,17 | 15,41 | 2.060,00 | 1.792,50 | 3.852,50 |
| 13965 | Extinção de fogo por água pressurizada | | | | | | | | |
| 13965.8.1.1 | EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros | 2,00 | un | 46,72 | 1,79 | 48,51 | 93,44 | 3,58 | 97,02 |
| 13970 | Extinção de fogo por pó químico seco | | | | | | | | |
| 13970.8.1.1 | EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 4 kg | 2,00 | un | 55,95 | 1,79 | 57,74 | 111,90 | 3,58 | 115,48 |
| 15 | Sistemas Hidráulicos e Mecânicos | | | | | | | | |
| 15007 | Acessórios para portadores de necessidades especiais | | | | | | | | |
| 15007.8.2.1 | Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para pessoas portadores de necessidades especiais | 2,00 | un | 1.185,92 | 65,63 | 1.251,55 | 2.371,84 | 131,26 | 2.503,10 |
| 15007.8.3.1 | Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadores de necessidades especiais | 2,00 | un | 1.034,78 | 53,56 | 1.088,34 | 2.069,56 | 107,12 | 2.176,68 |
| 15110 | Registros, Válvulas e acessórios | | | | | | | | |
| 15110.8.1.11 | REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") | 12,00 | un | 34,20 | 7,67 | 41,87 | 410,40 | 92,04 | 502,44 |
| 15110.8.1.16 | REGISTRO de gaveta bruto com adaptador soldável para PVC, Ø 20 mm (3/4") | 2,00 | un | 19,72 | 6,79 | 26,51 | 39,44 | 13,58 | 53,02 |
| 15110.8.1.6 | REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") | 2,00 | un | 51,96 | 10,69 | 62,65 | 103,92 | 21,38 | 125,30 |
| 15110.8.2.2 | REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4") | 3,00 | un | 34,37 | 7,67 | 42,04 | 103,11 | 23,01 | 126,12 |
| 15110.8.3.1 | VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") | 7,00 | un | 94,80 | 25,14 | 119,94 | 663,60 | 175,98 | 839,58 |
| 15142 | Tubos e conexões de PVC - água fria (soldável) | | | | | | | | |
| 15142.8.1.2 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 25 mm x 3/4" | 32,00 | un | 3,73 | 1,13 | 4,86 | 119,36 | 36,16 | 155,52 |
| 15142.8.1.5 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água Ø 50 mm x 1 1/2" | 6,00 | un | 9,05 | 1,76 | 10,81 | 54,30 | 10,56 | 64,86 |
| 15142.8.11.3 | JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | 34,00 | un | 0,38 | 2,26 | 2,64 | 12,92 | 76,84 | 89,76 |
| 15142.8.11.6 | JOELHO 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm | 6,00 | un | 2,01 | 3,52 | 5,53 | 12,06 | 21,12 | 33,18 |
| 15142.8.14.2 | LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | 3,00 | un | 1,72 | 1,13 | 2,85 | 5,16 | 3,39 | 8,55 |
| 15142.8.14.3 | LUVA soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | 3,00 | un | 2,07 | 1,13 | 3,20 | 6,21 | 3,39 | 9,60 |
| 15142.8.15.3 | LUVA soldável de PVC marrom Ø 25 mm | 28,00 | un | 0,41 | 1,13 | 1,54 | 11,48 | 31,64 | 43,12 |
| 15142.8.15.6 | LUVA soldável de PVC marrom Ø 50 mm | 16,00 | un | 1,87 | 1,76 | 3,63 | 29,92 | 28,16 | 58,08 |
| 15142.8.16.3 | LUVA soldável/rosca de PVC marrom Ø 25 mm x 3/4" | 4,00 | un | 0,60 | 1,89 | 2,49 | 2,40 | 7,56 | 9,96 |
| 15142.8.17.3 | TÊ 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 32 x 25 mm | 7,00 | un | 2,91 | 2,39 | 5,30 | 20,37 | 16,73 | 37,10 |
| 15142.8.17.6 | TÊ 90 de redução soldável de PVC marrom Ø 50 x 25 mm | 10,00 | un | 4,11 | 3,77 | 7,88 | 41,10 | 37,70 | 78,80 |
| 15142.8.18.3 | TÊ 90 soldável de PVC azul com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 3/4" | 6,00 | un | 3,12 | 2,39 | 5,51 | 18,72 | 14,34 | 33,06 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 2620910008398
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Benedito Noronha
Região 2313
CREA/SP UGI OURINHOS


2ª TABELA DE
ISABELLA SPINOLA ALVES CORTEZ
Rua Antonio Carlos Mori, nº 41 1320-9012 / 3320-9012
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DO
E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS/S. 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Assinatura p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----|-------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 15142.8.19.3 | TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | 14,00 | un | 0,58 | 2,39 | 2,97 | 8,12 | 33,46 | 41,58 |
| 15142.8.19.6 | TÊ 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm | 7,00 | un | 3,25 | 3,77 | 7,02 | 22,75 | 26,39 | 49,14 |
| 15142.8.2.2 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 25 mm x 3/4" | 6,00 | un | 4,60 | 1,13 | 5,73 | 27,60 | 6,78 | 34,38 |
| 15142.8.2.5 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom com flanges livres para caixa d'água Ø 50 mm x 1 1/2" | 4,00 | un | 9,84 | 1,76 | 11,60 | 39,36 | 7,04 | 46,40 |
| 15142.8.21.3 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 25 mm | 4,00 | un | 2,27 | 1,13 | 3,40 | 9,08 | 4,52 | 13,60 |
| 15142.8.21.6 | UNIÃO soldável de PVC marrom Ø 50 mm | 4,00 | un | 9,12 | 1,76 | 10,88 | 36,48 | 7,04 | 43,52 |
| 15142.8.22.3 | TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm | 193,86 | m | 1,99 | 5,03 | 7,02 | 385,78 | 975,12 | 1.360,90 |
| 15142.8.22.6 | TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm | 40,86 | m | 6,28 | 7,54 | 13,82 | 256,60 | 308,08 | 564,69 |
| 15142.8.7.3 | CURVA 90 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | 12,00 | un | 1,00 | 2,26 | 3,26 | 12,00 | 27,12 | 39,12 |
| 15142.8.7.6 | CURVA 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm | 6,00 | un | 4,12 | 3,52 | 7,64 | 24,72 | 21,12 | 45,84 |
| 15142.8.8.3 | JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 25 mm | 19,00 | un | 0,65 | 2,26 | 2,91 | 12,35 | 42,94 | 55,29 |
| 15142.8.8.4 | JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 32 mm | 4,00 | un | 1,41 | 2,26 | 3,67 | 5,64 | 9,04 | 14,68 |
| 15142.8.8.5 | JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 40 mm | 5,00 | un | 2,03 | 3,52 | 5,55 | 10,15 | 17,60 | 27,75 |
| 15142.8.8.6 | JOELHO 45 soldável de PVC marrom Ø 50 mm | 3,00 | un | 2,67 | 3,52 | 6,19 | 8,01 | 10,56 | 18,57 |
| 15142.8.25.2 | BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 32 mm x 25 mm | 7,00 | un | 0,63 | 1,13 | 1,76 | 4,41 | 7,91 | 12,32 |
| 15142.8.25.4 | BUCHA de redução soldável de PVC marrom, curta, Ø 50 mm x 40 mm | 7,00 | un | 1,95 | 2,14 | 4,09 | 13,65 | 14,98 | 28,63 |
| 15142.8.26.2 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | 40,00 | un | 0,54 | 1,13 | 1,67 | 21,60 | 45,20 | 66,80 |
| 15142.8.26.5 | ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2" | 26,00 | un | 2,33 | 1,76 | 4,09 | 60,58 | 45,76 | 106,34 |
| 15142.8.27.1 | PONTO de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | 8,00 | un | 18,91 | 37,72 | 56,63 | 151,28 | 301,76 | 453,04 |
| 15152 | Tubos e conexões de PVC - esgoto (série normal) | | | | | | | | |
| 15152.8.1.1 | ADAPTADOR ponta bolsa e virola de PVC branco, para sifão metálico, Ø 40 mm x 1 1/2" | 3,00 | un | 1,54 | 1,76 | 3,30 | 4,62 | 5,28 | 9,90 |
| 15152.8.10.1 | JUNÇÃO 45 ponta bolsa soldável de PVC branco, ponta bolsa soldável, Ø 40 mm | 3,00 | un | 1,74 | 3,65 | 5,39 | 5,22 | 10,95 | 16,17 |
| 15152.8.11.1 | JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | 7,00 | un | 8,13 | 5,78 | 13,91 | 56,91 | 40,46 | 97,37 |
| 15152.8.11.2 | JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | 9,00 | un | 6,60 | 5,78 | 12,38 | 59,40 | 52,02 | 111,42 |
| 15152.8.11.3 | JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | 8,00 | un | 9,27 | 5,78 | 15,05 | 74,16 | 46,24 | 120,40 |
| 15152.8.11.4 | JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | 4,00 | un | 3,38 | 3,65 | 7,03 | 13,52 | 14,60 | 28,12 |
| 15152.8.11.5 | JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm | 6,00 | un | 21,44 | 5,78 | 27,22 | 128,64 | 34,68 | 163,32 |
| 15152.8.11.6 | JUNÇÃO 45 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 x 75 mm | 5,00 | un | 6,39 | 4,65 | 11,04 | 31,95 | 23,25 | 55,20 |
| 15152.8.13.1 | LUVA de correr de PVC branco, bolsa bolsa e virola, Ø 100 mm | 25,00 | un | 6,24 | 2,89 | 9,13 | 156,00 | 72,25 | 228,25 |
| 15152.8.13.2 | LUVA de correr de PVC branco, bolsa bolsa e virola, Ø 50 mm | 13,00 | un | 3,68 | 1,76 | 5,44 | 47,84 | 22,88 | 70,72 |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDO

Nº 26201/0008293
 REFERIDA CERTIFICAÇÃO
 25/10/11
 Leonice Genevieve Romão
 Registro 2523
 CREA-SP/01/OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----|-------|------|-------|--------|--------|----------|
| 15152.8.13.3 | LUVA de correr de PVC branco , bolsa bolsa e virola, Ø 75 mm | 16,00 | un | 4,68 | 2,26 | 6,94 | 74,88 | 36,16 | 111,04 |
| 15152.8.13.4 | LUVA de correr de PVC branco , ponta bolsa soldável, Ø 40 mm | 10,00 | un | 2,58 | 1,76 | 4,34 | 25,80 | 17,60 | 43,40 |
| 15152.8.15.1 | LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | 9,00 | un | 3,13 | 2,89 | 6,02 | 28,17 | 26,01 | 54,18 |
| 15152.8.15.2 | LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 20,00 | un | 1,55 | 1,76 | 3,31 | 31,00 | 35,20 | 66,20 |
| 15152.8.15.3 | LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 18,00 | un | 2,49 | 2,26 | 4,75 | 44,82 | 40,68 | 85,50 |
| 15152.8.15.4 | LUVA simples de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | 6,00 | un | 0,78 | 1,76 | 2,54 | 4,68 | 10,56 | 15,24 |
| 15152.8.17.1 | REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | 2,00 | un | 2,67 | 5,03 | 7,70 | 5,34 | 10,06 | 15,40 |
| 15152.8.17.2 | REDUÇÃO excêntrica de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | 3,00 | un | 3,11 | 5,03 | 8,14 | 9,33 | 15,09 | 24,42 |
| 15152.8.19.1 | TÊ 90 de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | 1,00 | un | 6,10 | 5,78 | 11,88 | 6,10 | 5,78 | 11,88 |
| 15152.8.19.2 | TÊ 90 de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 75 mm | 2,00 | un | 6,63 | 5,78 | 12,41 | 13,26 | 11,56 | 24,82 |
| 15152.8.19.3 | TÊ 90 de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 x 50 mm | 2,00 | un | 5,13 | 4,65 | 9,78 | 10,26 | 9,30 | 19,56 |
| 15152.8.2.1 | ADAPTADOR roscável de PVC branco , para sifão, Ø 40 mm x 1 1/4" | 3,00 | un | 1,24 | 1,76 | 3,00 | 3,72 | 5,28 | 9,00 |
| 15152.8.20.1 | TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 100 mm | 1,00 | un | 6,84 | 5,78 | 12,62 | 6,84 | 5,78 | 12,62 |
| 15152.8.20.2 | TÊ 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 x 50 mm | 4,00 | un | 3,18 | 3,65 | 6,83 | 12,72 | 14,60 | 27,32 |
| 15152.8.22.1 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | 129,73 | m | 4,55 | 6,54 | 11,09 | 590,27 | 848,43 | 1.438,71 |
| 15152.8.22.2 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 19,66 | m | 2,95 | 3,77 | 6,72 | 58,00 | 74,12 | 132,12 |
| 15152.8.22.3 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 108,70 | m | 3,71 | 6,03 | 9,74 | 403,28 | 655,46 | 1.058,74 |
| 15152.8.22.4 | TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | 15,20 | m | 1,74 | 3,02 | 4,76 | 26,45 | 45,90 | 72,35 |
| 15152.8.25.1 | JUNÇÃO invertida PBV de PVC branco , Ø 75 x 50 mm | 2,00 | un | 5,50 | 2,14 | 7,64 | 11,00 | 4,28 | 15,28 |
| 15152.8.25.2 | JUNÇÃO invertida PBV de PVC branco , Ø 75 x 75 mm | 3,00 | un | 9,21 | 2,14 | 11,35 | 27,63 | 6,42 | 34,05 |
| 15152.8.3.1 | BUCHA de redução longa ponta e bolsa soldável de PVC branco Ø 50 x 40 mm | 7,00 | un | 1,56 | 1,76 | 3,32 | 10,92 | 12,32 | 23,24 |
| 15152.8.5.2 | CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 2,00 | un | 3,83 | 1,34 | 5,17 | 7,66 | 2,68 | 10,34 |
| 15152.8.5.3 | CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 3,00 | un | 9,65 | 4,53 | 14,18 | 28,95 | 13,59 | 42,54 |
| 15152.8.6.1 | CURVA 90 curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | 6,00 | un | 6,58 | 5,66 | 12,24 | 39,48 | 33,96 | 73,44 |
| 15152.8.6.2 | CURVA 90 curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 5,00 | un | 3,87 | 3,52 | 7,39 | 19,35 | 17,60 | 36,95 |
| 15152.8.6.3 | CURVA 90 curta de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 4,00 | un | 5,96 | 4,53 | 10,49 | 23,84 | 18,12 | 41,96 |
| 15152.8.6.4 | CURVA 90 curta de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | 4,00 | un | 1,38 | 3,52 | 4,90 | 5,52 | 14,08 | 19,60 |
| 15152.8.7.1 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | 3,00 | un | 12,84 | 5,66 | 18,50 | 38,52 | 16,98 | 55,50 |
| 15152.8.7.2 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 3,00 | un | 3,31 | 3,52 | 6,83 | 9,93 | 10,56 | 20,49 |
| 15152.8.7.3 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 4,00 | un | 8,79 | 4,53 | 13,32 | 35,16 | 18,12 | 53,28 |

2º TABELADO DE NOTAS - OURINHOS

ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - 15152.8.13.3

Rua Antônio Carlos Med. 149 - 13141-226-9618 / 3376-1022

AUTENTICACÃO

A PRESENTE FOTOCOPIA/EXTRATO DE NOTAS É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS/SP: **23 ABR 2013**

[Assinatura]

Vr. p/ autenticação de: *[Assinatura]* (leia as páginas p/ verba)

VÁLIDO APENAS COM O SELO DE AUTENTICACÃO

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº *30611/008893*

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIFICAÇÃO.

OURINHOS, *25/10/11*

Leonice Benvenuto Domingos
Registro 2523.
CREA-SP 0501 OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|----|--------|-------|--------|----------|--------|----------|
| 15152.8.7.4 | CURVA 90 longa de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | 4,00 | un | 1,61 | 3,52 | 5,13 | 6,44 | 14,08 | 20,52 |
| 15152.8.8.1 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | 9,00 | un | 3,66 | 5,66 | 9,32 | 32,94 | 50,94 | 83,88 |
| 15152.8.8.2 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 12,00 | un | 1,64 | 3,52 | 5,16 | 19,68 | 42,24 | 61,92 |
| 15152.8.8.3 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 5,00 | un | 2,97 | 4,53 | 7,50 | 14,85 | 22,65 | 37,50 |
| 15152.8.8.4 | JOELHO 45 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | 14,00 | un | 1,02 | 3,52 | 4,54 | 14,28 | 49,28 | 63,56 |
| 15152.8.9.1 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | 6,00 | un | 0,95 | 3,52 | 4,47 | 5,70 | 21,12 | 26,82 |
| 15152.8.9.2 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | 21,00 | un | 1,26 | 3,52 | 4,78 | 26,46 | 73,92 | 100,38 |
| 15152.8.9.3 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | 22,00 | un | 2,45 | 4,53 | 6,98 | 53,90 | 99,66 | 153,56 |
| 15152.8.9.4 | JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | 7,00 | un | 3,49 | 5,66 | 9,15 | 24,43 | 39,62 | 64,05 |
| | | | | | | | | | |
| 15155 | Acessórios para esgoto sanitário | | | | | | | | |
| 15155.8.1.3 | CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm | 5,00 | un | 13,08 | 5,03 | 18,11 | 65,40 | 25,15 | 90,55 |
| 15155.8.4.1 | DISPOSITIVO anti-infiltração de PVC para caixa sifonada , Ø 100 mm | 1,00 | un | 8,04 | 3,15 | 11,19 | 8,04 | 3,15 | 11,19 |
| 15155.8.6.1 | CAIXA de gordura de polietileno , 50 X 100 mm | 3,00 | un | 132,91 | 5,66 | 138,57 | 398,73 | 16,98 | 415,71 |
| 15155.8.7.1 | CAIXA de inspeção de polietileno , Ø 100 mm | 4,00 | un | 106,70 | 7,54 | 114,24 | 426,80 | 30,16 | 456,96 |
| | | | | | | | | | |
| 15161 | Grelha de saneamento | | | | | | | | |
| 15161.8.1.1 | GRELHA RETA de ferro fundido, largura=20 cm | 12,00 | m | 23,19 | 12,07 | 35,26 | 278,28 | 144,84 | 423,12 |
| | | | | | | | | | |
| 15410 | Aparelhos sanitários | | | | | | | | |
| 15410.8.12.1 | LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios | 7,00 | un | 143,70 | 18,86 | 162,56 | 1.005,90 | 132,02 | 1.137,92 |
| 15410.8.22.1 | TANQUE de aço inoxidável | 1,00 | un | 291,03 | 37,72 | 328,75 | 291,03 | 37,72 | 328,75 |
| 15410.8.27.00 | TORNEIRA para tanque | 1,00 | un | 52,07 | 17,60 | 69,67 | 52,07 | 17,60 | 69,67 |
| 15410.8.27.01 | TORNEIRA bica móvel para pia de parede | 3,00 | un | 117,13 | 17,60 | 134,73 | 351,39 | 52,80 | 404,19 |
| 15410.8.26.2 | TORNEIRA de bôia Ø 25 mm (1") | 2,00 | un | 27,82 | 4,27 | 32,09 | 55,64 | 8,54 | 64,18 |
| 15410.8.27.1 | TORNEIRA de pressão metálica para lavatório | 7,00 | un | 106,91 | 17,60 | 124,51 | 748,37 | 123,20 | 871,57 |
| 15410.8.27.00 | TORNEIRA de plástico para lavatório da cela | 1,00 | un | 13,88 | 8,45 | 22,33 | 13,88 | 8,45 | 22,33 |
| 15410.8.28.1 | CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 mm | 2,00 | un | 148,14 | 44,00 | 192,14 | 296,28 | 88,00 | 384,28 |
| 15410.8.28.2 | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm | 1,00 | un | 230,42 | 52,81 | 283,23 | 230,42 | 52,81 | 283,23 |
| 15410.8.3.3 | BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios | 5,00 | un | 92,05 | 41,49 | 133,54 | 460,25 | 207,45 | 667,70 |
| 15410.8.3.3 | BACIA de louça turca e acessórios | 1,00 | un | 92,05 | 41,49 | 133,54 | 92,05 | 41,49 | 133,54 |
| 15410.8.4.1 | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | 4,60 | m | 94,66 | 24,13 | 118,79 | 435,44 | 111,00 | 546,43 |
| 15410.8.4.2 | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | 7,40 | m | 94,68 | 24,13 | 118,81 | 700,63 | 178,56 | 879,19 |
| | | | | | | | | | |
| 15450 | Reservatórios de água potável | | | | | | | | |
| 15450.8.3.1 | RESERVATÓRIO d'água de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 500 litros | 1,00 | un | 170,54 | 96,81 | 267,35 | 170,54 | 96,81 | 267,35 |
| 15450.8.3.2 | RESERVATÓRIO d'água de polietileno de alta densidade, cilindrico, capacidade 1000 litros | 1,00 | un | 422,66 | 96,81 | 519,47 | 422,66 | 96,81 | 519,47 |


2º TABELIAO DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA VESCORTE
Rua Antonio Carlos Mori, 640 - F4 - 1328-8218 / 3329-5072
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É FIDELMENTE
E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, DANTE

OURINHOS/Sr 23 ABR 2013


Vr. p/ autenticação R1
VÁLIDO SOMENTE COM O Selo de Autenticidade

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVOTÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 262010008573
REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Benedita Domingos
Registrada nº 2523
CREA/SP UGI OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 15480 | Aquecedores domésticos de água | | | | | | | | |
| 15480.8.6.1 | CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W | 3,00 | un | 52,97 | 6,29 | 59,26 | 158,91 | 18,87 | 177,78 |
| 16 | Sistemas Elétricos e de Comunicação | | | | | | | | |
| 16100 | Instalações elétricas | | | | | | | | |
| 16100.8.3.2 | PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho | 43,00 | um | 13,40 | 50,30 | 63,70 | 576,20 | 2.162,90 | 2.739,10 |
| 16120 | Cabos e condutores | | | | | | | | |
| 16120.8.15.7 | CABO ISOLADO em EP seção 25,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C | 102,00 | m | 4,71 | 3,00 | 7,71 | 480,42 | 306,00 | 786,42 |
| 16120.8.15.8 | CABO ISOLADO em EP seção 35,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C | 112,00 | m | 6,44 | 3,60 | 10,04 | 721,28 | 403,20 | 1.124,48 |
| 16120.8.15.9 | CABO ISOLADO em EP seção 50,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C | 156,00 | m | 9,14 | 5,50 | 14,64 | 1.425,84 | 858,00 | 2.283,84 |
| 16120.8.16.1 | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 1,50 mm ² - 450/750 V - 70°C - flexível | 153,30 | m | 0,32 | 1,75 | 2,07 | 49,06 | 268,28 | 317,33 |
| 16120.8.16.2 | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 2,50 mm ² - 450/750 V - 70°C - flexível | 1.970,00 | m | 0,54 | 1,90 | 2,44 | 1.063,80 | 3.743,00 | 4.806,80 |
| 16120.8.16.3 | CABO ISOLADO em termoplástico não halogenado, seção 4,00 mm ² - 450/750 V - 70°C - flexível | 1.020,00 | m | 0,80 | 2,10 | 2,90 | 816,00 | 2.142,00 | 2.958,00 |
| 16132 | Eletroduto de PVC e conexões | | | | | | | | |
| 16132.8.14.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2" | 320,00 | un | 1,06 | 2,65 | 3,71 | 339,20 | 848,00 | 1.187,20 |
| 16132.8.14.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4" | 44,00 | un | 1,80 | 2,65 | 4,45 | 79,20 | 116,60 | 195,80 |
| 16132.8.14.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , octogonal com fundo móvel, dimensões 4 x 4" | 78,00 | un | 2,17 | 2,65 | 4,82 | 169,26 | 206,70 | 375,96 |
| 16132.8.15.2 | LUVA de PVC para eletroduto flexível corrugado, Ø 25 mm (3/4") | 120,00 | un | 0,45 | 0,50 | 0,95 | 54,00 | 60,00 | 114,00 |
| 16132.8.3.3 | ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4") | 2.044,00 | m | 0,95 | 2,65 | 3,60 | 1.941,80 | 5.416,60 | 7.358,40 |
| 16132.8.3.4 | ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1") | 89,16 | m | 1,57 | 2,65 | 4,22 | 139,98 | 236,27 | 376,26 |
| 16136 | Caixas em chapa de aço | | | | | | | | |
| 16136.8.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 200 x 200 x 100 mm | 1,00 | un | 8,81 | 15,72 | 24,53 | 8,81 | 15,72 | 24,53 |
| 16136.8.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 300 x 300 x 120 mm | 2,00 | un | 18,69 | 18,86 | 37,55 | 37,38 | 37,72 | 75,10 |
| 16136.8.2.7 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 400 x 400 x 150 mm | 1,00 | un | 30,69 | 25,14 | 55,83 | 30,69 | 25,14 | 55,83 |
| 16136.8.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 500 x 500 x 150 mm | 1,00 | un | 47,83 | 25,14 | 72,97 | 47,83 | 25,14 | 72,97 |
| 16136.8.4.2 | CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás , dimensões internas 400 x 400 x 120 mm, embutir | 1,00 | un | 30,81 | 21,37 | 52,18 | 30,81 | 21,37 | 52,18 |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA


PELO CREA-SP SOB Nº 262011000873

REFERIDA CERTIDÃO
OURINHOS, 25/10/11

Leonice Benevenuto Pontes
Registro 2623
CREA/SP UGI OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----|--------|-------|--------|----------|--------|----------|
| 16136.8.4.3 | CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm, sobrepor | 1,00 | un | 48,81 | 17,10 | 65,91 | 48,81 | 17,10 | 65,91 |
| 16136.8.4.5 | CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 800 x 800 x 120 mm, sobrepor | 1,00 | un | 108,65 | 40,86 | 149,51 | 108,65 | 40,86 | 149,51 |
| 16138 | Quadros em chapa de aço | | | | | | | | |
| 16138.8.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm | 2,00 | un | 156,57 | 50,30 | 206,87 | 313,14 | 100,60 | 413,74 |
| 16138.8.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm | 1,00 | un | 272,78 | 75,44 | 348,22 | 272,78 | 75,44 | 348,22 |
| 16141 | Disjuntores | | | | | | | | |
| 16141.8.1.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 160 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | 2,00 | un | 682,04 | 25,14 | 707,18 | 1.364,08 | 50,28 | 1.414,36 |
| 16141.8.1.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 63 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | 2,00 | un | 415,94 | 12,57 | 428,51 | 831,88 | 25,14 | 857,02 |
| | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 90 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | 1,00 | un | 415,94 | 12,57 | 428,51 | 415,94 | 12,57 | 428,51 |
| 16141.8.1.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | 1,00 | un | 360,68 | 25,14 | 385,82 | 360,68 | 25,14 | 385,82 |
| 16141.8.3.5 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | 6,00 | un | 27,56 | 7,54 | 35,10 | 165,36 | 45,24 | 210,60 |
| 16141.8.3.6 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | 15,00 | un | 27,56 | 7,54 | 35,10 | 413,40 | 113,10 | 526,50 |
| 16141.8.3.7 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | 10,00 | un | 27,56 | 7,54 | 35,10 | 275,60 | 75,40 | 351,00 |
| 16141.8.3.9 | DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição | 3,00 | un | 26,88 | 7,54 | 34,42 | 80,64 | 22,62 | 103,26 |
| 16142 | Bases e chaves | | | | | | | | |
| 16142.8.1.1 | DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO para quadro, 10KA, 250V | 6,00 | un | 24,05 | 7,54 | 31,59 | 144,30 | 45,24 | 189,54 |
| 16142.8.1.2 | DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO para quadro, 20KA, 250V | 6,00 | un | 32,63 | 7,54 | 40,17 | 195,78 | 45,24 | 241,02 |
| 16143 | Interruptores e tomadas | | | | | | | | |
| 16143.8.2.1 | INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V | 10,00 | un | 4,49 | 4,65 | 9,14 | 44,90 | 46,50 | 91,40 |
| 16143.8.2.12 | INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V | 2,00 | un | 5,94 | 5,66 | 11,60 | 11,88 | 11,32 | 23,20 |
| 16143.8.2.2 | INTERRUPTOR, duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V | 1,00 | un | 8,92 | 7,67 | 16,59 | 8,92 | 7,67 | 16,59 |
| 16143.8.2.3 | INTERRUPTOR, duas teclas paralelo 10 A - 250 V | 2,00 | un | 6,33 | 6,66 | 12,99 | 12,66 | 13,32 | 25,98 |
| 16143.8.2.8 | INTERRUPTOR, uma tecla paralelo 10 A - 250 V | 14,00 | un | 3,41 | 3,65 | 7,06 | 47,74 | 51,10 | 98,84 |
| 16143.8.2.9 | INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V | 23,00 | un | 2,43 | 2,64 | 5,07 | 55,89 | 60,72 | 116,61 |
| | RELEFOTOELETRICO, 220V | 17,00 | un | 24,05 | | 24,05 | 408,85 | 0,00 | 408,85 |
| 16143.8.5.2 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2" | 170,00 | un | 1,04 | 0,63 | 1,67 | 176,80 | 107,10 | 283,90 |
| 16143.8.5.3 | PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 4" | 33,00 | un | 2,08 | 0,76 | 2,84 | 68,64 | 25,08 | 93,72 |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA

DE ACORDO COM O REGISTRO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RGPD) SOB Nº 26.509.100008393

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO APÓS A PANHADA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS (DGP) DEBORA M. G. CALVO

REFERIDA CERTIFICAÇÃO DE 25/10/11

OURINHOS, 25/10/11

CREA/SP UGI OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|----|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| 16143.8.6.1 | TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V | 153,00 | un | 6,11 | 3,65 | 9,76 | 834,83 | 558,45 | 1.493,28 |
| 16143.8.8.1 | TOMADA PARA TELEFONE para pino Jack 1/4 | 30,00 | un | 4,28 | 3,65 | 7,93 | 128,40 | 109,50 | 237,90 |
| 16143.8.8.2 | TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás | 30,00 | un | 5,79 | 4,65 | 10,44 | 173,70 | 139,50 | 313,20 |
| 16510 | Luminárias para interiores | | | | | | | | |
| 16510.8.2.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa circular com vidro, 1 lâmpada PL de 16 W, de sobrepor | 5,00 | un | 34,07 | 13,83 | 47,90 | 170,35 | 69,15 | 239,50 |
| 16510.8.2.2 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa circular com vidro, 2 lâmpadas PL de 26 W, de sobrepor | 14,00 | un | 54,16 | 13,83 | 67,99 | 758,24 | 193,62 | 951,86 |
| 16510.8.2.6 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor | 8,00 | un | 34,07 | 13,83 | 47,90 | 272,56 | 110,64 | 383,20 |
| 16510.8.2.7 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor | 5,00 | un | 54,16 | 13,83 | 67,99 | 270,80 | 69,15 | 339,95 |
| 16510.8.2.8 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor | 27,00 | un | 34,51 | 13,83 | 48,34 | 931,77 | 373,41 | 1.305,18 |
| 16510.8.2.9 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor | 53,00 | un | 45,52 | 13,83 | 59,35 | 2.412,56 | 732,99 | 3.145,55 |
| 16520 | Luminárias para exteriores | | | | | | | | |
| 16520.8.1.1 | LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 1 pétala, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre | 6,00 | un | 1.038,64 | 121,37 | 1.160,01 | 6.231,84 | 728,22 | 6.960,06 |
| 16520.8.1.2 | LUMINÁRIA REFLETORA para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 2 pétalas, poste de aço galvanizado com 10 m de altura livre | 9,00 | un | 1.281,78 | 127,66 | 1.409,44 | 11.536,02 | 1.148,94 | 12.684,96 |
| 16520.8.2.1 | PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator | 2,00 | un | 212,18 | 25,14 | 237,32 | 424,36 | 50,28 | 474,64 |
| 16530 | Iluminação de Emergência | | | | | | | | |
| 16530.8.1.1 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W | 13,00 | un | 96,18 | 13,83 | 110,01 | 1.250,34 | 179,79 | 1.430,13 |
| 16560 | Iluminação para sinalização | | | | | | | | |
| 16560.8.1.1 | SINALIZADOR pisca-pisca ou rotativo para entrada e saída de veículos | 2,00 | un | 87,87 | 8,80 | 96,67 | 175,74 | 17,60 | 193,34 |
| 16588 | Postes, mastros e colunas | | | | | | | | |
| 16588.8.2.6 | POSTE PARTICULAR para edificação com potência instalada de 25 a 30 kW | 1,00 | un | 756,70 | 226,31 | 983,01 | 756,70 | 226,31 | 983,01 |
| 16715 | Circuitos de telefonia | | | | | | | | |
| 16715.8.2.5 | CABO telefônico CCE, Ø do condutor 0,65 mm, com 2 pares | 460,00 | m | 1,06 | 1,00 | 2,06 | 487,60 | 460,00 | 947,60 |
| 16715.8.6.1 | CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, profundidade 50 cm | 2,00 | un | 111,01 | 90,65 | 201,66 | 222,02 | 181,30 | 403,32 |
| 16715.8.7.1 | PONTO de telefone - tubulação seca Ø 3/4" | 12,00 | un | 35,31 | 62,87 | 98,18 | 423,72 | 754,44 | 1.178,16 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA

2ª TABELA DE NOTAS - LUMINÁRIAS SOB N.º 26-2010008393B

ISABELLA S. F. ALVES CORREIA - SERÁ VALIDA ATÉ 25/10/11

25/10/11

OURINHOS/S: 23 ABR 2013

VALIDO AGENTEM COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Autenticação

etesta d


ebora M

screevent

43.23.41

6687AA759505

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|------|------|-------|--------|------------|----------|
| 16973 | Dutos e conexões de polietileno de alta densidade, para proteção de cabos subterrâneos | | | | | | | | |
| 16973.8.1.2 | DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm) | 101,85 | m | 4,38 | 6,29 | 10,67 | 446,10 | 640,64 | 1.086,74 |
| Total Serv. Preliminares | | | | | | | | 6.286,05 | |
| Total em Materiais | | | | | | | | 427.145,60 | |
| Total em Mão de Obra (Com encargos de 127%) | | | | | | | | 248.310,09 | |
| Total da Obra | | | | | | | | 681.741,74 | |
| Total da obra com BDI de 10% | | | | | | | | 749.915,91 | |



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 260110083 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 25/10/11

Leonide pereira de Souza
Registro 2523
CREA/SP UGI OURINHOS




Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Assis, 30 de setembro de 2011.

Delegacia Seccional de Polícia de Assis
Roberto C. M. Tucunduva Filho
Delegado Seccional de Polícia

Marlene Rodrigues Ribeiro Paão
Arquiteta
CREA/SP 05061153581





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ALEXANDRE BREVE CORAL



Carteira Profissional: PR-23991/D

Acervo Técnico Nº.: 6673/2012

RNP Nº.: 1701926954

Protocolo Nº.: 2012/00170479

ART Nº.: 20112149857 0..... Registrada: 24/05/2011.....
ART Co-Respons.: ART Vinculada:
Empresa Executora.: CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.....
Contratante(s): YOKI ALIMENTOS S/A - CNPJ/CPF: 61.586.558/0005-19....
Tipo de Contrato.: EMPREITADA.....
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: GALPÃO / BARRACÃO FECHADO.....
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
Dimensão.: 3.779,56 M2..... Área Existente: 840,00 M2
Área Ampliada.: 2.939,56 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.: RODOVIA BR 369, KM 17/18, S/Nº SANTA AMÁLIA.....
Município/Estado.: CAMBARÁ/PR.....
Data de Início.: 09/05/2011..... Data de Conclusão: 30/12/2011.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: AMPLIAÇÃO DO GALPÃO Nº 4, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO Nº 5,
CONSTRUÇÃO DE DOCA E CONSTRUÇÃO DE CABINE ELÉTRICA
PRIMÁRIA, TODOS COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
SOB TELHA ZINCADA.....
Observação.:





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

ALEXANDRE BREVE CORAL

Carteira Profissional: PR-23991/D

Acervo Técnico Nº.: **6673/2012**

RNP Nº.: 1701926954

Protocolo Nº.: **2012/00170479**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2012/00170479.

Emitida via Internet em 02/05/2012 11:28:37 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 010/2002.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA,
QUE CONFERE COM O CONTEÚDO DE
SÍTIO ACESSADO NESTA DATA; DOU FÉ.

| | |
|--|-----------------------|
| 2º TABELIÃO DE NOTAS - OURINHOS | |
| ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - Adv. | |
| Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (141) 3728-3518 / 3320-xxxx | |
| AUTENTICAÇÃO | |
| A PRESENTE FOTOCÓPIA AUTORIZADA PARA USO | |
| É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE | |
| ME FOI APRESENTADO DO | |
| OURINHOS/SP | 23 ABR 2013 |
| <i>[Assinatura]</i> | |
| Vr. p/ autenticação R\$ | /Selos/pagos p/ verba |
| VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE | |



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA., com sede à rua: Graciano Racanello, nº 369 - Jardim Tropical - Ourinhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 00.519.358/0001-25, executou, de maneira satisfatória para a YOKI ALIMENTOS S.A., localizada à rodovia: BR 369 Km 17/18 Jardim Santa Amália, - Cambará, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 61.586.558/0005-19, os serviços descritos no "OBJETO DO CONTRATO" celebrado com esta municipalidade em 15 de março de 2011, de acordo com as especificações e planilha descritiva abaixo:

OBJETO: Ampliação e construção de galpão, no setor denominado "Divisão de Embalagens", com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos necessários.

LOCAL DA OBRA: Rodovia BR 369 Km 17/18 Jardim Santa Amália - Cambará/PR.

ÁREA TOTAL: 2.939,56 m².

PERÍODO: Início: 09 de maio de 2011.



Término: 30 de dezembro de 2011.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.539.329,24 (um milhão quinhentos e trinta e nove mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Alexandre Breve Coral - CREA/PR-23991/D.


PLANILHA DE PREÇOS

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DE MATERIAL | QTDE. | UN. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL ITEM |
|------|---|--------|-----|----------------|-------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1:1 | Limpeza e nivelamento do terreno com motoniveladora | 294,06 | m3 | 6,47 | 1.902,57 | |
| 1:2 | Canteiro de obras (almoxarifado, Bwc etc) | 36,00 | m2 | 296,49 | 10.673,64 | |
| 1:3 | Ligação de água e energia provisório | 1,00 | vb | 800,00 | 800,00 | |



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

| | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|--------|-----------|------------------|
| 1:4 | Caçambas de limpeza (diárias 8 meses) | 8,00 | ms | 600,00 | 4.800,00 | |
| 1:5 | Andaime - torres - (aluguel mensal 8 meses) | 400,00 | m | 18,00 | 7.200,00 | |
| 1:6 | Projeto executivo de arquitetura - prancha técnica aprovado prefeitura municipal com todos os emolumentos | 2.940,59 | m2 | 4,10 | 12.056,42 | |
| 1:7 | Projeto executivo de estrutura - prancha técnica | 14,00 | Un. | 400,00 | 5.600,00 | |
| 1:8 | Projeto executivo de hidráulica - prancha técnica | 6,00 | un. | 200,00 | 1.200,00 | |
| 1:9 | Locação de obra de edificação | 2.940,59 | m2 | 4,00 | 11.762,36 | |
| 1:10 | Sondagem do terreno a percursão | 60,00 | m | 40,00 | 2.400,00 | |
| 1:11 | Instalação e transporte do equipamento de sondagem | 1,00 | tx | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | | 58.794,99 |
| 2 | INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| 2:1 | Escavação manual profunda até 1,80 m (305,00 x 0,40 x 0,50) para vigas baldrame. | 61,00 | m3 | 23,92 | 1.459,12 | |
| 2:2 | Apiloamento para simples regularização | 122,00 | m2 | 4,16 | 507,52 | |
| 2:3 | Lastro de pedra britada 5 cm | 122,00 | m2 | 5,62 | 685,64 | |
| 2:4 | Lastro de concreto 5 cm | 122,00 | m2 | 22,20 | 2.708,40 | |
| 2:5 | Reaterro interno apiloado com reposição e compactação | 39,60 | m3 | 36,41 | 1.441,84 | |
| 2:6 | Estacas tipo perfuradas pré moldada com abertura seção mínima 30 cm para carga de até 30 TF (perfuração = 92 estacas h = 12,00, 68 brocas h = 6,00) | 1.512,00 | m | 9,47 | 14.318,64 | |
| 2:7 | Ferragem para estacas armadas (6Ø 3/8 / 12,00 + 4Ø 3/8 / 6,00), (120 Ø 4,2/0,65 + 60 Ø 4,2/0,65) | 6.599,22 | kg | 10,08 | 66.520,14 | |
| 2:8 | Concreto FCK 25 para estacas | 117,57 | m3 | 500,00 | 58.785,00 | |
| 2:9 | Arrasamento cabeças das estacas | 164,00 | un. | 26,46 | 4.339,44 | |
| 2:10 | Taxa mobilização de equipamento estacas | 1,00 | un. | 800,00 | 800,00 | |
| 2:11 | Forma madeira maciça (blocos e baldrame) | 475,86 | m2 | 49,69 | 23.645,48 | |
| 2:12 | Ferragem aço 50 (A ou B) FYK = 500 Mpa para blocos, arranque, pilares e baldrame (0,20 x 0,40) sendo (bloco 50 x 50 x 50 + 150 x 0,50 x 0,50) | 2.271,80 | kg | 10,08 | 22.899,74 | |
| 2:13 | Concreto FCK 25 para blocos e baldrame dosado e lançado | 29,15 | m3 | 520,00 | 15.158,00 | |
| 2:14 | Alvenaria de fundação e embasamento com tijolos maciços comuns (Doca, clícheria e rampas) | 31,35 | m2 | 500,00 | 15.675,00 | |
| 2:15 | Impermeabilização alvenaria de embasamento com argamassa cimento areia 1:3 contendo hidrofugo | 324,50 | m2 | 24,70 | 8.015,15 | |



YOKO ALIMENTOS

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

AUTENTICACAO

A PRESENTE FOTOCOPIA AUTENTICADA É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.


OURINHOS: 23 ABR 2013

Assinatura

Vr. p/ autenticação R\$ / Assinatura p/ verba

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

| | | | | | | |
|----------|---|----------|----|----------|------------|------------|
| | | | | | | 236.959,11 |
| 3 | SUPER ESTRUTURA | | | | | |
| 3:1 | Forma plana em compensado para estrutura (considerando viga intermediária, viga respaldo, pilares entre juntas metálicas, rampas, clicheira, Doca, cabine primária, vigas tamentos no penúltimo pilar e parede da Doca e pilares que nasce no baldrame para suportar portas tipo basculante) | 685,29 | m2 | 58,46 | 40.062,05 | |
| 3:2 | Ferragem aço 50 (A ou B) FYK = 500 Mpa forma plana em compensado para estrutura (considerando viga intermediária, viga respaldo, pilares entre juntas metálicas, rampas, clicheira, Doca, cabine primária, vigas tamentos no penúltimo pilar e parede da Doca e pilares que nasce no baldrame para suportar portas tipo basculante) | 4.599,75 | kg | 10,08 | 46.365,48 | |
| 3:3 | Concreto FCK 25 forma plana em compensado para estrutura (considerando viga intermediária, viga respaldo, pilares entre juntas metálicas, rampas, clicheira, Doca, cabine primária, vigas tamentos no penúltimo pilar e parede da Doca e pilares que nasce no baldrame para suportar portas tipo basculante) | 88,00 | m3 | 520,00 | 45.760,00 | |
| 3:4 | Laje pré fabricada treliçada unidirecional- 100 KGF/M2, incluindo armadura negativa, escoramento, concreto, lançamento, capeamento e desforma (cabine primária) | 40,59 | m2 | 110,00 | 4.464,90 | |
| | | | | | | 136.652,43 |
| 4 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | | | | |
| 4:1 | Alvenaria de bloco de concreto vedação E = 19 cm, (descontado vigas respaldo, viga intermediária e pilares intermediários) | 1.270,24 | m2 | 82,46 | 104.743,99 | |
| 4:2 | Alvenaria de bloco de concreto vedação E = 14 cm (cabine primária) | 47,00 | m2 | 79,21 | 3.722,87 | |
| | | | | | | 108.466,86 |
| 5 | ELEMENTOS METÁLICOS | | | | | |
| 5:1 | Caixilho de alumínio correr 2,00 x 1,20 | 6,00 | pç | 1.900,00 | 11.400,00 | |
| 5:2 | Caixilho de alumínio fixo, tipo ventilação permanente 0,80 x 0,40 | 37,00 | pç | 400,00 | 14.800,00 | |
| 5:3 | Porta de alumínio 2 folhas de abrir 2,00 x 2,10 tipo mista vidro e veneziana | 2,00 | pç | 2.600,00 | 5.200,00 | |
| 5:4 | Porta ferro 0,90 x 2,10 tipo veneziana com ventilação | 4,00 | pç | 1.200,00 | 4.800,00 | |
| 5:5 | Porta ferro tipo basculante 3,80 x 4,00 | 2,00 | pç | 6.500,00 | 13.000,00 | |
| 5:6 | Guarda corpo tubular de 2" para proteção (Doca) | 32,00 | m | 240,00 | 7.680,00 | |



YOKI ALIMENTOS S/A

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFINADO NA ÚLTIMA FOLHA


2º TABELIÃO DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA CRISTINA ALVES CORREA
Rua Antonio Carlos Magalhães, 649 - Fone: (141) 3328.3018 / 3328.3019

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É VERDADEIRA E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, DOIT

OURINHOS/S: **23 ABR 2013**
Aluano

Vr. p/ autenticação R\$ *...* / Valor pago p/ verba
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

| | | | | | | |
|----------|---|--------|----|-----------|-----------|------------------|
| 5:7 | Escada de ferro para descida de pedestres (Doca) do nível 0,0 para nível 1,50 com 9 alturas e 8 pisos | 1,00 | pç | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 5:8 | Corrimão tubular duplo 2" (rampa) | 44,00 | m | 255,00 | 11.220,00 | |
| 5:9 | Tela proteção removível com batente de alumínio | 26,24 | m2 | 200,00 | 5.248,00 | |
| 5:10 | Grelhas de ferro com batente 1/2 x 10 mm 0,50 x 0,20 (Galpão 04 e 05) | 10,00 | pç | 140,00 | 1.400,00 | |
| | | | | | | 79.548,00 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | |
| 6:1 | Águas pluviais (descida do telhado) em tubos de 150 mm incluso conexões em pvc "R" | 310,00 | m | 46,90 | 14.539,00 | |
| 6:2 | Águas pluviais em tubulação de Ø 400 mm em concreto (tubo inteiro) fornecimento e instalação inclui escavação até 1,50 m, regularização compactação e reaterro de vala | 177,00 | m | 80,00 | 14.160,00 | |
| 6:3 | Águas pluviais em tubulação de Ø 400 mm em concreto (meio tubo) fornecimento e instalação inclui escavação até 1,50 m, regularização compactação e reaterro de vala | 40,00 | m | 50,00 | 2.000,00 | |
| 6:4 | Execução de caixa de passagem de água pluvial 1,00 x 1,00 em alvenaria tijolo maciço impermeabilizada e tampa de concreto (no fundo da caixa executar 1 broca de 4,00 m pois a mesma se encontra em cima de aterro), sua profundidade a definir na obra | 12,00 | pç | 500,00 | 6.000,00 | |
| 6:5 | Refazer todas as tampas das caixas internas de água pluvial existente e fazer manutenção nas mesmas | 7,00 | pç | 247,60 | 1.733,20 | |
| 6:6 | Ralo sifonado de pvc Dn 150 x 150 x 150 mm com grelha metálica (clicheria) | 3,00 | pç | 69,40 | 208,20 | |
| 6:7 | Tubo de pvc rígido junta elástica Dn 100 mm, incluso conexões (clicheria) | 20,00 | m | 42,07 | 841,40 | |
| 6:8 | Execução dos serviços de incêndio com fornecimento (hidrantes, válvulas, abrigos, tubos e registros) | 1,00 | vb | 54.900,00 | 54.900,00 | |
| | | | | | | 94.381,80 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| 7:1 | Execução de valetas do painel principal até a cabine primária, ao lado do galpão 05 | 178,47 | m | 22,00 | 3.926,34 | |
| 7:2 | Execução de caixas de passagem 0,60 x 0,60 em alvenaria de tijolo maciço com fundo em pedra nº 1 | 8,00 | pç | 210,00 | 1.680,00 | |
| 7:3 | Reaterro das valas | 18,68 | m3 | 36,49 | 681,63 | |



YOKI ALIMENTOS S/A

ISABELLA STINGOLA ALVES CORREA - 1141 3326-3618 / 3328-1021
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - 1141 3326-3618 / 3328-1021

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTES NOTAS É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO, POR:

OURINHOS/S, **23 ABR 2013**


[Assinatura]

Vr. p/ autenticação R\$ /Bolsa pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



| | | | | | | |
|-----------|--|----------|----|--------|------------|------------|
| 7.4 | Concreto FCK 13,5 sobre tubo de canaflex 100 mm, lançado e aplicado | 10,46 | m3 | 400,00 | 4.184,00 | |
| | | | | | | 10.471,97 |
| 8 | REVESTIMENTOS - TETOS E PAREDES | | | | | |
| 8.1 | Chapisco, argamassa cimento e areia 1:3 com Branco | 2.869,70 | m2 | 4,90 | 14.061,53 | |
| 8.2 | Reboco massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) E = 2cm | 2.795,00 | m2 | 21,80 | 60.931,00 | |
| 8.3 | Forro de pvc em régua 200 x 10 mm | 140,40 | m2 | 75,00 | 10.530,00 | |
| | | | | | | 85.522,53 |
| 9 | PISOS INTERNOS | | | | | |
| 9.1 | Nivelamento a laser, aterrar, regularização e compactar o solo com sapo mecânico | 2.940,59 | m2 | 2,47 | 7.263,26 | |
| 9.2 | Lastro de pedra brita nº 1 x 5 cm | 2.940,59 | m2 | 2,96 | 8.704,15 | |
| 9.3 | Concreto FCK 25 slump de bomba (Pisomix/Engemix) E= 15 cm | 504,07 | m3 | 520,00 | 262.116,40 | |
| 9.4 | Aluguel da bomba para lançamento do concreto | 504,07 | m3 | 39,60 | 19.961,17 | |
| 9.5 | Colocação de tela mecânica soldada Q 138 malha 10 x 10 x 4,2 mm | 2.940,59 | m2 | 17,69 | 52.019,04 | |
| 9.6 | Viga treliçada para servir de apoio para ferragem não encostar no chão H = 8 | 814,00 | ml | 4,00 | 3.256,00 | |
| 9.7 | Paginação com corte do piso em damas e aplicação de Pu 44 | 814,00 | m | 5,50 | 4.477,00 | |
| 9.8 | Execução de rodapés de meia cana nos cantos (encontro com parede e piso) com cimento, areia e branco | 396,00 | m | 8,60 | 3.405,60 | |
| | | | | | | 361.202,61 |
| 10 | VIDROS | | | | | |
| 10.1 | Vidro impresso incolor 4 mm | 22,80 | m2 | 80,00 | 1.824,00 | |
| 10.2 | Vidro liso temperado 10 mm | 7,20 | m2 | 300,00 | 2.160,00 | |
| | | | | | | 3.984,00 |
| 11 | PINTURA | | | | | |
| 11.1 | Aplicação de seladora acrílica sobre reboco | 2.900,00 | m2 | 4,00 | 11.600,00 | |
| 11.2 | Aplicação de 2 demãos de latéx acrílico semi brilho na cor menta | 2.900,00 | m2 | 17,50 | 50.750,00 | |
| 11.3 | Esmalte sintético 2 demãos em esquadrias metálicas, corrimão, guarda corpo e grelhas | 218,42 | m2 | 20,00 | 4.368,40 | |
| 11.4 | Pintura acrílica para piso (calçadas) | 216,00 | m2 | 12,00 | 2.592,00 | |
| | | | | | | 69.310,40 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 12.1 | Demolição paredes existentes do galpão 04 com retirada de todo entulho, com caminhão (bota fora) | 207,00 | m2 | 18,66 | 3.862,62 | |



YOKI ALIMENTOS



| | | | | | | |
|-----------|---|----------|----|-----------|------------|-------------------|
| 12:2 | Trava antipânico nas portas emergência e chicheria para portas 1 folha | 6,00 | pç | 1.100,00 | 6.600,00 | |
| 12:3 | Corte do piso existente do galpão 04 para instalação de máquina flex | 1,00 | Vb | 800,00 | 800,00 | |
| 12:4 | Construção de base para máquina flex no prédio existente (brocas armadas, blocos 17,00 x 2,00 x 0,80 forma, ferragem e concretagem) | 1,00 | pç | 20.618,00 | 20.618,00 | |
| 12:5 | Construção de base para máquinas no aumento do galpão 04, sendo (4,00 x 2,50 x 0,80 x 2) + (2,50 x 2,20 x 0,80 x 3) com aplicação de forma, ferragem, concretagem e colocação das chapas para fixação | 5,00 | pç | 3.500,00 | 17.500,00 | |
| 12:6 | Plantio de grama mato grosso nos taludes, com preparo da terra | 1.400,00 | m2 | 10,00 | 14.000,00 | |
| 12:7 | Contrapiso com cimentado desempenado com junta seca E = 3,5 cm (rampa) incluindo argamassa de regularização | 48,00 | m2 | 35,50 | 1.704,00 | |
| 12:8 | Calçadas em contrapiso desempenado E = 5 cm (ao redor do prédio) | 170,00 | m2 | 24,90 | 4.233,00 | |
| | | | | | | 69.317,62 |
| 13 | PISO EXTERNO - Pátio Manobras | | | | | |
| 13:1 | Nivelamento a laser, aterrar, regularização e compactar o solo com sapo mecânico | 1.500,00 | m2 | 2,47 | 3.705,00 | |
| 13:2 | Lastro de pedra brita nº 1 x 5 cm | 1.500,00 | m2 | 2,96 | 4.440,00 | |
| 13:3 | Concreto FCK 25 slamp de bomba (Pisomix/Engemix) E= 20 cm | 300,00 | m3 | 520,00 | 156.000,00 | |
| 13:4 | Aluguel da bomba para lançamento do concreto | 300,00 | m3 | 39,60 | 11.880,00 | |
| 13:5 | Colocação de tela mecânica soldada Q 238 malha 10 x 10 x 6,00 mm | 1.500,00 | m2 | 17,69 | 26.535,00 | |
| 13:6 | Viga treliçada para servir de apoio para ferragem não encostar no chão H = 15 | 415,30 | ml | 6,91 | 2.869,72 | |
| 13:7 | Paginação com corte do piso em damas e aplicação de Pu 44 | 415,30 | m | 6,79 | 2.819,89 | |
| | | | | | | 208.249,61 |
| 14 | LIMPEZA FINAL | | | | | |
| 14:1 | Limpeza final da obra e desmontagem do canteiro de obras | 2.940,59 | m2 | 5,60 | 16.467,30 | |
| | | | | | | 16.467,30 |



FOR ALIMENTOS S/A

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA



Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cambará, 23 de março de 2012.

Yoki Alimentos S.A.
José Edgar Doerner
Gerente Administrativo Financeiro

YOKI ALIMENTOS S/A




República Federativa do Brasil - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Protestos de Cambará
R. Cel. Batista, 785 - CEP 86395-000
cambaria@serviconotarialdecambaria.com.br
Fone/Fax: (43) 3532-3544

- ☐ João B. R. Machado - Tabelião
- ☐ Renato Machado - Tabelião Substituto
- ☐ Marlis M. Rosas - Tabelião Subscrita
- ☐ Murilo N. Tinelli - Escrevente
- ☐ Getúlio N. da Cruz - Escrevente

Reconheço a(s) Firma (s) por **SEMELHANÇA** de:
JOSE EDGAR DOERNER
Do que dou fé. Cambará, PR, 26 de Abril de 2012 às 10:10:59
Em test. da verdade

ESCREVENTE: **MURILO NEVES TINELLI** (Usuário: RHP)
Valor R\$ 6,15 + Selo Unit R\$ 0,47 - n° selo EDR62569





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL



ALEXANDRE BREVE CORAL

Carteira Profissional: PR-23991/D

Acervo Técnico Nº.: **6673/2012**

RNP Nº: 1701926954

Protocolo Nº.: **2012/00170479**





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **OUR-06194**

Folha(s) n°: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080995837; 92221220090978562; 92221220091319362;
92221220091319555; 92221220100108951; 92221220100109093.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ALEXANDRE BREVE CORAL

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP N° 0700239916

Atribuições Do Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução de Obras para Reforma e Ampliação do Prédio e Cobertura em Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva, da EMEF Josefa Navarro Lemos.

Quantificação Especificada Conforme Atestado de Capacidade Técnica e Termo de Recebimento Definitivo de Obra, anexos.

Local da obra/serviço Praça Franklin Correa da Silva, 122 - Jd Bela Vista

Cidade Ourinhos **Estado** SP


Valor R\$ 520.481,14 (Outubro/2008)
Aditivo R\$ 144.271,63 (Agosto/2009)
Aditivo R\$ 115.614,99 (Novembro/2009)

Período 08/12/2008 à 16/04/2010

Contratante Prefeitura Municipal de Ourinhos

Contratada Construtora Aquarius Ourinhos Ltda.

CREASP N°



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido: Leonice Berdevenuto Domingos



São Paulo, quarta-feira, 7 de julho de 2010

Eng. Agrônomo Luiz Bombonato Filho
creasp 2300003577

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

ALEXANDRE BREVE CORAL



CA 176



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a Reforma e Ampliação do Prédio e Cobertura Metálica da Quadra Poliesportiva da EMEF Profª Josefa Navarro Lemos, localizada na Praça Franklin Correa da Silva, nº 122, Jardim Bela Vista, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constantes nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõem o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 3.490/2.008, proveniente do processo licitatório – Modalidade Tomada de Preços, registrado sob o nº 12/2008 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 30/10/2008.
- Início de execução: 08/12/2008.
- Primeiro Termo aditivo: 05/08/2009.
- Segundo Termo aditivo: 12/11/2009.
- Prazo p/ execução (contrato inicial e termo aditivo): 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias.
- Prazo executado : 494 (quatrocentos e noventa e quatro) dias.
- Término da obra: 16/04/2010.

O valor global para execução da obra foi de R\$ 780.367,76 (setecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ALEXANDRE BREVE CORAL**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916.

Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:



| 1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL – CONTRATO INICIAL | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 5.278,53 |
| 1.01 | ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 15,00 | 33,58 | 503,70 | 25,44 | 381,60 | 59,02 | 885,30 | |
| 1.01.02 | Projetos: elétrico | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 508,88 | 508,88 | 508,88 | 508,88 | |
| 1.01.03 | Retirada de árvores, incluindo destocamento e retirada do local | vb | 1,00 | 50,89 | 50,89 | 234,09 | 234,09 | 284,98 | 284,98 | |
| 1.01.04 | Instalação de Placa de chapa (esp.5mm) metal em estr. de madeira dim. 4,00x3,00m | un | 1,00 | 631,02 | 631,02 | 81,42 | 81,42 | 712,44 | 712,44 | |
| 1.02 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | Projetos: elétrico, fundação para estrutura metálica e estrutura metálica | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,20 | 1.730,20 | 1.730,20 | 1.730,20 | |
| 1.02.02 | Tapume h=2,00m | vb | 1,00 | 101,78 | 101,78 | 30,54 | 30,54 | 132,32 | 132,32 | |
| 1.02.03 | Retirada de árvores, incluindo destocamento e retirada do local | vb | 1,00 | 81,42 | 81,42 | 284,97 | 284,97 | 366,39 | 366,39 | |
| 1.02.04 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 577,21 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 658,02 | 1,14 | 658,02 | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | 18.849,08 |
| 2.01 | ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2.01.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo | m3 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 27,04 | 260,40 | 27,04 | 260,40 | |
| 2.01.02 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 1.628,29 | 86,29 | 1.628,29 | |
| 2.01.03 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | m2 | 260,21 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 2.513,69 | 9,66 | 2.513,69 | |
| 2.01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 293,86 | 1,98 | 581,84 | 8,05 | 2.365,57 | 10,03 | 2.947,42 | |
| 2.01.05 | Demolição de Estrutura de madeira para telhado | m2 | 269,49 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 3.767,47 | 13,98 | 3.767,47 | |

Av. Ver. Abraão Abugamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 0700239916

SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO

2º Tabelião de Notas e Protests
Luiz Lázaro Batista
ESCREVÃO







PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 2.01.06 | Demolição de Estrutura de madeira para telhado com reaproveitamento | m2 | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 1.291,69 | 29,66 | 1.291,69 |
| 2.01.07 | Demolição de forro de madeira e/ou PVC | m2 | 313,04 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 2.138,06 | 6,83 | 2.138,06 |
| 2.01.08 | DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento | m2 | 2.671,86 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 3.767,32 | 1,41 | 3.767,32 |
| 2.02 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | |
| 2.02.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo | m3 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 27,04 | 158,45 | 27,04 | 158,45 |
| 2.02.02 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 117,24 | 376,34 | 117,24 | 376,34 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | 9.905,82 |
| 3.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 3.01.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 14,20 | 10,21 | 144,98 | 12,10 | 171,82 | 22,31 | 316,80 |
| 3.01.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 125,66 | 26,18 | 125,66 |
| 3.01.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 5,59 | 2,94 | 5,59 |
| 3.01.04 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apiloado manualmente - fundo de vala | m3 | 1,35 | 50,61 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 68,32 |
| 3.01.05 | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrames, corte e dobra na obra | kg | 93,75 | 4,79 | 449,06 | 1,30 | 121,88 | 6,09 | 570,94 |
| 3.01.06 | ARMADURA de aço CA-60 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrames, corte e dobra na obra | kg | 31,25 | 4,79 | 149,69 | 1,30 | 40,63 | 6,09 | 190,31 |
| 3.01.07 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 11,04 | 11,06 | 122,10 | 16,90 | 186,58 | 27,96 | 308,68 |
| 3.01.08 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 1,25 | 222,45 | 278,06 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 278,06 |
| 3.01.09 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 69,40 | 55,52 | 69,40 |
| 3.01.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 18,60 | 3,70 | 68,82 | 1,70 | 31,62 | 5,40 | 100,44 |
| 3.02 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | |
| 3.02.01 | Estacas moldada in loco - 20 t | m | 168,00 | 7,13 | 1.197,84 | 15,27 | 2.565,36 | 22,40 | 3.763,20 |
| 3.02.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 230,91 | 26,18 | 230,91 |
| 3.02.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 12,73 | 2,94 | 12,73 |
| 3.02.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg - blocos | m2 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 173,22 | 9,82 | 173,22 |
| 3.02.05 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 350,00 | 4,79 | 1.676,50 | 1,30 | 455,00 | 6,09 | 2.131,50 |
| 3.02.06 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 21,00 | 11,06 | 232,26 | 16,90 | 354,90 | 27,96 | 587,16 |
| 3.02.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 3,50 | 222,45 | 778,58 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 778,58 |
| 3.02.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 194,32 | 55,52 | 194,32 |
| 4 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | 16.264,50 |
| 4.01 | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrames, corte e dobra na obra | kg | 63,75 | 4,79 | 305,36 | 1,30 | 82,88 | 6,09 | 388,24 |
| 4.02 | ARMADURA de aço CA-60 para estruturas Pilar, Vigas, Vergas e Contra-Vergas, corte e dobra na obra | kg | 21,25 | 4,79 | 101,79 | 1,30 | 27,63 | 6,09 | 129,41 |
| 4.03 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 16,34 | 11,06 | 180,72 | 16,90 | 276,15 | 27,96 | 456,87 |
| 4.04 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 0,85 | 222,45 | 189,08 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 189,08 |
| | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 47,19 | 55,52 | 47,19 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 0012 00194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 4.06 | LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8 cm) | m2 | 269,49 | 45,69 | 12.313,00 | 10,17 | 2.740,71 | 55,86 | 15.053,71 |
| 5 | ALVENARIA E PAINEIS | | | | | | | | 2.444,53 |
| 5.01 | Alvenaria de tijolos cerâm. furado - 10x20x20cm, arg. mista c/cal. hidr. e=10 cm | m2 | 84,12 | 10,41 | 875,69 | 18,65 | 1.568,84 | 29,06 | 2.444,53 |
| E | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | 250.140,74 |
| 6.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 6.01.01 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 2.671,86 | 35,31 | 94.343,38 | 4,08 | 10.901,19 | 39,39 | 105.244,57 |
| 6.01.02 | ESTRUTURA de aço para cobertura de uma água sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão até 25 m (apoiada em laje) fornecimento com montagem e pintura na cor vermelha | m2 | 356,87 | 45,80 | 16.344,65 | 25,44 | 9.078,77 | 71,24 | 25.423,42 |
| 6.01.03 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 7.600,00 | 0,30 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2.280,00 |
| 6.01.04 | Cumeeiras de Aço pré pintada com 1 face pintada, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m | 149,89 | 29,52 | 4.424,75 | 3,05 | 457,16 | 32,57 | 4.881,92 |
| 6.01.05 | CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | m | 62,50 | 26,83 | 1.676,88 | 23,03 | 1.439,38 | 49,86 | 3.116,25 |
| 6.01.06 | Reparos em madeiramento | m2 | 2.029,45 | 12,22 | 24.799,88 | 7,13 | 14.469,98 | 19,35 | 39.269,86 |
| 6.01.07 | Reparos em forro de tábuas de pinho | vb | 1,00 | 2.035,53 | 2.035,53 | 1.628,43 | 1.628,43 | 3.663,96 | 3.663,96 |
| 6.02 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | |
| 6.02.01 | ESTRUTURA de aço para cobertura de uma quadra poliesportiva | m2 | 577,21 | 45,80 | 26.436,22 | 25,44 | 14.684,22 | 71,24 | 41.120,44 |
| 6.02.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 623,39 | 35,31 | 22.011,90 | 4,08 | 2.543,43 | 39,39 | 24.555,33 |
| 6.02.03 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 1.950,00 | 0,30 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 585,00 |
| 7 | ESQUADRIAS E GRADES | | | | | | | | 23.978,61 |
| 7.01 | Portão de ferro, de abrir, duas folhas, 4,60x2,10m | m2 | 9,66 | 209,52 | 2.023,96 | 23,81 | 230,00 | 233,33 | 2.253,97 |
| 7.02 | Grade de fechamento de tubo quadrado de 20x20x1,00mm (#20) com coluna de tubo quadrado 60x60x1,26mm (#18) a cada 2,20m, com espaçamento de 80mm entre barras, com colocação e acabamento com pintura | m2 | 92,38 | 147,58 | 13.633,44 | 35,63 | 3.291,50 | 183,21 | 16.924,94 |
| 7.03 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | un | 18,00 | 203,55 | 3.663,90 | 63,10 | 1.135,80 | 266,65 | 4.799,70 |
| 8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | 39.155,60 |
| 8.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 8.01.01 | LASTRO DE BRITA 2 aplicado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 7,51 | 50,61 | 380,08 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 380,08 |
| 8.01.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 15,02 | 219,05 | 3.290,13 | 55,52 | 833,91 | 274,57 | 4.124,04 |
| 8.01.03 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 829,45 | 1,40 | 1.161,23 | 1,62 | 1.343,71 | 3,02 | 2.504,94 |
| 8.01.04 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA OU EXTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 829,45 | 3,53 | 2.927,96 | 9,09 | 7.539,70 | 12,62 | 10.467,66 |



Av. Ver. Abraão Abojamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3138
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos


ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA

PELO CREA-SP SOB Nº 0012 60194

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 07/09/10





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 8.01.05 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incl. Rejuntamento | m2 | 41,50 | 20,84 | 864,86 | 24,85 | 1.031,28 | 45,69 | 1.896,14 |
| 8.01.06 | PISO EM GRANILITE moldado "in loco" | m2 | 260,21 | 29,98 | 7.801,10 | 14,94 | 3.887,54 | 44,92 | 11.688,63 |
| 8.01.07 | RODAPÊ EM GRANILITE moldado "in loco" | m | 167,80 | 8,29 | 1.391,06 | 6,23 | 1.045,39 | 18,52 | 2.436,46 |
| 8.02 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | |
| 8.02.01 | Polimento com desempenadeira própria | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,97 | 2.747,97 | 2.747,97 | 2.747,97 |
| 8.02.02 | Recuperação do piso da quadra | vb | 1,00 | 2.035,53 | 2.035,53 | 874,16 | 874,16 | 2.909,69 | 2.909,69 |
| 9 | PINTURA | | | | | | | | 69.287,05 |
| 9.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 9.01.01 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em parede Interna com duas demãos, sem massa corrida - cor clara | m2 | 1.592,52 | 3,55 | 5.653,45 | 3,76 | 5.987,88 | 7,31 | 11.641,32 |
| 9.01.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 3.317,76 | 3,22 | 10.683,19 | 3,76 | 12.474,78 | 6,98 | 23.157,96 |
| 9.01.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 1.327,10 | 3,22 | 4.273,26 | 3,76 | 4.989,90 | 6,98 | 9.263,16 |
| 9.01.04 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | m2 | 1.272,70 | 1,96 | 2.494,49 | 3,87 | 4.925,35 | 5,83 | 7.419,84 |
| 9.01.05 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 248,56 | 4,83 | 1.200,54 | 3,76 | 934,59 | 8,59 | 2.135,13 |
| 9.01.06 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 374,40 | 5,77 | 2.160,29 | 9,27 | 3.470,69 | 15,04 | 5.630,98 |
| 9.02 | QUADRA | | | | | | | | |
| 9.02.01 | Tinta Epóxi, 3 demãos, c/ rolo | m2 | 602,20 | 3,42 | 2.059,52 | 5,70 | 3.432,54 | 9,12 | 5.492,06 |
| 9.02.02 | Demarcação de Quadra esportiva c/ tinta epóxi | m | 305,00 | 2,44 | 744,20 | 6,11 | 1.863,55 | 8,55 | 2.607,75 |
| 9.03 | ARQUIBANCADA / CALÇADA | | | | | | | | |
| 9.03.01 | Pintura com tinta resina acrílica quartzo, cor grafite, na arquibancada e na calçada entorno da quadra | vb | 1,00 | 1.404,51 | 1.404,51 | 534,33 | 534,33 | 1.938,84 | 1.938,84 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | 1.094,67 |
| 10.01 | AGUA FRIA | | | | | | | | |
| 10.01.01 | Registro Gaveta - 3/4" c/ Canopla Cromada | pç | 2,00 | 57,50 | 115,00 | 6,93 | 13,86 | 64,43 | 128,86 |
| 10.01.02 | Torneira de pressão Metálica para pia - tipo balcão | pç | 4,00 | 44,66 | 178,64 | 15,92 | 63,68 | 60,58 | 242,32 |
| 10.01.03 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 25mm, incl conexões | m | 18,03 | 6,39 | 115,21 | 2,74 | 49,40 | 9,13 | 164,61 |
| 10.02 | ESGOTO | | | | | | | | |
| 10.02.01 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões | m | 28,54 | 5,56 | 158,68 | 2,96 | 84,48 | 8,52 | 243,16 |
| 10.02.02 | CAIXA DE PASSAGEM (inspeção) em concreto pré-moldado DN 1m | un | 4,00 | 55,25 | 221,00 | 23,68 | 94,72 | 78,93 | 315,72 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | 46.734,55 |
| 11.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 11.01.01 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 2,5 mm² | m | 6604,85 | 0,80 | 5283,88 | 1,38 | 9114,69 | 2,18 | 14.398,57 |
| 11.01.02 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 6,0 mm² | m | 2598,80 | 2,95 | 7666,46 | 1,48 | 3846,22 | 4,43 | 11.512,68 |
| 11.01.03 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 16,0 mm² | m | 61,20 | 5,74 | 351,29 | 1,31 | 110,77 | 7,55 | 462,06 |
| 11.01.04 | Caixa retangular 2"x4" - PVC | pç | 94,00 | 0,31 | 29,14 | 2,20 | 206,80 | 2,51 | 235,94 |
| 11.01.05 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla - 10A | pç | 12,00 | 3,20 | 38,40 | 2,89 | 34,68 | 6,09 | 73,08 |

Av. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE AÇÃO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB N.º 0710710

Este documento é somente válida acompanhada da
Protesto de Letras e Notas de
Luiz Lazaro Berlanga
ESCREVENTE

0681AA711765

Leonice Benevenuto Ourinhos
24 OUT. 2017
CREA/SP - OURINHOS


Vr. p/ autenticação R\$
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 11.01.06 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla - 10A - c/ variador de potência para ventilador | ps | 28,00 | 15,76 | 441,28 | 4,72 | 132,16 | 20,48 | 573,44 |
| 11.01.07 | Tomada com Placa 2x4" - Tomada universal redonda 2P - 10A | ps | 15,00 | 3,20 | 48,00 | 3,99 | 59,85 | 7,19 | 107,85 |
| 11.01.08 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor 2 teclas - simples | ps | 24,00 | 5,62 | 134,88 | 5,09 | 122,16 | 10,71 | 257,04 |
| 11.01.09 | Tomada com Placa 2x4" - Tomada universal redonda 2P+T 20A | ps | 15,00 | 4,88 | 73,20 | 5,09 | 76,35 | 9,97 | 149,55 |
| 11.01.10 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - 20A | ps | 10,00 | 5,51 | 55,10 | 4,13 | 41,30 | 5,64 | 96,40 |
| 11.01.11 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - 30A | ps | 16,00 | 7,62 | 121,92 | 4,13 | 66,08 | 11,75 | 188,00 |
| 11.01.12 | Tubo de PVC rígido 40 mm - 40mm | m | 51,80 | 12,15 | 629,37 | 6,88 | 356,38 | 19,03 | 985,75 |
| 11.01.13 | Conduíte flexível corrugado - 3/4" | m | 1850,00 | 0,36 | 666,00 | 0,17 | 314,50 | 0,53 | 980,50 |
| 11.01.14 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 4 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor | ps | 72,00 | 11,93 | 858,96 | 16,19 | 1165,68 | 28,12 | 2.024,64 |
| 11.01.15 | Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular - duplo de part. Rapida 2x40 W - 220V | ps | 144,00 | 20,36 | 2931,84 | 5,09 | 732,96 | 25,45 | 3.664,80 |
| 11.01.16 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - 40 W - 220V | ps | 288,00 | 4,03 | 1160,64 | 0,71 | 204,48 | 4,74 | 1.365,12 |
| 11.01.17 | INSTALACAO / FORNECIMENTO PADRAO DE ENTRADA ENERGIA ELETRICA POLIFASICO, COMPLETO, Deve atender as normas da concessionária local de energia elétrica | ps | 1,00 | 562,23 | 562,23 | 0,00 | 0,00 | 562,23 | 562,23 |
| 11.01.18 | Quadro de Distribuição c/ barramento trifásico - Cap. p/ 24 Disjuntores | ps | 1,00 | 138,75 | 138,75 | 29,43 | 29,43 | 168,18 | 168,18 |
| 11.01.19 | Ventilador para fixação em parede - 1000 mm | ps | 28,00 | 79,38 | 2222,64 | 14,14 | 395,92 | 93,52 | 2.618,56 |
| 11.02 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Instalações Elétricas | vb | 1,00 | 5088,83 | 5088,33 | 1221,32 | 1221,32 | 6.310,15 | 6.310,15 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 12 | ARQUIBANCADA QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | 9.636,46 |
| 12.01 | Escavação manual de valas em terra - até 2m | m³ | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 23,04 | 26,18 | 23,04 |
| 12.02 | Apilamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg | m² | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 25,53 | 9,82 | 25,53 |
| 12.03 | Reaterro manual de valas | m² | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 1,38 | 2,94 | 1,38 |
| 12.04 | Brocas manuais ø 20cm | ml | 19,00 | 10,21 | 193,99 | 12,10 | 229,90 | 22,31 | 423,89 |
| 12.05 | Formas de tábuas para fundação, utilização 5 vezes | m³ | 50,02 | 11,06 | 553,22 | 16,90 | 845,34 | 27,96 | 1.398,56 |
| 12.06 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 238,00 | 4,79 | 1.140,02 | 1,30 | 309,40 | 6,09 | 1.449,42 |
| 12.07 | Concreto usinado tipo A fck = 20 Mpa | m³ | 2,38 | 222,45 | 529,43 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 529,43 |
| 12.08 | Lançamento e aplicação de concreto em fundações | m³ | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 132,14 | 55,52 | 132,14 |
| 12.09 | Alv. de embasamento - espessura de 20 cm | m³ | 11,72 | 135,94 | 1.593,22 | 100,37 | 1.176,34 | 236,31 | 2.769,55 |
| 12.10 | Aterro e compactação com terra de empréstimo | m³ | 26,00 | 8,65 | 224,90 | 2,21 | 57,46 | 10,86 | 282,36 |
| 12.11 | Lastro de concreto regularizado e=8cm (pisante da arquibancada) | m² | 43,44 | 13,62 | 591,65 | 15,35 | 666,80 | 28,97 | 1.258,46 |
| 12.12 | Lastro de brita 1 apilado manualmente | m² | 2,70 | 50,61 | 136,65 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 136,65 |
| 12.13 | Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 (alv. de embasamento) | m² | 39,84 | 1,40 | 55,78 | 1,62 | 64,54 | 3,02 | 120,32 |
| 12.14 | Execução de revestimento, arg cimento e areia (alvenaria de embasamento) | m² | 70,32 | 6,35 | 446,53 | 9,09 | 639,21 | 15,44 | 1.085,74 |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | 27.710,99 |
| 13.01 | Canaleta para captação de águas pluviais com grelha de ferro 3/8" | m | 147,60 | 56,63 | 8.358,59 | 35,72 | 5.272,27 | 92,35 | 13.630,86 |



Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmc@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 1300-209 - Ourinhos


ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 012.00194

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Tabelação de Notas e de
Protestos de Letras e Títulos
Luiz Lazaretti
Gerente Geral
do Brasil
Estado de São Paulo
OURINHOS/SP

0681AA711766

Leonice Benedita de Almeida
Registo 2333
CREASP UGRINHOS



Vr. p/ autenticação R
ALDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 13.02 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apilado manualmente - passeio | m3 | 5,09 | 50,61 | 257,60 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 257,60 |
| 13.03 | PASSEIO de concreto desempenado e=5 cm e lançamento | m3 | 11,99 | 219,05 | 2.626,41 | 55,52 | 665,68 | 274,57 | 3.292,09 |
| 13.04 | Plantio de grama em rolos tipo esmeralda incluso preparo terreno, fornecimento, transporte e plantio | m2 | 653,15 | 5,51 | 3.598,26 | 1,83 | 1.195,26 | 7,34 | 4.794,12 |
| 13.05 | CAIXA DE PASSAGEM (inspeção) em concreto pré-moldado DN 60cm | un | 4,00 | 55,25 | 221,00 | 23,68 | 94,72 | 78,93 | 315,72 |
| 13.06 | Tubo de pvc 6" - águas pluviais | m | 85,60 | 29,92 | 2.561,15 | 15,57 | 1.332,79 | 45,49 | 3.893,94 |
| 13.07 | LIMPEZA geral da edificação | m2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,65 | 1.526,65 | 1.526,65 | 1.526,65 |

SUB-TOTAL

338.247,73

182.233,41

TOTAL(PLANILHA DO CONTRATO INICIAL)

520.481,14

SERVIÇOS QUE FORAM SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 4 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | 15.053,71 |
| 4.06 | LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8 cm) | m2 | 269,49 | 45,69 | 12.313,00 | 10,17 | 2.740,71 | 55,86 | 15.053,71 |
| SUB-TOTAL | | | | | 12.313,00 | | 2.740,71 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 15.053,71 |

SERVIÇOS QUE FORAM EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS SUPRIMIDOS

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 6 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | 15.053,71 |
| 6.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 6.01.01 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm | m2 | 367,25 | 25,80 | 9.475,13 | 15,19 | 5.578,58 | 40,99 | 15.053,71 |
| SUB-TOTAL | | | | | 9.475,13 | | 5.578,58 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 15.053,71 |

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADITAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|-------|--------|-------|----------|-------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 55,86 |
| 1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 55,86 | 1,14 | 55,86 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 7.120,13 |
| 2.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo | m3 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 27,04 | 794,98 | 27,04 | 794,98 |
| 2.02 | DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo | m2 | 148,28 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 1.389,38 | 9,37 | 1.389,38 |
| 2.03 | DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa | m2 | 222,42 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 1.125,45 | 5,06 | 1.125,45 |
| 2.04 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 828,38 | 86,29 | 828,38 |
| 2.05 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | m2 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 1.441,27 | 9,66 | 1.441,27 |
| 2.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 34,44 | 1,98 | 68,19 | 8,05 | 277,24 | 10,03 | 345,43 |
| 2.07 | Demolição de Estrutura de madeira para telhado | m2 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 894,72 | 13,98 | 894,72 |
| 2.08 | Demolição de forro de madeira e/ou PVC | m2 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 2.903,27 | 6,63 | 2.903,27 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | 7.018,08 |
| 3.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 3.01.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 16,00 | 10,21 | 163,36 | 12,18 | 193,60 | 22,31 | 356,96 |
| 3.01.02 | ESCAVAÇÃO manual de vaia em solo profundidade até 2 m. | m3 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 94,25 | 26,18 | 94,25 |

Av. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209, Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA


2º pelo CREA-SP SOB Nº 001974

Protesto de Luiz Lazaro de Oliveira



Leonice Benevenuto Corrêa
R. São João, 100 - Ourinhos


CREA/SP UG/OURINHOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|-----------|
| 3.01.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 3,53 | 2,94 | 3,53 |
| 3.01.04 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 252,00 | 4,79 | 1.207,08 | 1,30 | 327,60 | 6,09 | 1.534,68 |
| 3.01.05 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 22,25 | 11,06 | 246,09 | 16,90 | 376,03 | 27,96 | 622,11 |
| 3.01.06 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 2,52 | 222,45 | 560,57 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 560,57 |
| 3.01.07 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 139,91 | 55,52 | 139,91 |
| 3.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 3.02.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 48,00 | 10,21 | 490,08 | 12,10 | 580,80 | 22,31 | 1.070,88 |
| 3.02.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 274,89 | 26,18 | 274,89 |
| 3.02.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 14,70 | 2,94 | 14,70 |
| 3.02.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg - blocos | m2 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 135,52 | 9,82 | 135,52 |
| 3.02.05 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 173,00 | 4,79 | 828,67 | 1,30 | 224,90 | 6,09 | 1.053,57 |
| 3.02.06 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 15,28 | 11,06 | 169,00 | 16,90 | 258,23 | 27,96 | 427,23 |
| 3.02.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 1,73 | 222,45 | 384,84 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 384,84 |
| 3.02.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 96,05 | 55,52 | 96,05 |
| 3.02.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 46,00 | 3,70 | 170,20 | 1,70 | 78,20 | 5,40 | 248,40 |
| 4 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | 19.239,97 |
| 4.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 453,00 | 4,79 | 2.169,87 | 1,30 | 588,90 | 6,09 | 2.758,77 |
| 4.01.02 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 40,00 | 11,06 | 442,40 | 16,90 | 676,00 | 27,96 | 1.118,40 |
| 4.01.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 4,53 | 222,45 | 1.007,70 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 1.007,70 |
| 4.01.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 251,51 | 55,52 | 251,51 |
| 4.01.05 | Laje pré-fabricada treliça para piso ou cobertura com taxa de armadura (espessura: 350 mm / vão livre: 4,70 m / peso próprio: 286 kgf/m² / sobrecarga: 300 kgf/m² / armação da treliça: TR 30856 / altura eps: 300 mm) | m2 | 80,00 | 92,99 | 7.439,20 | 10,17 | 813,60 | 103,16 | 8.252,80 |
| 4.01 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 173,00 | 4,79 | 828,67 | 1,30 | 224,90 | 6,09 | 1.053,57 |
| 4.01.02 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 28,08 | 11,06 | 310,56 | 16,90 | 474,55 | 27,96 | 785,12 |
| 4.01.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 3,18 | 222,45 | 707,39 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 707,39 |
| 4.01.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 176,55 | 55,52 | 176,55 |
| 4.01.05 | LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8 cm) | m2 | 56,00 | 45,69 | 2.558,64 | 10,17 | 569,52 | 55,86 | 3.128,16 |
| 5 | ALVENARIA E PAINEIS | | | | | | | | 5.215,30 |
| 5.01 | ZELADORIA | | | | | | | | |



Trav. Ver. Abraão Abugamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 006.00194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 25/07/10

Leonice Benevides de Almeida
REDACTORA
CREA/SP UGI OURINHOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------|--------|----------|--------|----------|--------|------------------|
| 5.01.01 | Alvenaria de fundação e embasamento com tijolos maciços comuns | m3 | 3,08 | 210,69 | 648,93 | 123,94 | 381,74 | 334,63 | 1.030,66 |
| 5.01.02 | Alvenaria de tijolos cerâm. furado - 10x20x20cm, arg mista c/cal hidr e=10 cm | m2 | 144,00 | 10,41 | 1.499,04 | 18,65 | 2.685,60 | 29,06 | 4.184,64 |
| 6 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | 9.968,39 |
| 6.01 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 6.01.01 | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m | m2 | 56,00 | 95,51 | 5.348,56 | 29,85 | 1.671,60 | 125,36 | 7.020,16 |
| 6.01.02 | COBERTURA com telha cerâmica tipo plan, inclinação 35% | m2 | 58,80 | 28,43 | 1.671,68 | 21,71 | 1.276,55 | 50,14 | 2.948,23 |
| 7 | ESQUADRIAS E GRADES | | | | | | | | 14.153,59 |
| 7.01 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha | m2 | 3,36 | 453,86 | 1.524,97 | 59,66 | 200,46 | 513,52 | 1.725,43 |
| 7.01.02 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr | m2 | 7,04 | 359,59 | 2.531,51 | 59,66 | 420,01 | 419,25 | 2.951,52 |
| 7.01.03 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,70 x 2,10 m | un | 1,00 | 203,55 | 203,55 | 63,10 | 63,10 | 266,65 | 266,65 |
| 7.01.04 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | un | 2,00 | 203,55 | 407,10 | 63,10 | 126,20 | 266,65 | 533,30 |
| 7.01 | ESCOLA (BANHEIRO ALUNOS) | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha | m2 | 3,36 | 453,86 | 1.524,97 | 59,66 | 200,46 | 513,52 | 1.725,43 |
| 7.01.02 | JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr | m2 | 7,04 | 359,59 | 2.531,51 | 59,66 | 420,01 | 419,25 | 2.951,52 |
| 7.01.03 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,60 x 1,75 m | un | 10,00 | 203,55 | 2.035,50 | 63,10 | 631,00 | 266,65 | 2.666,50 |
| 7.01.04 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | un | 2,00 | 203,55 | 407,10 | 63,10 | 126,20 | 266,65 | 533,30 |
| 7.01.05 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,90 x 2,10 m | un | 3,00 | 203,55 | 610,65 | 63,10 | 189,30 | 266,65 | 799,95 |
| 8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | 40.039,67 |
| 8.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 8.01.01 | LASTRO DE BRITA 2 apiloado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 3,45 | 50,61 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 174,60 |
| 8.01.02 | Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 MPa) | m3 | 6,90 | 258,33 | 1.782,48 | 55,52 | 383,09 | 313,85 | 2.165,57 |
| 8.01.03 | ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica | m2 | 115,14 | 0,18 | 20,73 | 0,37 | 42,60 | 0,55 | 63,33 |
| 8.01.04 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 222,42 | 1,40 | 311,39 | 1,62 | 360,32 | 3,02 | 671,71 |
| 8.01.05 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA OU EXTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:3, e=20 mm | m2 | 222,42 | 3,53 | 785,14 | 9,09 | 2.021,60 | 12,62 | 2.806,94 |
| 8.01.06 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incl. Rejuntamento | m2 | 148,28 | 20,84 | 3.090,16 | 24,85 | 3.684,76 | 45,69 | 6.774,91 |
| 8.01.07 | ISO EM GRANILITE moldado "in loco" | m2 | 215,49 | 29,98 | 6.460,39 | 14,94 | 3.219,42 | 44,91 | 9.679,81 |

Av. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 0210194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 02/10/10

2º Tabelião de Notas e de
de Letras e Títulos
Arro. Ferlandi Junior
OURINHOS/SP

0681AA711769

Leonice Benvenuto Dornelles
Régis de 453
OURINHOS/SP
CREA/SP UGI OURINHOS

GOV. DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE REGISTRO E CARTÓRIAS
AUTENTICAÇÃO
PRESERVAÇÃO DE CÓPIA EXTRA
REPRODUÇÃO DE CÓPIA EXTRA
FOLHA Nº 01
24 OUT. 2012
Vr. p/ autenticação R
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 8.01.08 | RODAPÉ EM GRANILITE moldado "in loco" | m | 224,50 | 8,29 | 1.861,11 | 6,23 | 1.398,64 | 14,52 | 3.259,74 |
| 8.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 8.02.01 | LASTRO DE BRITA 2 apiloado manualmente | m3 | 1,47 | 50,61 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 74,40 |
| 8.02.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 6,91 | 219,05 | 1.513,64 | 55,52 | 383,64 | 274,57 | 1.897,28 |
| 8.02.03 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm | m2 | 56,00 | 11,35 | 635,60 | 7,69 | 430,64 | 19,04 | 1.066,24 |
| 8.02.04 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 262,50 | 1,40 | 367,50 | 1,62 | 425,25 | 3,02 | 792,75 |
| 8.02.05 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA OU EXTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 262,50 | 3,53 | 926,63 | 9,09 | 2.386,13 | 12,62 | 3.312,75 |
| 8.02.06 | CHAPISCO em laje | m2 | 56,00 | 1,40 | 78,40 | 3,80 | 212,80 | 5,20 | 291,20 |
| 8.02.07 | EMBOÇO em LAJE com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 56,00 | 3,53 | 197,68 | 12,90 | 722,40 | 16,43 | 920,08 |
| 8.02.08 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incl. Rejuntamento | m2 | 39,20 | 20,84 | 816,93 | 24,85 | 974,12 | 45,69 | 1.791,05 |
| 8.02.09 | PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | m2 | 49,00 | 39,85 | 1.952,65 | 7,19 | 352,31 | 47,04 | 2.304,96 |
| 8.02.10 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso: (300x300x8) mm, espessura da junta: 6 mm | m2 | 49,00 | 0,99 | 48,51 | 2,27 | 111,23 | 3,26 | 159,74 |
| 8.02.11 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm | m | 67,90 | 12,05 | 818,20 | 14,94 | 1.014,43 | 26,99 | 1.832,62 |
| 9 | VIDROS | | | | | | | | 462,92 |
| 9.01 | VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | m2 | 6,93 | 55,28 | 383,09 | 11,52 | 79,83 | 66,80 | 462,92 |
| 10 | PINTURA | | | | | | | | 2.490,12 |
| 10.01 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 10.01.01 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 161,70 | 3,22 | 520,67 | 3,76 | 607,99 | 6,98 | 1.128,67 |
| 10.01.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 100,80 | 3,22 | 324,58 | 3,76 | 379,01 | 6,98 | 703,58 |
| 10.01.03 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | m2 | 79,00 | 1,96 | 154,84 | 3,87 | 305,73 | 5,83 | 460,57 |
| 10.01.04 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 4,76 | 4,83 | 22,99 | 3,76 | 17,90 | 8,59 | 40,89 |
| 10.01.05 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 10,40 | 5,77 | 60,01 | 9,27 | 96,41 | 15,04 | 156,42 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | 16.574,33 |
| 11.01 | ESCOLA (BANHEIRO ALUNOS) | | | | | | | | |
| 11.01.01 | ÁGUA FRIA | | | | | | | | |
| 11.01.01.01 | Engate Flexível de PVC- 1/2" x 50 cm | pc | 5,00 | 10,70 | 53,50 | 3,26 | 16,30 | 13,96 | 69,80 |
| 11.01.01.02 | Registro de Gaveta Bruto Metal - 1.1/2" | pc | 4,00 | 67,66 | 270,64 | 9,50 | 38,00 | 77,16 | 308,64 |
| 11.01.01.03 | Registro Gaveta - 3/4" c/ Canopla Cromada | pc | 4,00 | 57,50 | 230,00 | 6,93 | 27,72 | 64,43 | 257,72 |
| 11.01.01.04 | Registro Pressão - 3/4" c/ Canopla Cromada | pc | 3,00 | 63,92 | 191,76 | 6,81 | 20,43 | 70,73 | 212,19 |
| 11.01.01.06 | Torneira de pressão Metálica para pia - tipo balcão | pc | 5,00 | 44,66 | 223,30 | 15,92 | 79,60 | 60,58 | 302,90 |



Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 0070 00194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10

Leonice Aparecida de Oliveira
Resposta 2523
CREA/SP UGI 000000056





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----|--------|----------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| 11.01.01.07 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 25mm, incl conexões | m | 97,50 | 6,39 | 623,03 | 2,74 | 267,15 | 9,13 | 890,18 |
| 11.01.01.08 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 50mm, incl conexões | m | 42,00 | 12,70 | 533,40 | 5,44 | 228,48 | 18,14 | 761,88 |
| 11.01.01.09 | Válvula de descarga metálica com registro interno (diâmetro da seção: 1 1/2 ") | pç | 11,00 | 152,12 | 1.673,32 | 22,35 | 245,85 | 174,47 | 1.919,17 |
| 11.01.01.10 | Tubo de descarga VDE - 38mm | pç | 11,00 | 18,49 | 203,39 | 20,91 | 230,01 | 39,40 | 433,40 |
| 11.01.01.11 | Tubo de ligação latão cromado c/ canoila p/ vaso Sanitário - 38mm. | pç | 11,00 | 25,43 | 279,73 | 4,38 | 48,18 | 29,81 | 327,91 |
| 11.01.01.12 | BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios | pç | 9,00 | 169,26 | 1.523,34 | 71,27 | 641,43 | 240,53 | 2.164,77 |
| 11.01.01.14 | Vaso sanitário de louça padrão especial para Def Físico | pç | 2,00 | 224,85 | 449,70 | 71,27 | 142,54 | 296,12 | 592,24 |
| 11.01.01.15 | Torneira de pressão Metálica para lavatório com alavanca padrão especial (p/ portadores de def. física). | pç | 2,00 | 84,54 | 169,08 | 15,64 | 31,28 | 100,18 | 200,36 |
| 11.01.01.16 | CHUVEIRO elétrico automático, 220 V | pç | 3,00 | 98,25 | 294,75 | 10,80 | 32,40 | 109,05 | 327,15 |
| 11.01.01.17 | Lavatório de louça padrão especial para Def. Físico, completo inclusive ferragens | pç | 2,00 | 134,40 | 268,80 | 36,88 | 73,76 | 171,28 | 342,56 |
| 11.01.01.19 | Tampo de granito para lavatório (espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m / cor: cinza andorinha) | m | 4,50 | 286,75 | 1.290,38 | 39,11 | 176,00 | 325,86 | 1.466,37 |
| 11.01.02 | ESGOTO | | | | | | | | |
| 11.01.02.01 | Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm. | pç | 10,00 | 19,55 | 195,50 | 2,64 | 26,40 | 22,19 | 221,90 |
| 11.01.02.02 | Grelha Redonda Cromada 150mm com dispositivo de vedação inox | pç | 10,00 | 16,32 | 163,20 | 1,48 | 14,80 | 1,55 | 15,35 |
| 11.01.02.03 | Porta Grelha Redonda Cromada 150mm. | pç | 10,00 | 2,08 | 20,80 | 0,72 | 7,20 | 2,80 | 28,00 |
| 11.01.02.04 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões | m | 68,15 | 5,56 | 378,91 | 2,96 | 201,72 | 8,52 | 580,64 |
| 11.01.02.05 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, inclusive conexões | m | 36,10 | 15,20 | 548,72 | 8,95 | 323,10 | 24,15 | 871,82 |
| 11.01.02.06 | Tubo de PVC Série Normal 50mm, inclusive conexões | m | 33,70 | 12,45 | 419,57 | 9,20 | 310,04 | 21,65 | 729,61 |
| 11.01.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM (inspeção) em concreto pré-moldado DN 60cm | un | 5,00 | 55,25 | 276,25 | 23,68 | 118,40 | 78,93 | 394,65 |
| 11.01.02.08 | Sifão Multiuso 40 cm | pç | 7,00 | 5,82 | 40,74 | 2,60 | 18,20 | 8,42 | 58,94 |
| 11.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Instalações Hidro-Sanitárias | vb | 1,00 | 1.946,25 | 1.946,25 | 997,50 | 997,50 | 2.943,75 | 2.943,75 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | 21.933,25 |
| 12.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 12.01.01 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 2,5 mm² | m | 987,00 | 0,80 | 789,60 | 1,38 | 1362,06 | 2,18 | 2.151,66 |
| 12.01.02 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 10,0 mm² | m | 623,00 | 4,32 | 2691,36 | 1,48 | 922,04 | 5,80 | 3.613,40 |
| 12.01.03 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 16,0 mm² | m | 255,00 | 5,74 | 1463,70 | 1,81 | 461,55 | 7,55 | 1.925,25 |
| 12.01.04 | CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C | m | 702,00 | 10,60 | 7441,20 | 3,66 | 2569,32 | 14,26 | 10.010,52 |
| 12.01.05 | Caixa retangular 2"x4" - PVC | pç | 14,00 | 0,31 | 4,34 | 2,20 | 30,80 | 2,51 | 35,14 |
| 12.01.06 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla - 10A | pç | 1,00 | 3,20 | 3,20 | 2,89 | 2,89 | 6,09 | 6,09 |
| 12.01.07 | Tomada com Placa 2x4" - Tomada universal redonda 2P - 10A | pç | 8,00 | 3,20 | 25,60 | 3,99 | 31,92 | 7,19 | 57,52 |
| 12.01.08 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor 2 teclas - simples | pç | 2,00 | 5,62 | 11,24 | 6,09 | 10,18 | 10,71 | 21,42 |
| 12.01.09 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - 20A | pç | 10,00 | 5,51 | 55,10 | 4,13 | 41,30 | 9,64 | 96,40 |
| 12.01.10 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - 30A | pç | 16,00 | 7,62 | 121,92 | 4,13 | 66,08 | 11,75 | 188,00 |
| 12.01.11 | Tubo de PVC rígido 40 mm - 40mm | m | 51,80 | 12,15 | 629,37 | 6,88 | 356,38 | 19,03 | 985,75 |



Av. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 0110 00194 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10

CONCEITO DE VERIFICAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTRO DE LETRAS E TÍTULOS
OURINHOS, 07/07/10






PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----|--------|---------|-----------|--------|-----------|----------|------------|
| 12.01.12 | Conduíte flexível Corrugado - 3/4" | m | 116,00 | 0,36 | 41,76 | 0,17 | 19,72 | 0,53 | 61,48 |
| 12.01.13 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 4 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor | ps | 7,00 | 11,93 | 83,51 | 16,19 | 113,73 | 28,12 | 136,86 |
| 12.01.14 | Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular - duplo de part. Rapida 2x40 W - 220V | ps | 14,00 | 20,36 | 285,04 | 5,09 | 71,26 | 29,45 | 356,30 |
| 12.01.15 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - 40 W - 220V | ps | 28,00 | 4,03 | 112,84 | 0,71 | 19,88 | 4,74 | 132,72 |
| 12.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 12.02.01 | Instalações Elétricas | vb | 1,00 | 1296,75 | 1296,75 | 798,00 | 798,00 | 2.094,75 | 2.094,75 |
| SUB-TOTAL | | | | | 91.404,46 | | 52.867,17 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 144.271,63 |

3. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADITAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|--------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 54,91 |
| 1.01 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 54,91 | 1,14 | 54,91 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 6.552,96 |
| 2.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo | m3 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 27,04 | 609,75 | 27,04 | 609,75 |
| 2.02 | DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo | m2 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 487,24 | 9,37 | 487,24 |
| 2.03 | DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa | m2 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 426,05 | 5,06 | 426,05 |
| 2.04 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 777,47 | 86,29 | 777,47 |
| 2.05 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastra de concreto | m2 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 850,08 | 9,66 | 850,08 |
| 2.06 | DEMOLIÇÃO de assoalho de madeira | m2 | 197,48 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 1.250,05 | 6,33 | 1.250,05 |
| 2.07 | Demolição de Estrutura de madeira para telhado | m2 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 685,02 | 13,98 | 685,02 |
| 2.08 | Demolição de forro de madeira e/ou PVC | m2 | 118,79 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 811,33 | 6,83 | 811,33 |
| 2.09 | TRANSPORTE DE MATERIAL - ROTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 65,40 | 1,98 | 129,49 | 8,05 | 526,47 | 10,03 | 655,96 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | 10.120,56 |
| 3.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 3.01.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 46,00 | 10,21 | 469,66 | 12,10 | 556,60 | 22,31 | 1.026,26 |
| 3.01.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 120,95 | 26,18 | 120,95 |
| 3.01.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 4,53 | 2,94 | 4,53 |
| 3.01.04 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 495,00 | 4,79 | 2.371,05 | 1,30 | 643,50 | 6,09 | 3.014,55 |
| 3.01.05 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 42,83 | 11,06 | 473,70 | 16,90 | 723,83 | 27,96 | 1.197,53 |
| 3.01.06 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 4,95 | 222,45 | 1.101,13 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 1.101,13 |
| 3.01.07 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 274,82 | 55,52 | 274,82 |
| 3.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 3.02.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 36,00 | 10,21 | 367,56 | 12,10 | 435,60 | 22,31 | 803,16 |
| 3.02.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 74,61 | 26,18 | 74,61 |
| 3.02.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 3,38 | 2,94 | 3,38 |
| 3.02.04 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 204,00 | 4,79 | 977,16 | 1,30 | 265,20 | 6,09 | 1.242,36 |
| 3.02.05 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 18,10 | 11,06 | 200,19 | 16,90 | 305,89 | 27,96 | 506,08 |



Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026006 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br CEP 19900-209 - Ourinhos


ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 006 00194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10



Leônice Berlandi Junior
Tabelião de Notas e de Registro de Imóveis de Ourinhos


Leônice Berlandi Junior
Tabelião de Notas e de Registro de Imóveis de Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano


| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------|----------|--------|----------|--------|------------------|
| 3.02.06 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 2,04 | 222,45 | 453,80 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 453,80 |
| 3.02.07 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 113,26 | 55,52 | 113,26 |
| 3.02.08 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 34,10 | 3,70 | 126,17 | 1,70 | 57,97 | 5,40 | 184,14 |
| 4 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | 18.183,01 |
| 4.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 598,00 | 4,79 | 2.864,42 | 1,30 | 777,40 | 6,09 | 3.641,82 |
| 4.01.02 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 51,92 | 11,06 | 574,24 | 16,90 | 877,45 | 27,96 | 1.451,68 |
| 4.01.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 5,98 | 222,45 | 1.330,25 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 1.330,25 |
| 4.01.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 332,01 | 55,52 | 332,01 |
| 4.01.05 | Laje pré-fabricada trelica para piso ou cobertura com taxa de armadura (espessura: 350 mm / vão livre: 4,70 m / peso próprio: 286 kgf/m² / sobrecarga: 300 kgf/m² / armação da trelica: TR 30856 / altura eps: 300 mm) | m2 | 102,63 | 92,99 | 9.543,56 | 10,17 | 1.043,75 | 103,16 | 10.587,31 |
| 4.01 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 72,00 | 4,79 | 344,88 | 1,30 | 93,60 | 6,09 | 438,48 |
| 4.01.02 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 7,20 | 11,06 | 79,63 | 16,90 | 121,68 | 27,96 | 201,31 |
| 4.01.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 0,72 | 222,45 | 160,16 | 0,00 | 0,00 | 222,45 | 160,16 |
| 4.01.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 39,97 | 55,52 | 39,97 |
| 5 | ALVENARIA E PAINEIS | | | | | | | | 3.081,94 |
| 5.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 5.01.01 | Alvenaria de tijolos cerâm. furado - 10x20x20cm, arg mista c/cal hidr e=10 cm | m2 | 24,00 | 10,41 | 249,84 | 18,65 | 447,60 | 29,06 | 697,44 |
| 5.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 5.02.01 | Alvenaria de fundação e embasamento com tijolos maciços comuns | m3 | 2,94 | 210,69 | 619,43 | 123,94 | 364,38 | 334,63 | 983,81 |
| 5.02.02 | Alvenaria de tijolos cerâm. furado - 10x20x20cm, arg mista c/cal hidr e=10 cm | m2 | 48,20 | 10,41 | 501,76 | 18,65 | 898,93 | 29,06 | 1.400,69 |
| 6 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | 17.471,93 |
| 6.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 6.02.01 | ESTRUTURA de aço para cobertura | m2 | 48,28 | 45,80 | 2.211,22 | 25,44 | 1.228,24 | 71,24 | 3.439,47 |
| 6.02.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 48,28 | 35,31 | 1.704,77 | 4,08 | 196,98 | 39,39 | 1.901,75 |
| 6.02.03 | Parafuso autobrante galvanizado para fixação de telhas | un | 160,00 | 0,30 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 48,00 |
| 6.02.04 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm | m2 | 204,86 | 25,80 | 5.285,39 | 15,19 | 3.111,82 | 40,99 | 8.397,21 |
| 6.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 6.01.01 | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m | m2 | 21,00 | 95,51 | 2.005,71 | 29,85 | 626,65 | 125,36 | 2.632,56 |
| 6.01.02 | COBERTURA com telha cerâmica tipo plan, inclinação 35% | m2 | 21,00 | 28,43 | 597,03 | 21,71 | 455,91 | 50,14 | 1.052,94 |
| 7 | ESQUADRIAS E GRADES | | | | | | | | 7.643,79 |




Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 13900-209 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 008.00194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10



CONCELEBRADO
CREA/SP UCI OURINHOS



Vr. pl autenticação
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------|--------|-----------|-------|----------|--------|-----------|
| 7.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha | m2 | 2,52 | 453,86 | 1.143,73 | 59,66 | 150,34 | 513,52 | 1.294,07 |
| 7.01.02 | Portinhola de correr, em chapa, para "passa-pacote", sob medida, completa | m2 | 2,40 | 203,55 | 488,52 | 63,10 | 151,44 | 266,65 | 639,96 |
| 7.01.03 | VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 8 mm | m2 | 13,50 | 204,27 | 2.757,65 | 60,66 | 818,91 | 264,93 | 3.576,56 |
| 7.01.04 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | un | 2,00 | 203,55 | 407,10 | 63,10 | 126,20 | 266,65 | 533,30 |
| 7.01.05 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,90 x 2,10 m | un | 6,00 | 203,55 | 1.221,30 | 63,10 | 378,60 | 266,65 | 1.599,90 |
| 8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | 44.253,44 |
| 8.01 | ESCOLA | | | | | | | | |
| 8.01.01 | LASTRO DE BRITA 2 apiloado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 1,85 | 50,61 | 144,24 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 144,24 |
| 8.01.02 | Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 MPa) | m3 | 5,70 | 258,33 | 1.472,48 | 55,52 | 316,46 | 313,85 | 1.788,95 |
| 8.02.03 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 | m2 | 416,52 | 11,35 | 4.727,50 | 7,69 | 3.203,04 | 19,04 | 7.930,54 |
| 8.01.04 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 104,00 | 1,40 | 145,60 | 1,62 | 168,48 | 3,02 | 314,08 |
| 8.01.05 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA OU EXTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 104,00 | 3,53 | 367,12 | 9,09 | 945,36 | 12,62 | 1.312,48 |
| 8.01.06 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incl. Rejuntamento | m2 | 48,00 | 20,84 | 1.000,32 | 24,85 | 1.192,80 | 45,69 | 2.193,12 |
| 8.01.07 | PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | m2 | 416,52 | 39,85 | 16.598,32 | 7,19 | 2.994,78 | 47,04 | 19.593,10 |
| 8.01.08 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré-fabricada, dimensões do piso: (300x300x8) mm, espessura da junta: 6 mm | m2 | 416,52 | 0,99 | 412,35 | 2,27 | 945,50 | 3,26 | 1.357,86 |
| 8.01.09 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8, altura 8 cm | m | 243,80 | 12,05 | 2.937,79 | 14,94 | 3.642,37 | 26,99 | 6.580,16 |
| 8.01.10 | PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | m | 9,00 | 84,56 | 761,04 | 2,84 | 25,56 | 87,40 | 786,60 |
| 8.02 | ZELADORIA | | | | | | | | |
| 8.02.01 | LASTRO DE BRITA 2 apiloado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 0,72 | 50,61 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | 36,44 |
| 8.02.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 1,44 | 219,05 | 315,43 | 55,52 | 79,95 | 274,57 | 395,38 |
| 8.02.03 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 116,40 | 1,40 | 162,96 | 1,62 | 188,57 | 3,02 | 351,53 |
| 8.02.04 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA OU EXTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 116,40 | 3,53 | 410,85 | 9,09 | 1.058,08 | 12,62 | 1.468,97 |
| 9 | VIDROS | | | | | | | | 1.202,40 |



Av. Ver. Abraão Abugamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 15900-209 - Ourinhos


ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 016.00194
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10

2º Tabelião de Notas e de
Protestos
Luiz L.
ESCRITÓRIO

0681AA711774

Leonice Benevides de Aguiar
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
OURINHOS, 24 OUT. 2012



Vr. p/ autenticação
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano


| | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------|--------|------------------|-------|------------------|--------|-------------------|
| 9.01 | VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | m2 | 18,00 | 55,28 | 995,04 | 11,52 | 207,36 | 66,80 | 1.202,40 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | 7.050,06 |
| 10.01 | ESCOLA (COZINHA) | | | | | | | | |
| 10.01.01 | ÁGUA FRIA | | | | | | | | |
| 10.01.01.01 | Engate Flexível de PVC- 1/2" x 50 cm | pç | 1,00 | 10,70 | 10,70 | 3,26 | 3,26 | 13,96 | 13,96 |
| 10.01.01.02 | Registro de Gaveta Bruto Metal - 1.1/2" | pç | 1,00 | 67,66 | 67,66 | 9,50 | 9,50 | 77,16 | 77,16 |
| 10.01.01.03 | Registro Gaveta - 3/4" c/ Canopla Cromada | pç | 2,00 | 57,50 | 115,00 | 6,93 | 13,86 | 64,43 | 128,86 |
| 10.01.01.04 | Registro Pressão - 3/4" c/ Canopla Cromada | pç | 0,00 | 63,92 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 73,73 | 0,00 |
| 10.01.01.05 | Torneira de pressão Metálica para pia - tipo balcão | pç | 6,00 | 44,66 | 267,96 | 14,52 | 24,51 | 166,51 | 303,49 |
| 10.01.01.06 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldável Marron DN 25mm, Incl conexões | m | 32,00 | 6,39 | 204,48 | 2,74 | 87,68 | 9,13 | 292,16 |
| 10.01.01.07 | TAMPO de granito para pia, esp=30,00 mm, largura 0,60 m | m | 12,55 | 181,24 | 2.274,56 | 39,11 | 490,83 | 220,35 | 2.765,39 |
| 10.01.01.08 | Tampo de granito para lavatório (espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m / cor: cinza andorinha) | m | 2,65 | 286,75 | 759,89 | 39,11 | 103,64 | 325,86 | 863,53 |
| 10.01.01.09 | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm | m | 2,00 | 379,22 | 758,44 | 90,69 | 181,38 | 469,91 | 939,82 |
| 10.01.01.10 | Tanque de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm | un | 1,00 | 555,90 | 555,90 | 90,69 | 90,69 | 646,59 | 646,59 |
| 10.01.02 | ESGOTO | | | | | | | | |
| 10.01.02.01 | Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm. | pç | 2,00 | 19,55 | 39,10 | 2,64 | 5,28 | 22,19 | 44,38 |
| 10.01.02.02 | Grelha Redonda Cromada 150mm com dispositivo de vedação inox | pç | 2,00 | 16,32 | 32,64 | 0,46 | 0,92 | 16,78 | 33,56 |
| 10.01.02.03 | Porta Grelha Redonda Cromada 150mm. | pç | 2,00 | 2,08 | 4,16 | 0,72 | 1,44 | 2,80 | 5,60 |
| 10.01.02.04 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões | m | 15,50 | 5,56 | 86,18 | 2,96 | 45,88 | 8,52 | 132,06 |
| 10.01.02.05 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, inclusive conexões | m | 9,75 | 15,20 | 148,20 | 8,95 | 87,26 | 24,15 | 235,46 |
| 10.01.02.06 | Tubo de PVC Série Normal 50mm, inclusive conexões | m | 6,55 | 12,45 | 81,55 | 9,20 | 60,26 | 21,65 | 141,81 |
| 10.01.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM (inspeção) em concreto pré-moldado DN 60cm | un | 4,00 | 55,25 | 221,00 | 23,68 | 94,72 | 78,93 | 315,72 |
| 10.01.02.08 | Sifão Multiuso 40 cm | pç | 6,00 | 5,82 | 34,92 | 2,60 | 15,60 | 8,42 | 50,52 |
| SUB-TOTAL | | | | | 76.958,36 | | 38.656,63 | | |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO DO ADITAMENTO) | | | | | | | | | 115.614,99 |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO INICIAL E ADITAMENTO) | | | | | | | | | 780.367,76 |

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Ourinhos, 14 de Maio de 2.010

Roberto Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano




Gustavo Ferreira Martins Gomes
Coordenador de Urbanismo
Arquiteto - CREA 0601893738



Av. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000- Fax: (0xx14) 3322-3138
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 13900-204 - Ourinhos

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº **07/07/10**
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, dá por recebida definitivamente a obra conforme dados abaixo:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**
Trav. Ver. Abraão Abujamra, nº 62, Centro, Ourinhos/SP.

Contratada: **CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA**
Rua Graciano Racanello, nº 369, Jardim Tropical, Ourinhos/SP.
Processo nº 3.490/2008.
Tomada de Preços nº 12/2008.

Obra: **Reforma e Ampliação do Prédio e Cobertura Metálica da Quadra Poliesportiva da EMEF Profª Josefa Navarro Lemos.**

Área obra: **Total = 2.606,36m².**

Valor da Obra: **R\$ 520.481,14 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).**

Valor do 1º Aditamento: **R\$ 144.271,63 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).**


Valor do 2º Aditamento: **R\$ 115.614,99 (cento e quinze mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).**

Valor Total da Obra: **R\$ 780.367,76 (setecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).**

Período da Obra: Contrato _____ 30 de outubro de 2.008.
Início/Ordem de Serviço _____ 08 de dezembro de 2.008
Término _____ 16 de abril de 2.010.

Local da Obra:

Praça Franklin Correa da Silva, nº 122, Jardim Bela Vista - Ourinhos/SP.



Ourinhos, 15 de Junho de 2.010.

Roberto Alves de Oliveira

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº OUR 00194 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 07/07/10



Gustavo Ferreira Martins Gomes

Coordenador de Urbanismo

Leonice de Azevedo Domingos, Arquiteta - CREA 0501893738

CREA/SP UGI OURINHOS

Trav. Ver. Abraão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302-6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: secretaria@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 19900-209 - Ourinhos/SP




Vr. pl autenticação
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CA

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **OUR-00238**

Folha(s) n°: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080995891, 92221220091320301, 92221220090973603,
92221220090973895 e 92221220100109764

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ALEXANDRE BREVE CORAL
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP N° 0700239916
Atribuições Do Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução de Obras para Reforma, Pintura e Cobertura em Estrutura Metálica da Quadra Poliesportiva da EMEF Jornalista Miguel Farah em Ourinhos/SP.

Quantificação Especificada Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo.

Local da obra/serviço Rua Francisco Robles de Godoy, 167

Cidade Ourinhos

Valor R\$ 191.726,98 (outubro/2008)
Aditivo R\$ 89.193,35 (fevereiro/2009)

Período 11/11/2008 à 04/12/2009

Contratante Prefeitura Municipal de Ourinhos

Contratada Construtora Aquarius Ourinhos Ltda.

CREASP N° 1051289

Estado SP

2º TABELIÃO DE NOTAS - OURINHOS
 ISABELLA PRINCIPA ALVES CORREA - TABELIA
 Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (14) 3326-9618 / 3326-9022

AUTENTICAÇÃO
 A PRESENTE FOTOCÓPIA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS
 É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
 ME FOI APRESENTADO

OURINHOS: **23 ABR 2013**


Vr. p/ autenticação R\$ / Selos pagos p/ verba
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido:
Leonice Benvenuto Domingos

São Paulo, sexta-feira, 15 de outubro de 2010

Eng. Agrônomo Luiz Bombonato Filho
creasp 2300003377



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a Reforma, Pintura e Cobertura em Estrutura Metálica da Quadra Esportiva da EMEF Jornalista Miguel Farah, localizada na Rua Francisco Robles de Godoy, nº 167, Jardim Ouro Verde, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constantes nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõem o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 3.492/2.008, proveniente do processo licitatório – Modalidade Tomada de Preços, registrado sob o nº 14/2008 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 30/10/2008.
- Início de execução: 11/11/2008.
- Termo aditivo: 10/02/2009.
- Prazo p/ execução (contrato inicial e termo aditivo): 300 (trezentos) dias.
- Prazo executado: 298 (duzentos e noventa e oito) dias.
- Término da obra: 04/12/2009.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 007600238
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 15/10/10 Leonice Benvenuto Domingos
Engenheira Civil, Registro 2523
CREA/SP - OURINHOS



O valor global para execução da obra foi de R\$ 280.920,33 (duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte reais e trinta e três centavos).


Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ALEXANDRE BREVE CORAL**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916.

Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:

| 1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL – CONTRATO INICIAL | | | | | | | | | | 4.775,80 |
|--|---|---------|--------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. R\$) | PREÇO MAT. (TOT. R\$) | PREÇO M.O. (UNIT. R\$) | PREÇO M.O. (TOT. R\$) | PREÇO FINAL (UNIT. R\$) | PREÇO FINAL (TOT. R\$) | |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Projetos: elétrico, fundação para estrutura metálica e estrutura metálica | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,50 | 2.312,50 | 2.312,50 | 2.312,50 | |
| 1.02 | Instalação de Placa de chapa (esp. 5mm) metal em estr. de madeira dim. 4,00x3,00m | vb | 1,00 | 740,00 | 740,00 | 138,75 | 138,75 | 878,75 | 878,75 | |
| 1.03 | Tapume h=2,00m | vb | 1,00 | 111,00 | 111,00 | 74,00 | 74,00 | 185,00 | 185,00 | |
| 1.04 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 908,80 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1.399,55 | 1,54 | 1.399,55 | 1.378,98 |
| 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Demolição de lastro de concreto para execução dos blocos | m² | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 39,83 | 4,77 | 39,83 | |
| 2.02 | Demolição de alvenaria | m³ | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 27,38 | 105,14 | 27,38 | 105,14 | |
| 2.03 | Retirada de Alambreado | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| 2.04 | Retirada de postes de iluminação (04 un) | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 323,75 | 323,75 | 323,75 | 323,75 | |
| 2.05 | Demolição de revestimento (chapisco e emboço) | m2 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 73,59 | 3,33 | 73,59 | |
| 2.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 8,74 | 2,76 | 24,12 | 8,30 | 72,54 | 11,06 | 96,66 | 7.985,47 |
| 3 INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Estacas moldada in loco – 20 t | m | 168,00 | 9,46 | 1.589,28 | 15,82 | 2.657,76 | 25,28 | 4.247,04 | |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 209,92 | 23,80 | 209,92 | |
| 3.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 14,18 | 2,67 | 14,18 | |
| 3.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg – blocos | m2 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 157,53 | 8,93 | 157,53 | |
| 3.05 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 350,00 | 4,36 | 1.526,00 | 1,18 | 413,00 | 5,54 | 1.939,00 | |
| 3.06 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 21,00 | 10,05 | 211,05 | 15,36 | 322,56 | 25,41 | 533,61 | |
| 3.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 3,50 | 202,17 | 707,60 | 0,00 | 0,00 | 202,17 | 707,60 | |
| 3.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | 176,61 | 50,46 | 176,61 | |

Trav. Ver. Abraão Ajujama 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - E-mail: ourinhos@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 13980-209 - Ourinhos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº **006.00358**SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 13.10.2013

Leonice Benvenuto Domingos
Registo 2523

CREA-SP - OURINHOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. R\$) | PREÇO MAT. (TOT. R\$) | PREÇO M.O. (UNIT. R\$) | PREÇO M.O. (TOT. R\$) | PREÇO FINAL (UNIT. R\$) | PREÇO FINAL (TOT. R\$) |
|--------------------------------------|--|-------|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 4 COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | | 111.643,65 |
| 4.01 | ESTRUTURA de aço para cobertura de uma quadra poliesportiva | m2 | 924,80 | 49,30 | 45.592,64 | 27,29 | 25.237,79 | 76,59 | 70.830,43 |
| 4.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 998,78 | 33,95 | 33.908,58 | 5,09 | 5.083,79 | 39,04 | 38.992,37 |
| 4.03 | Parafuso autobrochante galvanizado para fixação de telhas | un | 2.985,00 | 0,61 | 1.820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1.820,85 |
| 5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | | 7.065,98 |
| 5.01 | Polimento com desempenadeira própria | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,00 | 3.663,00 | 3.663,00 | 3.663,00 |
| 5.02 | Recuperação do piso da quadra | vb | 1,00 | 2.608,50 | 2.608,50 | 794,48 | 794,48 | 3.402,98 | 3.402,98 |
| 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | 5.365,00 |
| 6.01 | Instalações Elétricas | vb | 1,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 925,00 | 925,00 | 5.365,00 | 5.365,00 |
| 7 PINTURA | | | | | | | | | 11.250,54 |
| 7.01 | Tinta epóxi, 3 demãos | m2 | 600,00 | 3,11 | 1.866,00 | 9,53 | 5.718,00 | 12,64 | 7.584,00 |
| 7.02 | Demarcação de Quadra esportiva c/ tinta epóxi | m | 318,00 | 2,22 | 705,96 | 9,31 | 2.960,58 | 11,53 | 3.666,54 |
| 8 ARQUIBANCADA | | | | | | | | | 2.717,43 |
| 8.01 | Alv. de embasamento - espessura de 20 cm | m3 | 1,35 | 123,54 | 166,78 | 91,22 | 123,15 | 214,76 | 289,93 |
| 8.02 | Lastro de concreto regularizado e=8cm (pisante da arquibancada e rampa) | m2 | 22,56 | 12,38 | 279,29 | 13,95 | 314,71 | 26,33 | 594,00 |
| 8.03 | Lastro de brita 1 apiloado manualmente | m3 | 0,67 | 46,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 30,82 |
| 8.04 | Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 (alv. de embasamento) | m2 | 6,72 | 1,27 | 8,53 | 1,47 | 9,88 | 2,74 | 18,41 |
| 8.05 | Execução de revestimento, arg cimento e areia (alvenaria de embasamento) | m2 | 6,72 | 5,77 | 38,77 | 8,26 | 55,51 | 14,03 | 94,28 |
| 8.06 | Pintura com tinta resina acrílica quartzo, cor grafite, na arquibancada | m2 | 312,96 | 1,79 | 560,20 | 3,61 | 1.129,79 | 5,40 | 1.689,98 |
| 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | 39.544,13 |
| 9.01 | Canaleta para captação de águas pluviais com grelha de ferro 3/8" | m | 72,80 | 51,47 | 3.747,02 | 32,47 | 2.363,82 | 83,94 | 6.110,83 |
| 9.02 | Recuperação e pintura dos postes e da estrutura do alambrado | vb | 1,00 | 878,75 | 878,75 | 758,50 | 758,50 | 1.637,25 | 1.637,25 |
| 9.03 | ALAMBRADO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, altura 4 m | m | 85,20 | 129,28 | 11.014,66 | 29,38 | 2.503,18 | 158,66 | 13.517,83 |
| 9.04 | ALAMBRADO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, altura 1 m | m | 46,00 | 84,30 | 3.877,80 | 12,26 | 563,96 | 96,56 | 4.441,76 |
| 9.05 | Escavação manual de valas em terra até 2m - viga baldrame | m3 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 225,65 | 16,58 | 225,65 |
| 9.06 | Apiloamento do fundo de valas c/ maço de 30kg - viga baldrame | m2 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 559,54 | 8,22 | 559,54 |
| 9.07 | Reaterro manual de valas - viga baldrame | m3 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 20,18 | 2,47 | 20,18 |
| 9.08 | Forma c/chapa compensada resinada 12 mm, util. 3 vezes - viga baldrame | m2 | 30,09 | 24,47 | 736,30 | 11,18 | 336,41 | 35,65 | 1.072,71 |
| 9.09 | Concreto estrutural usinado, FCK 18 MPa - pilar, viga baldrame | m3 | 3,40 | 202,17 | 687,38 | 0,00 | 0,00 | 202,17 | 687,38 |
| 9.10 | Lançamento e aplicação de concreto-viga baldrame | m3 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | 171,56 | 50,46 | 171,56 |
| 9.11 | Armadura CA-50/60, fina, média e grossa - viga baldrame | kg | 340,00 | 3,73 | 1.268,20 | 1,18 | 401,20 | 4,91 | 1.669,40 |
| 9.12 | Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos comuns - águas pluviais | un | 3,00 | 79,39 | 238,17 | 98,73 | 296,19 | 178,12 | 534,36 |
| 9.13 | Plantio de grama em rolos tipo esmeralda incluso preparo terreno, fornecimento, transporte e plantio | m2 | 579,78 | 5,01 | 2.904,70 | 1,67 | 968,23 | 6,68 | 3.872,93 |

2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS - Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
 ISABELLA SPINELLI - Tabelião de Protesto de Letras - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

A PRESENTE FOTOCOPIA
 É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
 ME FOI APRESENTADO

OURINHOS, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Selos pagos p/ verba
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2º Tabelião de Protesto de Letras

Debora Marina
 Escrevente / Ourinhos
 RG 43.234.712-4





Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

OURINHOS.

EONICE BENEVENUTO DOMINGUEZ
 Registro 2023
 CREAISE UOI OGRINIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT./RS) | PREÇO MAT. (TOT./RS) | PREÇO M.O. (UNIT./RS) | PREÇO M.O. (TOT./RS) | PREÇO FINAL (UNIT./RS) | PREÇO FINAL (TOT./RS) |
|--|---|---------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 9.14 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apiloado manualmente - passeio | m3 | 3,60 | 46,00 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 165,60 |
| 9.15 | PASSEIO de concreto desempenado e=6 cm e lançameto | m3 | 7,20 | 199,08 | 1.433,38 | 50,46 | 363,31 | 249,54 | 1.796,69 |
| 9.16 | Tubo de pvc ø 4" | m | 15,00 | 18,13 | 271,95 | 9,45 | 141,75 | 27,58 | 413,70 |
| 9.17 | Tubo de pvc ø 6" | m | 48,80 | 27,20 | 1.327,36 | 14,18 | 691,98 | 41,38 | 2.019,34 |
| 9.18 | Lastro de concreto reg. e=6cm (na demolição p/ execução dos blocos) | m2 | 8,35 | 9,29 | 77,57 | 10,46 | 87,34 | 19,75 | 164,91 |
| 9.19 | LIMPEZA geral da edificação | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | 125.564,80 | | 66.162,18 | | |
| TOTAL(PLANILHA DO CONTRATO INICIAL) | | | | | | | | | 191.726,98 |

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL – ADITAMENTO

| 2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT./R\$) | PREÇO MAT. (TOT./R\$) | PREÇO M.O. (UNIT./R\$) | PREÇO M.O. (TOT./R\$) | PREÇO FINAL (UNIT./R\$) | PREÇO FINAL (TOT./R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 647,99 |
| 1.01 | Corte manual em terreno | vb | 1,00 | 120,00 | 120,00 | 450,00 | 450,00 | 570,00 | 570,00 |
| 1.02 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 77,99 | 1,54 | 77,99 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 1.157,71 |
| 2.01 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 115,19 | 1.056,29 | 115,19 | 1.056,29 |
| 2.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 9,17 | 2,76 | 25,31 | 8,30 | 76,11 | 11,06 | 101,42 |
| 3 | RAMPA ACESSO | | | | | | | | 22.804,92 |
| 3.01 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3.01.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=15,0 Mpa, Ø 25 cm | m | 52,92 | 18,90 | 1.000,19 | 14,25 | 754,11 | 33,15 | 1.754,30 |
| 3.01.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 90,77 | 25,64 | 90,77 |
| 3.01.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 7,23 | 2,88 | 7,23 |
| 3.01.04 | Apilamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg | m2 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 121,89 | 9,62 | 121,89 |
| 3.01.05 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 | m3 | 2,06 | 306,13 | 630,63 | 165,03 | 339,96 | 471,16 | 970,59 |
| 3.01.06 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 380,73 | 4,69 | 1.785,62 | 1,28 | 487,33 | 5,97 | 2.272,96 |
| 3.01.07 | FÓRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 33,65 | 10,74 | 361,40 | 16,54 | 556,57 | 27,28 | 917,97 |
| 3.01.08 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 3,81 | 217,80 | 829,82 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | 829,82 |
| 3.01.09 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 54,36 | 207,11 | 54,36 | 207,11 |
| 3.02 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | |
| 3.02.01 | Aterro e compactação com terra de empréstimo | m3 | 25,92 | 8,48 | 219,80 | 2,16 | 55,99 | 10,64 | 275,79 |
| 3.02.02 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 22,42 | 1,37 | 30,72 | 1,59 | 35,65 | 2,96 | 66,36 |
| 3.02.03 | Emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | m2 | 24,55 | 7,45 | 182,90 | 6,94 | 170,38 | 14,39 | 353,27 |
| 3.02.04 | LASTRO DE BRITA 2 apilado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 1,76 | 55,48 | 97,64 | 3,54 | 6,23 | 59,02 | 103,88 |
| 3.02.05 | PASSEIO EM CONCRETO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=6 cm | m2 | 50,64 | 25,58 | 1.295,37 | 23,90 | 1.210,30 | 49,48 | 2.505,67 |
| 3.03 | ACESSÓRIOS | | | | | | | | |

2º. Tray Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
 ISABELLE PEREIRA
 Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos
 Rua Antonio Carlos Mont. 649 - Fone: (14) 3322-3136

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA EXTRAÍDA DESTA NOTÍCIA
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO. DO:

OURINHOS/SF 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Seis págos p/ verbo
VÁLIDO SOMENTE COMO SELLO DE AUTENTICACION


2º Tabelião
Protesto de
Debora M
Escrevente
RG 43.254.7




PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOT. (R\$) | PREÇO M.O. (R\$) | PREÇO M.O. TOT. (R\$) | PREÇO FINAL (R\$) | PREÇO FINAL TOT. (R\$) |
|--|---|---------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3.03.01 | Confeção e instalação de corrimão e guarda corpo conforme projeto | vb | 1,00 | 6.291,60 | 6.291,60 | 4.042,50 | 4.042,50 | 10.334,10 | 10.334,10 |
| 3.04 | PINTURA | | | | | | | | |
| 3.04.01 | Pintura com tinta resina acrílica, 2 demãos | m2 | 50,64 | 5,63 | 285,10 | 12,54 | 635,03 | 18,17 | 920,13 |
| 3.04.02 | Esmalte Sintético, 2 demãos, nos corrimões | vb | 1,00 | 720,30 | 720,30 | 352,80 | 352,80 | 1.073,10 | 1.073,10 |
| 4 | PISO QUADRA | | | | | | | | 52.587,49 |
| 4.01 | Lavagem e Limpeza da Superfície | m2 | 842,16 | 0,16 | 134,75 | 0,64 | 538,98 | 0,80 | 673,73 |
| 4.02 | Lona Preta Grossa | m2 | 842,16 | 1,21 | 1.019,01 | 0,32 | 269,49 | 1,53 | 1.288,50 |
| 4.03 | Forma de sarrafo de cedro, 2,5 x 8 cm | m | 134,98 | 4,10 | 553,42 | 4,87 | 657,35 | 8,97 | 1.210,77 |
| 4.04 | Malha de aço 20x20cm, fio 4,2mm | m2 | 842,16 | 14,10 | 11.874,46 | 3,41 | 2.871,77 | 17,51 | 14.746,22 |
| 4.05 | Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 25,0 MPa) | m3 | 67,37 | 293,91 | 19.800,72 | 0,00 | 0,00 | 293,91 | 19.800,72 |
| 4.06 | BOMBA de concreto rebocável, diesel, potência 74 HP (55 kW) | m3 | 67,37 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 4.379,05 | 65,00 | 4.379,05 |
| 4.07 | Aplicação e regularização de superfície de concreto c/régua vibratória | m3 | 67,37 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 2.336,39 | 34,68 | 2.336,39 |
| 4.08 | Acabamento de piso com acabadora de superfície para piso monolítico | m2 | 842,16 | 3,32 | 2.795,97 | 3,68 | 3.099,15 | 7,00 | 5.895,12 |
| 4.09 | Corte de piso monolítico em quadros, utilizando serra clipper | m2 | 842,16 | 1,15 | 968,48 | 1,53 | 1.288,50 | 2,68 | 2.256,99 |
| 5 | ESQUADRIAS E GRADES | | | | | | | | 3.220,98 |
| 5.01 | PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento, duas folhas | m2 | 5,25 | 553,86 | 2.907,77 | 59,66 | 313,22 | 613,52 | 3.220,98 |
| 6 | PINTURA | | | | | | | | 8.544,25 |
| 6.01 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em parede interna com duas demãos, sem massa corrida - cor clara | m2 | 346,50 | 3,49 | 1.209,29 | 5,35 | 1.853,78 | 8,84 | 3.063,06 |
| 6.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 314,70 | 2,73 | 859,13 | 5,35 | 1.683,65 | 8,08 | 2.542,78 |
| 6.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 324,79 | 3,16 | 1.026,34 | 5,35 | 1.737,63 | 8,51 | 2.763,96 |
| 6.04 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro com duas demãos | m2 | 10,25 | 5,67 | 58,12 | 11,35 | 116,34 | 17,02 | 174,46 |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | 230,00 |
| 7.01 | LIMPEZA geral da edificação | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 57.083,84 | | 32.109,51 | | |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO DO ADITAMENTO) | | | | | | | | | 89.193,35 |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO INICIAL E ADITAMENTO) | | | | | | | | | 280.920,33 |
| <p>Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.</p> <p>Ourinhos, 17 de Maio de 2010.</p> <p>Este documento é parte integrante da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N° 04000238 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.</p> <p>OURINHOS, 15 de Maio de 2010.</p> <p>Leonice Benevenuto de Almeida Coordenadora de Urbanismo CREA/SP UGI OURINHOS arquiteto - CREA 0601893738</p> <p>Roberto Alves de Oliveira Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano</p> | | | | | | | | | |

Trav. Ver. Abraão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



0681AA759459





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620110003855

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE BREVE CORAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE BREVE CORAL
Registro: 700239916-SP RNP: 1701926954
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110676672 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/06/2011 Baixada em: 27/06/2011
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101441157
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS CNPJ: 53.415.717/0001-60
TRAVESSA ABRAÃO ABUJANRA No.: 62
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900209 . PAIS: BRASIL
Contrato: CARTA CONV. 05/10 Celebrado em : 05/05/2010
Vinculado à ART: 92221220101936339
Valor do Contrato: R\$ 134.750,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: PARQUE OLAVO FERREIRA DE SÁ No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: OURINHOS UF: SP CEP: 19900000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/05/2010 Conclusão Efetiva: 02/06/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS CNPJ: 53.415.717/0001-60

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. ESTRUTURA METÁLICA. 957,60 Metro quadrado. Execução de Obra .Obs: Esta ART trata-se da correção do campo n. 23 natureza de A1010 - edifício de alvenaria p/ fins especiais para A1202 - estrutura metálica. Referente a execução de reforma geral do prédio do Restaurante Laser no Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

ADITIVO DE VALOR, R\$ 66.464,09, DATADO DE 19/05/2010 - ART 92221220101936339.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110003855

29/06/2011 14:05:53

T5BUU3AlaTF31FU



Eng. Agro. Luiz Bombonato Filho
Gerente Regional - GRE-8
Reg: 2442

Leonice Benedito Domingos
Registro 2523
CREA/SP UGI OURINHOS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
R MECENAS PINTO BUENO, 1207 JARDIM MARIA IZABEL MARILIA-SP, CEP 17516030
Telefone: 0800.471811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a Reforma do Restaurante Laser, localizada na Av Jacinto Ferreira de Sá - Parque de Exposições "Olavo Ferreira de Sá", Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constantes nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõem o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 1.257/2010, proveniente do processo licitatório - Modalidade Carta Convite, registrado sob o nº 05/2010 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 05/05/2010.
- Início de execução: 06/05/2010.
- Prazo p/ execução (contrato): 30 (trinta) dias.
- Prazo executado: 28 (vinte e oito) dias.
- Término da obra: 02/06/2010.



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26.209.6003835 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.
OURINHOS, 29/10/2011

Leopoldo Benvenuto Domingos
CREA/SP UGI OURINHOS


O valor global para execução da obra foi de R\$ 201.214,09 (duzentos e um mil, duzentos e quatorze reais e nove centavos) registro 2523

Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ALEXANDRE BREVE CORAL**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916.


Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:

1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - CONTRATO INICIAL


| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNITÁRIO) | PREÇO MAT. (TOTAL) | PREÇO M.O. (UNITÁRIO) | PREÇO M.O. (TOTAL) | PREÇO FINAL (UNITÁRIO) | PREÇO FINAL (TOTAL) |
|------|--|---------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| I | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | | | | | | | | |
| 1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO INCL REVESTIMENTO | m3 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 40,73 | 1.702,31 | 40,73 | 1.702,31 |
| 2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO/ CHURRASQUEIRA E BANCADAS | m3 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 61,09 | 1.282,84 | 61,09 | 1.282,84 |
| 3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (Entrada dos sanitários) | m3 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 533,09 | 111,99 | 533,09 |
| 4 | RETIRADA DE TELHAMENTO EM CERAMICA, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL INCLUSIVE MATERIAL DE DEMOLIÇÕES CITADAS NA PLANILHA. | Vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 5 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | vb | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | SUB TOTAL | | | | 1.000,00 | | 16.018,23 | | 17.018,23 |
| II | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M (PAREDE DOS SANITÁRIOS) | m3 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | 122,18 | 30,54 | 122,18 |
| 2 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | m3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| 3 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30 KG | m2 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 61,43 | 7,68 | 61,43 |
| 4 | BROCA DE CONCRETO ARMADO D= 20 CM | m | 9,00 | 12,75 | 114,75 | 23,77 | 213,89 | 36,52 | 328,64 |
| 5 | FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 VEZES | m2 | 38,00 | 14,66 | 557,18 | 28,43 | 1.080,51 | 43,10 | 1.637,68 |



Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: 4548@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 13.066-200 - Ourinhos



Vr. p/ autenticação R\$ /dólares pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 200410003855
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 29/06/11

Leonice Sandoval Domingos
Registro 2523

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO MAT. (UNIT. JRS) | PREÇO MAT. (TOT. JRS) | PREÇO M.O. (UNIT. JRS) | PREÇO M.O. (TOT. JRS) | PREÇO FINAL (UNIT. JRS) | PREÇO FINAL (TOT. JRS) |
|-----------|--|------|--------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 6 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | m3 | 3,50 | 311,31 | 1.089,59 | 0,00 | 0,00 | 311,31 | 1.089,59 |
| 7 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | m3 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 300,14 | 85,75 | 300,14 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m2 | 8,00 | 4,56 | 36,50 | 4,08 | 32,63 | 8,64 | 69,13 |
| 9 | ARMADURA DE AÇO PARA FUNDAÇÃO, CA 50 e 60, CORTE E DOBRA NA OBRA | kg | 350,00 | 8,46 | 2.961,88 | 1,27 | 442,97 | 9,73 | 3.404,84 |
| SUB TOTAL | | | | 4.759,89 | | 2.258,11 | | 7.018,01 | |
| III | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 1 | ATERRO MANUAL APOIADO COM MAÇO DE 30KG, EM ÁREA INTERNA | m3 | 18,00 | 18,75 | 337,50 | 31,36 | 564,47 | 50,11 | 901,97 |
| 2 | LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE | m3 | 3,36 | 83,78 | 281,48 | 15,27 | 51,31 | 98,05 | 332,80 |
| 3 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL USINADO, MÍNIMO 300 KG C/M³ DESEMPENADO LISO | m3 | 6,72 | 332,91 | 2.237,17 | 0,00 | 0,00 | 332,91 | 2.237,17 |
| 4 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO (SERVIÇO AUXILIAR) | m3 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | 576,26 | 85,75 | 576,26 |
| 5 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM | m² | 156,00 | 1,39 | 216,45 | 2,36 | 368,55 | 3,75 | 585,00 |
| 6 | EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG. CIMENTO CAL E AREIA S/PEN. 1:1,5:9 E=20MM | m | 156,00 | 4,50 | 702,00 | 18,34 | 2.860,65 | 22,84 | 3.562,65 |
| 7 | CIMENTADO SEMI ÁSPERO (RAMPAS) | m² | 32,92 | 5,59 | 183,94 | 9,00 | 296,28 | 14,59 | 480,22 |
| 8 | AZULEJO 20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO | m² | 75,20 | 30,13 | 2.265,40 | 14,34 | 1.078,65 | 44,47 | 3.344,05 |
| 9 | REJUNTAMENTO DE AZULEJO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 75,20 | 0,91 | 68,62 | 5,68 | 427,23 | 6,59 | 495,85 |
| 10 | PISO TÁTIL DE ALERTA | m² | 5,94 | 114,70 | 681,32 | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 681,32 |
| SUB TOTAL | | | | 6.973,88 | | 6.223,40 | | 13.197,29 | |
| IV | FECHAMENTO, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | | | | | | | | |
| 1 | ALVEN. COM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM E=10 CM EMPREG. ARG.MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:2:8 | m2 | 79,90 | 27,00 | 2.157,30 | 17,07 | 1.364,04 | 44,07 | 3.521,34 |
| 2 | PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE TIJOLOS COM UMA DEMÃO DE SILICONE | m2 | 17,00 | 4,68 | 79,48 | 0,14 | 2,39 | 4,82 | 81,87 |
| 3 | FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA, UTILIZAÇÃO 5 VEZES | m2 | 10,20 | 49,79 | 507,83 | 32,79 | 334,50 | 82,58 | 842,33 |
| 4 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | m3 | 1,02 | 311,31 | 317,54 | 0,00 | 0,00 | 311,31 | 317,54 |
| 5 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | m3 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 60,39 | 59,20 | 60,39 |
| 6 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA, CORTE E DOBRA NA OBRA, CA 50 e 60 (FINA, MÉDIA E GROSSA) | kg | 102,00 | 8,46 | 863,18 | 0,90 | 91,80 | 9,36 | 954,98 |
| SUB TOTAL | | | | 3.925,32 | | 1.853,12 | | 5.778,44 | |
| V | FORRO E COBERTURA | | | | | | | | |
| 1 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRE PINTADA COM EPOXI E POLIESTER PERFIL TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,50mm | m | 37,20 | 47,66 | 1.772,95 | 3,41 | 126,85 | 51,07 | 1.899,80 |
| 2 | RUFOS EM CHAPA PRE PINTADA CORTE CHAPA 24 | m | 74,40 | 26,88 | 1.999,87 | 23,85 | 1.774,44 | 50,73 | 3.774,31 |

2º TABELIÃO DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA RIBEIRO - Advogada - Rua Antonio Carlos Mori, 649 - 11411-700 - Ourinhos - SP - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
e-mail: smdu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos


A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DO ORIGINAL QUE
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO

OURINHOS, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2º Tabelião de Notas
Protesto de Letras e
Debora Marina C
Escriturante / Ourinhos
RG 43.324.710-4 CN

0681AA759501

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26.071.000.355
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 29/04/13
Leonice Beyer Duarte Domingos
Registro 2523
CREA/SP UGI/OURINHOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT. R\$) | PREÇO MAT. (TOT. R\$) | PREÇO M.O. (UNIT. R\$) | PREÇO M.O. (TOT. R\$) | PREÇO FINAL (UNIT. R\$) | PREÇO FINAL (TOT. R\$) |
|--------------------------------------|---|---------|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3 | ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA, 2,5x5,00 FIXADOS EM TESOURAS, PARA COBERTURA EM TELHAMENTO METÁLICO | m2 | 1.110,00 | 5,76 | 6.396,38 | 2,81 | 3.121,88 | 8,58 | 9.518,25 |
| 4 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PERFIL TRAPEZOIDAL E= 0,50mm PRE PINTADA | m2 | 1.110,00 | 50,03 | 55.527,75 | 9,34 | 10.364,63 | 59,36 | 65.892,38 |
| SUB TOTAL | | | | 65.896,95 | | 15.387,79 | | 81.084,74 | |
| VI | ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 1 | PORTA DE CHAPA DE FERRO, SOB MEDIDA, DE DUAS FOLHAS, COM FERRAGEM E COLOCAÇÃO | m2 | 5,25 | 423,21 | 2.221,87 | 46,41 | 243,63 | 469,62 | 2.465,50 |
| 2 | PORTA LISA COM BATENTE DE MADEIRA, 0,80x2,10m | un | 1,00 | 225,13 | 225,13 | 62,10 | 62,10 | 287,23 | 287,23 |
| SUB TOTAL | | | | 2.446,99 | | 305,73 | | 2.752,72 | |
| VII | PINTURA | | | | | | | | |
| 1 | ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA | m² | 3,36 | 6,50 | 21,84 | 9,63 | 32,36 | 16,13 | 54,20 |
| 2 | ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 10,50 | 7,40 | 77,70 | 13,50 | 141,72 | 20,90 | 219,42 |
| SUB TOTAL | | | | 99,54 | | 174,08 | | 273,62 | |
| VIII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2.693,25 | 2,81 | 2.693,25 |
| 2 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, 1 1/2" | m | 20,00 | 128,99 | 2.579,80 | 13,16 | 263,20 | 142,15 | 2.843,00 |
| 3 | REPARO EM FÓRRO DE PVC | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,70 | 2.090,70 | 2.090,70 | 2.090,70 |
| SUB TOTAL | | | | 2.579,80 | | 5.047,15 | | 7.626,95 | |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO INICIAL) | | | | 87.482,38 | | 47.267,62 | | 134.750,00 | |

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADITAMENTO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | |
| 1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO INCL REVESTIMENTO | m3 | 37,68 | 0,00 | 0,00 | 114,55 | 4.316,36 | 114,55 | 4.316,36 |
| 2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO | m3 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 171,82 | 773,17 | 171,82 | 773,17 |
| 3 | RETIRADA DE TELHAMENTO DE BARRO, COBERTURA DE ENTRADA | m3 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 264,77 | 14,71 | 264,77 |
| 4 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA, PERFIL QUALQUER | m2 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 214,14 | 11,90 | 214,14 |
| SUB TOTAL | | | | | 0,00 | 5.568,44 | | 5.568,44 | |
| II | | | | | | | | | |
| ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| 1 | ALVEN. COM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM E=10 CM EMPREG. ARG MISTA DE CAL HIDRATADA TRACO 1:2:8 | m2 | 50,00 | 27,00 | 1.350,00 | 17,07 | 853,59 | 44,07 | 2.203,59 |
| 2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. | m2 | 120,00 | 1,39 | 166,50 | 2,36 | 283,50 | 3,75 | 450,00 |
| 3 | EMBOCO PARA PAREDE INTERNA C/ARG CIMENTO CAL E AREIA S/PEN 1:1,5:9 | m2 | 120,00 | 4,50 | 540,00 | 18,34 | 2.200,50 | 22,84 | 2.740,50 |
| 4 | PILARES DE CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL EM CONCRETO APARENTE | m3 | 0,46 | 540,88 | 248,80 | 945,25 | 434,82 | 1.486,13 | 683,62 |
| SUB TOTAL | | | | | 2.305,30 | 3.772,41 | | 6.077,71 | |
| III | | | | | | | | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | | | | |
| 1 | CAIXILHO EM FERRO DE CORRER COMERCIAL | m2 | 2,00 | 210,39 | 420,78 | 32,01 | 64,01 | 242,39 | 484,79 |

2º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Antonio Carlos Mori, 648 - 14132-000 - Ourinhos - SP
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos
A PRESENTE FOTOCOPIA É VÁLIDA E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO
OURINHOS, 23 ABR 2013
Vr. p/ autenticação R\$ /Seis pagos p/ verb. 3
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2º Tabelião de Notas
Protesto de Notas e
Deborah
Escritura
RG 43.21
0681AA759502



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do **CREA-SP**

CERTIDÃO Nº:

OUR-00091

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080826912; 922212200977784; 92221220091202624; 92221220092336190.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ALEXANDRE BREVE CORAL
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP Nº 0700239916
Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução de Reforma e Construção de Cobertura em Estrutura Metálica, na Quadra da EMEF Amélia Abujanra Maron.

Quantificação Especificada Conforme Atestado de Capacidade Técnica, em anexo.

Local da obra/serviço Av. Arnaldo Silva, 80 Conjunto Habitacional Ourinhos "D" - Caiuá.

Cidade Ourinhos

Estado SP


Valor R\$ 149.351,82 (Setembro/08)
Aditivo R\$ 74.255,87 (Dezembro/2008)

Período 22/09/2008 à 19/01/2009

Contratante Prefeitura Municipal de Ourinhos

Contratada Construtora Aquarius Ourinhos Ltda

CREASP Nº 1051289



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

Eng. Agrônomo Luiz Bombonato Filho
creasp 2300003877

Conferido: Leonice Benevenuto Domingos

2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - TABELA
Rua Antonio Carlos Mori, 548 - (14) 3328-9618 / 3328-9619

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA ENTREGUE NESTA NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, DO:

OURINHOS/S. 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Seios pagos p/ verbo

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado. O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ALEXANDRE BREVE CORAL

CA 176



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a reforma e construção de cobertura em estrutura metálica na quadra poliesportiva da E.M.E.F. Amélia Abujamra Maron, localizada na Avenida Arnaldo Silva, nº 80, Conj. Hab. Ourinhos "D" - CAIUÁ, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constante nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico- Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõe o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 3.215/2.008, proveniente do processo licitatório - Modalidade Carta Convite, sob o nº 25/2008 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 11/09/2.008;
- Início de execução: 22/09/2.008;
- Termo aditivo: 29/12/2.008;
- Prazo p/ execução: 120 (cento e vinte) dias;
- Prazo executado: 119 (cento e dezenove) dias;
- Término da obra: 19/01/2.009

O valor global para execução da obra foi de R\$ 223.607,69 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos).



Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. ALEXANDRE BREVE CORAL, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916.

Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - CONTRATO INICIAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|------|--|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 4.818,00 |
| 1.01 | Projetos: elétrico, fundação para estrutura metálica e estrutura metálica | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | 2.495,00 |
| 1.02 | Instalação de Placa de chapa (esp.5mm) metal em estr. de madeira dim. 4,00x3,00m | vb | 1,00 | 798,40 | 798,40 | 149,70 | 149,70 | 948,10 |
| 1.03 | Tapume h=2,00m | vb | 1,00 | 69,86 | 69,86 | 29,94 | 29,94 | 99,80 |
| 1.04 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 768,13 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1.275,10 | 1.275,10 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | 37,32 |
| 2.01 | Demolição de calçada (lastro de concreto) | m2 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 35,54 | 35,54 |
| 2.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 0,15 | 2,97 | 0,45 | 8,95 | 1,34 | 1,79 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | 7.959,94 |
| 3.01 | Estacas moldada in loco - 20 t | m | 144,00 | 10,21 | 1.470,24 | 17,07 | 2.458,08 | 3.928,32 |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 226,50 | 226,50 |
| 3.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 12,47 | 12,47 |
| 3.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg - blocos | m2 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 169,87 | 169,87 |
| 3.05 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 350,00 | 4,70 | 1.645,00 | 1,28 | 448,00 | 2.093,00 |

Trav. Ver. Amélia Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo


Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FIN. (TOT.)(R\$) |
|----------|--|----------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 3.06 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 21,00 | 10,85 | 227,85 | 16,57 | 347,97 | 575,82 |
| 3.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 3,50 | 218,12 | 763,42 | 0,00 | 0,00 | 763,42 |
| 3.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 54,44 | 190,54 | 190,54 |
| 4 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | 100.082,22 |
| 4.01 | ESTRUTURA de aço para cobertura de uma quadra poliesportiva | m2 | 768,13 | 53,19 | 40.856,83 | 29,44 | 22.613,75 | 63.470,58 |
| 4.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 829,58 | 36,63 | 30.387,52 | 5,49 | 4.554,39 | 34.941,91 |
| 4.03 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 2.530,00 | 0,66 | 1.669,80 | 0,00 | 0,00 | 1.669,80 |
| 5 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | |
| 5.01 | Polimento com desempenadeira própria | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,08 | 3.952,08 | 3.952,08 |
| 5.02 | Recuperação do piso da quadra | vb | 1,00 | 2.814,36 | 2.814,36 | 857,18 | 857,18 | 3.671,54 |
| 6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | 6.187,60 |
| 6.01 | Instalações Elétricas | vb | 1,00 | 4990,00 | 4990,00 | 1197,60 | 1197,60 | 6.187,60 |
| 7 | PINTURA | | | | | | | 13.394,46 |
| 7.01 | QUADRA | | | | | | | |
| 7.01.01 | Tinta Epóxi, 3 demãos, c/ rolo | m2 | 602,20 | 3,35 | 2.017,37 | 10,28 | 6.190,62 | 8.207,99 |
| 7.01.02 | Demarcação de Quadra esportiva c/ tinta epóxi | m | 305,00 | 2,40 | 732,00 | 10,05 | 3.065,25 | 3.797,25 |
| 7.02 | ARQUIBANCADA / CALÇADA | | | | | | | |
| 7.02.01 | Pintura com tinta resina acrílica quartzo, cor grafite, na arquibancada e na calçada entorno da quadra | vb | 1,00 | 978,04 | 978,04 | 411,18 | 411,18 | 1.389,22 |
| 8 | AMPLIAÇÃO ARQUIBANCADA | | | | | | | 1.097,80 |
| 8.01 | Ampliação Arquibancada | vb | 1,00 | 618,76 | 618,76 | 479,04 | 479,04 | 1.097,80 |
| 9 | COMPLEMENTARES | | | | | | | 8.150,79 |
| 9.01 | Canaleta para captação de águas pluviais com grelha de ferro 3/8" | m | 75,10 | 55,53 | 4.170,30 | 35,03 | 2.630,75 | 6.801,06 |
| 9.03 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apiloado manualmente - passeio | m3 | 1,91 | 49,63 | 94,79 | 0,00 | 0,00 | 94,79 |
| 9.04 | PASSEIO de concreto desempenado e=5 cm e lançamento | m3 | 3,18 | 218,12 | 693,62 | 54,44 | 173,12 | 866,74 |
| 9.05 | Plantio de grama em rolos tipo esmeralda incluso preparo terreno, fornecimento, transporte e plantio | m2 | 40,00 | 5,41 | 216,40 | 1,80 | 72,00 | 288,40 |
| 9.06 | LIMPEZA geral da edificação | vb | 1,00 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 99,80 |



ESTO DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO E PREÇO PELO CREA-SP SOB N.º 063.000.911 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 27/01/2010

Leandro Benedito Domingos
CREA/SP 051 OURINHOS



Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS


Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Leonor de Fátima Domingos
Reg. Prof. 2523
CREASP UG OURINHOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|--|--|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| SUB-TOTAL | | | | | 95.264,91 | | 54.086,90 | |
| TOTAL (PLANILHA DO CONTRATO INICIAL) | | | | | | | | 149.351,81 |
| SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL | | | | | | | | |
| 5 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | 7.623,60 |
| 5.01 | Polimento com desempenadeira própria | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,08 | 3.952,08 | 3.952,08 |
| 5.02 | Recuperação do piso da quadra | vb | 1,00 | 2.814,36 | 2.814,36 | 857,18 | 857,18 | 3.671,54 |
| SUB-TOTAL | | | | | 2.814,36 | | 4.809,26 | |
| TOTAL DOS SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO INICIAL | | | | | | | | 7.623,60 |
| SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS SUPRIMIDOS | | | | | | | | |
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | 476,00 |
| 1.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento, com retirada de entulho | m3 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 93,83 | 93,83 |
| 1.02 | Demolição de revestimento (chapisco e emboço) | m2 | 44,35 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 157,89 | 157,89 |
| 1.03 | DEMOLIÇÃO de concreto simples (piso/contrapiso), até 5cm profundidade | m3 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 98,83 | 224,34 | 224,34 |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | 1.898,41 |
| 2.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 61,68 | 10,04 | 619,27 | 11,89 | 733,38 | 733,38 |
| 2.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 531,00 | 531,00 |
| 2.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 18,90 | 18,90 |
| 2.04 | ARMADURA de aço CA-50 e aço CA-60 p/ estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrames, corte e dobra na obra | kg | 212,90 | 4,71 | 1.002,76 | 1,28 | 272,51 | 1.275,27 |
| 2.05 | FÔRMA de madeira p/ tábua, de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 16,15 | 10,87 | 175,55 | 16,60 | 268,09 | 443,64 |
| 2.06 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 2,13 | 218,56 | 465,53 | 0,00 | 0,00 | 465,53 |
| 2.07 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 116,19 | 116,19 |
| 3 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | 1.898,41 |
| 3.01 | ARMADURA de aço CA-50 e CA-60 para estruturas Pilar, Vigas, Vergas e Contra-Vergas, corte e dobra na obra | kg | 148,10 | 4,71 | 697,55 | 1,28 | 189,57 | 887,12 |
| 3.02 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 22,10 | 10,87 | 240,23 | 16,60 | 366,86 | 607,09 |
| 3.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (pilares, vergas, contra vergas e vigas) | m3 | 1,48 | 218,56 | 323,47 | 0,00 | 0,00 | 323,47 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N° 001/2010 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 21/01/2010




Trav. Ver. Abrahão Abujamra, 62 – Caixa Postal 255 – Telefone: (0xx14) 3302 6000 – Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br – e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br – CEP 19900-209 – Ourinhos/SP

2ª FOLHA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - Terc. 1
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (14) 3326-9618 / 3326-9622

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DE NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, DOM...

OURINHOS/SP, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

[illegible]


ESTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N° 002.0001 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA

Leonice Benedita Domingos
Registro 2523
CREA/SP UGIQURINHOC

OURINHOS, 2 + 101 / 1010

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADITAMENTO

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - ADIANTAMENTO | | | | | | | | 332,52 |
|---|--|----|--------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 4 | ALVENARIA E PAINÉIS | | | | | | | |
| 4.01 | ALVENARIA de vedação c/ tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | m2 | 13,09 | 10,50 | 137,46 | 14,90 | 195,06 | |
| 5 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | |
| 5.01 | ESTRUTURA de aço com fechamento em tela de arame galvanizado #12, malha 1/2" | m2 | 90,16 | 54,77 | 4.938,06 | 33,15 | 2.988,80 | |
| 5.02 | ESTRUTURA de aço para fechamento lateral de uma quadra poliesportiva | m2 | 90,16 | 53,19 | 4.795,61 | 29,44 | 2.654,31 | 7.449,92 |
| 5.03 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 96,60 | 36,63 | 3.538,46 | 5,49 | 530,33 | 4.068,79 |
| 5.04 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 300,00 | 0,66 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 6 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | 3.864,64 |
| 6.01 | Aterro e compactação com terra de empréstimo | m³ | 27,75 | 8,48 | 235,32 | 2,16 | 59,94 | 295,26 |
| 6.02 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 62,00 | 1,37 | 84,94 | 1,59 | 98,58 | 183,52 |
| 6.03 | Emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | m2 | 62,00 | 7,45 | 461,90 | 6,94 | 430,28 | 892,18 |
| 6.04 | LASTRO DE BRITA 2 apiloado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 17,60 | 49,73 | 875,25 | 0,00 | 0,00 | 875,25 |
| 6.05 | LASTRO de concreto regularizado esp= 6cm, concreto não estrutural (calçada) | m2 | 75,80 | 10,04 | 761,03 | 11,31 | 857,30 | 1.618,33 |



Trav. 13 - TABELIA -
Rua Ambrásio Abdalramo, 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 3302 6000 - Fax: (0xx14) 3322 6136
Bela Vista - Ourinhos/SP - E-mail: jmc@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos/SP

AUTENTICAÇÃO
 É PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA
 E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
 ME FOI APRESENTADO DO

OURINHOS/S. 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ _____ / Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2° Tab.
Protesto

Deborah Regina Calves
Escravento 1
RG 43.222.701

SEP/67



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID ADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|--|--|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 7 | PISO QUADRA | | | | | | | 45.475,91 |
| 7.01 | Lavagem e Limpeza da Superfície | m2 | 768,13 | 0,16 | 122,90 | 0,64 | 491,60 | 614,50 |
| 7.02 | Lona Preta Grossa | m² | 768,13 | 1,21 | 929,44 | 0,32 | 245,80 | 1.175,24 |
| 7.03 | Forma de sarrafo de cedro, 2,5 x 8 cm | m | 112,11 | 4,10 | 459,65 | 4,87 | 545,98 | 1.005,63 |
| 7.04 | Malha de aço 20x20cm, fio 4,2mm | m² | 768,13 | 14,10 | 10.830,63 | 3,41 | 2.619,32 | 13.449,96 |
| 7.05 | Concreto Fck=25MPa usinado para piso e=8cm | m3 | 61,45 | 255,00 | 15.669,75 | 0,00 | 0,00 | 15.669,75 |
| 7.06 | BOMBA de concreto rebocável, diesel, potência 74 HP (55 kW) | m3 | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 3.994,25 | 3.994,25 |
| 7.07 | Aplicação e regularização de superfície de concreto c/régua vibratória | m3 | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 2.131,09 | 2.131,09 |
| 7.08 | Acabamento de piso com acabadora de superfície para piso monolítico | m² | 768,13 | 3,32 | 2.550,19 | 3,68 | 2.826,72 | 5.376,91 |
| 7.09 | Corte de piso monolítico em quadros, utilizando serra clipper | m2 | 768,13 | 1,15 | 883,35 | 1,53 | 1.175,24 | 2.058,59 |
| 8 | ALAMBRADO | | | | | | | 1.887,55 |
| 8.01 | Substituição de Alamedrado na lateral da quadra, em arame galvanizado, #12, malha 4", h=2m | m | 35,00 | 40,00 | 1.400,00 | 13,93 | 487,55 | 1.887,55 |
| 9 | COMPLEMENTARES | | | | | | | 3.051,77 |
| 9.01 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apilado manualmente - passeio | m3 | 3,39 | 49,23 | 166,89 | 0,00 | 0,00 | 166,89 |
| 9.02 | PASSEIO de concreto desempenado e=5 cm e lançamento | m2 | 105,00 | 15,00 | 1.575,00 | 6,00 | 630,00 | 2.205,00 |
| 9.03 | Portão metálico em 1 folha (1,20X2,00) em tela, inclusive instalação | unid | 1,00 | 409,98 | 409,98 | 120,00 | 120,00 | 529,98 |
| 9.04 | LIMPEZA geral da edificação | vb | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 49,90 | 49,90 | 149,90 |
| SUB-TOTAL | | | | | 51.123,82 | | 23.132,06 | |
| TOTAL DOS SERVIÇOS ADITADOS | | | | | | | | 74.255,87 |
| TOTAL GERAL (CONTRATO INICIAL + ADITIVO) | | | | | | | | 223.607,69 |

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N° 0016 00091 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 23/04/2010


Roberto Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Leonice Bete Mendes Domingos
Registra 2523
CREA/SP UGI OURINHOS

Gustavo Ferreira Martins Gomes
Coordenador de Urbanismo
Arquiteto - CREA 080189373-8



Trav. Ver. Abrahão Abugamra, 62 - Caixa Postal 2555 - Fone: (0xx14) 3302 8000 - Fax: (0xx14) 3322 3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP: 19900-209 - Ourinhos/SP



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: [REDACTED]

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080995949; 92221220090974994; 92221220090978676;
92221220091337554; 92221220100109424 e 92221220100109557.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ALEXANDRE BREVE CORAL

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0700239916

Atribuições Do Artigo 07, da Resolução 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução de Reforma e Ampliação de Salas de Aula, do Pátio de Ensaios e Apresentações e do Estacionamento com Cobertura em Estrutura Metálica do NEI Curumin.

Quantificação Especificada Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo.

Local da obra/serviço Rua Arlindo Betio, 91

Cidade Ourinhos

Estado SP

Valor R\$ 258.083,73 (Outubro/2008)
Aditivo R\$ 90.938,76 (Dezembro/2008)
Aditivo R\$ 38.038,34 (Novembro/2009)

Período 11/11/2008 à 19/12/2009

Contratante Prefeitura Municipal de Ourinhos

Contratada Cosntrutora Aquarius Ourinhos Ltda.

CREASP Nº



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quarta-feira, 19 de maio de 2010



[Signature]
Conferido: Leonice Benevenuto Domingos

[Signature]
Eng. Agrônomo Luiz Bombonato Filho
creasp 2300003377

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não podendo qualquer limitação temporal à sua validade.

CA 176





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.519.358/0001-25, executou os serviços referentes a Reforma e Ampliação do Núcleo de Educação Infantil Curumim, localizado na Rua Arlindo Betio, nº 91, Sub-Loteamento Chacrinha, Município de Ourinhos, Estado de São Paulo, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, tudo em conformidade com as especificações constantes nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Proposta Comercial apresentada e demais documentos que compõem o procedimento, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob o nº 3.493/2.008, proveniente do processo licitatório - Modalidade Tomada de Preços, registrado sob o nº 15/2008 durante o período abaixo especificado:

- Data de assinatura: 30/10/2.008;
- Início de execução: 11/11/2.008;
- Primeiro termo aditivo: 29/12/2.008
- Segundo termo aditivo: 12/11/2.009
- Prazo p/ execução (contrato e termos aditivos): 418 (quatrocentos e dezoito) dias;
- Prazo executado : 404 (quatrocentos e três) dias;
- Término da obra: 19/12/2.009.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº OUR 00165 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/12/2009

Leonice Benevenuto Domingos

CREA-SP/OURINHOS

O valor global para execução da obra foi de R\$ 387.060,83 (trezentos e oitenta e sete mil e sessenta reais e oitenta e três centavos).

Os serviços foram executados sob Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Sr. **ALEXANDRE BREVE CORAL**, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), sob nº 0700239916.

Segue abaixo, as planilhas discriminando os serviços executados:


1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - CONTRATO INICIAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDA DE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|------|--|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 4.940,66 |
| 1.01 | Projetos: elétrico, fundação para estrutura metálica e estrutura metálica | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 1.02 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m2 | 15,00 | 59,63 | 894,45 | 41,99 | 629,85 | 101,62 | 1.524,30 |
| 1.03 | Instalação de Placa de chapa (esp.5mm) metal em estr. de madeira dim. 4,00x3,00m | m2 | 1,00 | 696,00 | 696,00 | 130,50 | 130,50 | 826,50 | 826,50 |
| 1.04 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 288,10 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 414,86 | 1,44 | 414,86 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 21.442,11 |
| 2.01 | DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica | m2 | 555,76 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 1.411,63 | 2,54 | 1.411,63 |
| 2.02 | DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado | m2 | 501,87 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 5.073,91 | 10,11 | 5.073,91 |
| 2.03 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento, c/ remoção de entulho | m3 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 754,89 | 25,75 | 754,99 |
| 2.04 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 1.069,59 | 85,98 | 1.069,59 |
| 2.05 | DEMOLIÇÃO de concreto armado | m3 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 703,05 | 107,50 | 703,05 |
| 2.06 | DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo | m2 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 1.091,71 | 15,29 | 1.091,71 |
| 2.07 | Demolição de revestimento (chapisco e emboço) | m2 | 91,40 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 286,08 | 3,13 | 286,08 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136

Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

2º TABELIÃO DE NOTAS
ISABELLA SPINOLA ALVES
Rua Antonio Carlos Mori, 648 - fone: 31260018
A PRESENTE FOTOCÓPIA
É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL
ME FOI APRESENTADO
OURINHOS/S, 23 ABR 2013
Vr. p/ autenticação R\$ /Seja pago p/ ver:
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO






PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 001.68163
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/03/13
Leonice Beneditino Domingos
Registro 4523
CREA/SP (RGO) OURINHOS

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------|
| 2.08 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | m2 | 97,58 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 1.054,84 | 10,81 | 1.054,84 |
| 2.09 | Retirada de instalações hidráulicas e elétricas | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 391,50 | 391,50 | 391,50 |
| 2.10 | Corte mecanizado em terreno, incluso remoção e bota fora, D.M.T. = 10,0 KM | m3 | 653,45 | 9,30 | 6.077,09 | 3,98 | 2.600,73 | 13,28 | 8.677,82 |
| 2.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 89,22 | 2,59 | 231,08 | 7,80 | 695,92 | 10,39 | 927,00 |
| | | | | | | | | | 5.372,82 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 48,00 | 8,73 | 419,04 | 10,34 | 496,32 | 19,07 | 915,36 |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 102,99 | 22,39 | 102,99 |
| 3.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 4,77 | 2,51 | 4,77 |
| 3.04 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apilado manualmente - fundo de vala | m3 | 1,20 | 43,27 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 51,92 |
| 3.05 | ARMADURA de aço CA-50 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 318,75 | 4,10 | 1.308,88 | 1,11 | 353,81 | 5,21 | 1.660,69 |
| 3.06 | ARMADURA de aço CA-60 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 106,25 | 4,10 | 435,63 | 1,11 | 117,94 | 5,21 | 553,56 |
| 3.07 | FÔRMA de madeira para com tábua de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 37,53 | 9,46 | 355,03 | 14,44 | 541,93 | 23,90 | 896,97 |
| 3.08 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 4,25 | 190,15 | 808,14 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 808,14 |
| 3.09 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 201,71 | 47,46 | 201,71 |
| 3.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 38,25 | 3,17 | 121,25 | 1,45 | 55,46 | 4,82 | 176,72 |
| | | | | | | | | | 8.703,53 |
| 4 | SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 4.01 | LAJE PRÉ-FABRICADA comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento 8 cm) | m2 | 156,99 | 43,67 | 6.855,75 | 11,77 | 1.847,77 | 55,44 | 8.703,53 |
| | | | | | | | | | 7.299,77 |
| 5 | ALVENARIA E PAINÉIS | | | | | | | | |
| 5.01 | Alvenaria de tijolos cerâm. furado - 10x20x20cm, arg mista c/cal hidr e=20 cm | m2 | 203,11 | 17,45 | 3.544,27 | 18,49 | 3.755,50 | 35,94 | 7.299,77 |
| | | | | | | | | | 65.375,56 |
| 6 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | |
| 6.01 | ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto | m2 | 344,88 | 38,82 | 13.388,24 | 15,99 | 5.514,63 | 54,81 | 18.902,87 |
| 6.02 | COBERTURA com telha cerâmica tipo plan, inclinação 35% | m2 | 365,57 | 16,79 | 6.137,92 | 13,39 | 4.894,98 | 30,18 | 11.032,90 |
| 6.03 | FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm | m2 | 383,55 | 20,94 | 8.031,54 | 11,59 | 4.445,34 | 32,53 | 12.476,88 |
| 6.04 | Estrutura metálica para cobertura, fornecimento com montagem e pintura | m2 | 206,49 | 46,37 | 9.574,94 | 25,67 | 5.300,60 | 72,04 | 14.875,54 |

Trav. Ver. Abraão Araújo, 614 - CAIÇARA - 19062-255 - OURINHOS - SP (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº **026.00165**
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS,

Leonice Diniz de Almeida Domingos
Secretaria 2623

CREA/SP-OURINHOS

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|-------|----------|------|----------|-------|----------|
| 6.05 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 210,62 | 31,93 | 6.725,10 | 4,79 | 1.008,87 | 36,72 | 7.733,97 |
| 6.06 | Parafuso autobrochante galvanizado para fixação de telhas | un | 620,00 | 0,57 | 353,40 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 353,40 |

7 ESQUADRIAS E GRADES

15.761,42


| | | | | | | | | | |
|------|---|----|-------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 7.01 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,70 x 2,10 m | un | 4,00 | 218,99 | 875,96 | 63,12 | 252,48 | 282,11 | 1.128,44 |
| 7.02 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | un | 12,00 | 218,99 | 2.627,88 | 63,12 | 757,44 | 282,11 | 3.385,32 |
| 7.03 | Grade de fechamento de tubo quadrado de 20x20x1,00mm (#20), com espaçamento de 80mm entre barras, com colocação e acabamento com pintura | m2 | 12,47 | 165,68 | 2.066,03 | 45,34 | 565,39 | 211,02 | 2.631,42 |
| 7.04 | Portão de ferro, tubo quadrado de 20mm x 20mm x 1,00mm (#20), com espaçamento de 80mm entre tubos - (7,88Kg / m2), incluso instalação e pintura | m2 | 4,40 | 179,10 | 788,04 | 20,35 | 89,54 | 199,45 | 877,58 |
| 7.05 | Portão de ferro tubular, de abrir, fechamento em alambrado fio 12, completo, 4,00x2,20 m, inclusive colocação e acabamento | m2 | 6,80 | 179,10 | 1.576,08 | 20,35 | 179,08 | 199,45 | 1.755,16 |
| 7.06 | Janela tipo basculante de ferro, inclusive colocação e acabamento | m2 | 30,00 | 179,10 | 5.373,00 | 20,35 | 610,50 | 199,45 | 5.983,50 |

8 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

20.113,54

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|
| 8.01 | LASTRO DE BRITA 2 aplicado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 2,93 | 43,27 | 126,78 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 126,78 |
| 8.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 5,86 | 187,24 | 1.097,23 | 47,46 | 278,12 | 234,70 | 1.375,34 |
| 8.03 | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 - laje | m2 | 156,99 | 1,19 | 186,82 | 2,29 | 359,51 | 3,48 | 546,33 |
| 8.04 | Emboço c/ arg. mista cimento, cal e areia peneir. Traço 1:1,5:9 - laje | m2 | 156,99 | 3,02 | 474,11 | 8,89 | 1.385,64 | 11,91 | 1.869,75 |
| 8.05 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 561,31 | 1,19 | 667,96 | 1,38 | 774,61 | 2,57 | 1.442,57 |
| 8.06 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 561,31 | 3,02 | 1.695,16 | 7,77 | 4.361,38 | 10,79 | 6.056,53 |
| 8.07 | PISO EM GRANILITE moldado "in loco", incluso 2 demãos de produto impermeabilizante | m2 | 97,58 | 33,16 | 3.235,75 | 16,23 | 1.583,72 | 49,39 | 4.819,48 |
| 8.08 | RODAPÉ EM GRANILITE moldado "in loco", incluso 2 demãos de produto impermeabilizante | m | 55,94 | 11,41 | 638,28 | 8,05 | 450,32 | 19,46 | 1.088,59 |
| 8.09 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incl. Rejuntamento | m2 | 71,40 | 17,81 | 1.271,63 | 21,24 | 1.516,54 | 39,05 | 2.788,17 |

Trav. Ver. Abraão Abugre nº 62 - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmu@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 006 00165
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19. 04. 2013

Leonice Benevenuto Domingos

Regist. 1523

CREA-SP UG OURINHOS

9 VIDROS

1.939,57

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|-------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 9.01 | VIDRO temperado colorido/incolor e=8mm encaixilhado em madeira, alumínio ou ferro para janelas | m2 | 0,96 | 184,43 | 186,65 | 10,02 | 9,62 | 204,45 | 196,27 |
| 9.02 | VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | m2 | 30,00 | 48,09 | 1.442,70 | 10,02 | 300,60 | 58,11 | 1.743,30 |

10 PINTURA

29.251,85



| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|----------|------|----------|------|----------|-------|----------|
| 10.01 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em parede interna com duas demãos, sem massa corrida - cor clara | m2 | 1.096,75 | 3,04 | 3.334,12 | 4,65 | 5.089,89 | 7,69 | 8.434,01 |
| 10.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 844,38 | 2,38 | 2.009,58 | 4,65 | 3.928,27 | 7,03 | 5.935,85 |
| 10.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em laje, com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 156,99 | 2,38 | 373,64 | 4,65 | 730,00 | 7,03 | 1.103,64 |
| 10.04 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 1.224,48 | 2,75 | 3.367,32 | 4,65 | 5.693,83 | 7,40 | 9.061,15 |
| 10.05 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã | m2 | 427,36 | 1,68 | 717,96 | 3,39 | 1.448,75 | 5,07 | 2.166,72 |
| 10.06 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro / madeira, com duas demãos | m2 | 172,33 | 4,93 | 849,59 | 9,87 | 1.700,90 | 14,80 | 2.550,48 |

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.464,48

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 11.01 | AGUA FRIA | | | | | | | | |
| 11.01.01 | Engate Flexível de PVC- 1/2" x 50 cm | pç | 2,00 | 9,31 | 18,62 | 2,84 | 5,68 | 12,15 | 24,30 |
| 11.01.02 | Registro de Gaveta Bruto Metal - 1.1/2" | pç | 1,00 | 58,86 | 58,86 | 8,27 | 8,27 | 67,13 | 67,13 |
| 11.01.03 | Registro Gaveta - 3/4" c/ Canopia Cromada | pç | 1,00 | 49,16 | 49,16 | 5,92 | 5,92 | 55,08 | 55,08 |
| 11.01.04 | Registro Pressão - 3/4" c/ Canopia Cromada | pç | 2,00 | 55,61 | 111,22 | 5,92 | 11,84 | 61,53 | 123,06 |
| 11.01.05 | Torneira de pressão Metálica para lavatório simples | pç | 1,00 | 38,18 | 38,18 | 13,61 | 13,61 | 51,79 | 51,79 |
| 11.01.06 | Torneira de pressão Metálica para pia - tipo balcão | pç | 1,00 | 38,18 | 38,18 | 13,61 | 13,61 | 51,79 | 51,79 |
| 11.01.07 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 25mm, incl conexões | m | 42,00 | 5,46 | 229,32 | 2,34 | 98,28 | 7,80 | 327,60 |
| 11.01.08 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 50mm, incl conexões | m | 5,50 | 11,05 | 60,78 | 4,73 | 26,02 | 15,78 | 86,79 |
| 11.01.09 | Válvula de Descarga de 1 1/2" (Baixa Pressão) com acabamento | pç | 1,00 | 108,43 | 108,43 | 19,44 | 19,44 | 127,87 | 127,87 |
| 11.01.10 | Tubo de descarga VDE - 38mm | pç | 1,00 | 16,09 | 16,09 | 18,19 | 18,19 | 34,28 | 34,28 |
| 11.01.11 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopia p/ vaso Sanitário - 38mm. | pç | 1,00 | 22,12 | 22,12 | 3,81 | 3,81 | 25,93 | 25,93 |
| 11.01.12 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA INFANTIL COM ASSENTO PLASTICO, completo com acessórios | pç | 1,00 | 127,20 | 127,20 | 37,85 | 37,85 | 165,05 | 165,05 |
| 11.01.13 | CHUVEIRO elétrico automático , 220 V | pç | 2,00 | 30,70 | 61,40 | 4,86 | 9,72 | 35,56 | 71,12 |
| 11.01.14 | Lavatório de louça com coluna simples | pç | 1,00 | 97,41 | 97,41 | 32,09 | 32,09 | 129,50 | 129,50 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.municipio-de-ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 0016 00163
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/05/13
Leonice Barreiros Domingos
Registro 2523
CREA/SP/OURINHOS



| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 11.01.15 | Pia de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54 m | ps | 1,00 | 203,95 | 203,95 | 34,03 | 34,03 | 237,98 | 237,98 |
| 11.02 | ESGOTO | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm. | ps | 1,00 | 17,01 | 17,01 | 2,30 | 2,30 | 19,31 | 19,31 |
| 11.02.02 | Grelha Redonda Cromada 150mm com dispositivo de vedação inox | ps | 1,00 | 14,20 | 14,20 | 0,40 | 0,40 | 14,60 | 14,60 |
| 11.02.03 | Porta Grelha Redondo Cromado 150mm. | ps | 1,00 | 1,81 | 1,81 | 0,63 | 0,63 | 2,44 | 2,44 |
| 11.02.04 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões | m | 14,20 | 17,05 | 242,11 | 8,89 | 126,24 | 25,94 | 368,35 |
| 11.02.05 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, inclusive conexões | m | 8,44 | 13,22 | 111,58 | 7,79 | 65,75 | 21,01 | 177,32 |
| 11.02.06 | Tubo de PVC Série Normal 50mm, inclusive conexões | m | 9,56 | 10,83 | 103,53 | 8,00 | 76,48 | 18,83 | 180,01 |
| 11.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM (inspeção) em concreto pré-moldado DN 60cm | un | 1,00 | 47,23 | 47,23 | 20,24 | 20,24 | 67,47 | 67,47 |
| 11.02.08 | Sifão Multiuso 40 cm | ps | 2,00 | 5,06 | 10,12 | 2,26 | 4,52 | 7,32 | 14,64 |
| 11.02.09 | CAIXA GORDURA SIMPLES concreto pré-moldado circular d=40cm inclusive tampa concreto exclusive escavação e reaterro - fornecimento/colocação. | un | 1,00 | 28,74 | 28,74 | 12,32 | 12,32 | 41,06 | 41,06 |

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.232,57

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|--------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|
| 12.01 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 2,5 mm² | m | 364,00 | 0,74 | 269,36 | 1,41 | 513,24 | 2,15 | 782,60 |
| 12.02 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 4,0 mm² | m | 248,50 | 1,21 | 300,69 | 1,50 | 372,75 | 2,71 | 673,44 |
| 12.03 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. BWF Flexível) - 16,0 mm² | m | 126,00 | 4,91 | 618,66 | 1,55 | 195,30 | 6,46 | 813,96 |
| 12.04 | Caixa retangular 2"x4" - PVC | ps | 72,00 | 0,27 | 19,44 | 1,88 | 135,36 | 2,15 | 154,80 |
| 12.05 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla - 10A | ps | 8,00 | 2,74 | 21,92 | 2,47 | 19,76 | 5,21 | 41,68 |
| 12.06 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor 2 teclas - simples | ps | 4,00 | 4,16 | 16,64 | 4,42 | 17,68 | 8,58 | 34,32 |
| 12.07 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor 3 teclas - simples | ps | 8,00 | 6,80 | 54,40 | 6,23 | 49,84 | 13,03 | 104,24 |
| 12.08 | Interruptor com Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla - 10A - c/ variador de potência para ventilador | ps | 10,00 | 13,47 | 134,70 | 4,04 | 40,40 | 17,51 | 175,10 |
| 12.09 | Tomada com Placa 2x4" - Tomada universal redonda 2P - 10A | ps | 42,00 | 2,74 | 115,08 | 3,41 | 143,22 | 8,15 | 258,30 |
| 12.10 | Disjuntor unipolar termomagnético - norma DIN - 20A | ps | 12,00 | 4,71 | 56,52 | 3,53 | 42,36 | 8,24 | 98,88 |
| 12.11 | Conduíte flexível Conrugado - 3/4" | m | 612,00 | 0,31 | 189,72 | 0,14 | 85,68 | 0,45 | 275,40 |
| 12.12 | Luminária sobrepôr p/ lamp. fluoresc. Tubular - 2x40 W | ps | 28,00 | 10,20 | 285,60 | 13,83 | 387,24 | 24,03 | 672,84 |
| 12.13 | Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular - duplo de part. Rápida 2x40 W - 220V | ps | 56,00 | 19,98 | 1118,88 | 5,13 | 287,28 | 25,11 | 1.406,16 |
| 12.14 | Lâmpada fluorescente Tubular comum - 40 W - 220V | ps | 56,00 | 3,45 | 193,20 | 0,61 | 34,16 | 4,06 | 227,36 |
| 12.15 | Quadro distribuição de energia p/ disjuntores termo-magnéticos unipolares p/ instalar até 24 disjuntores (de embutir) c/ dispositivo para chave geral c/ porta e barramento neutro e trifásico - fornecimento e colocação | un | 1,00 | 186,70 | 186,70 | 46,68 | 46,68 | 233,38 | 233,38 |

Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmo@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 008.001657
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice pereira de Domingos
Regista 2523
CREA/SP UG/OURINHOS

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 12.16 | Instalação/fornecimento padrão de entrada energia elétrica bifásico, poste metálico galvanizado 3"x7,0m completo, conforme especificações da concessionária local | un | 1,00 | 403,75 | 403,75 | 76,86 | 76,86 | 480,61 | 480,61 |
| 12.17 | Ventilador para fixação em parede - 1000 mm | ps | 10,00 | 67,86 | 678,60 | 12,09 | 120,90 | 79,95 | 799,50 |

13 PÁTEO

41.373,86

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 13.01 | FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | | | | | | | | |
| 13.01.01 | Estacas moldada in loco - 20 t | m | 156,00 | 8,90 | 1.388,40 | 14,88 | 2.321,28 | 23,78 | 3.709,88 |
| 13.01.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 146,43 | 22,39 | 146,43 |
| 13.01.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 8,63 | 2,51 | 8,63 |
| 13.01.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg - blocos | m2 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 62,66 | 8,40 | 62,66 |
| 13.01.05 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 512,00 | 4,10 | 2.099,20 | 1,11 | 568,32 | 5,21 | 2.687,52 |
| 13.01.06 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 45,20 | 9,46 | 427,59 | 14,44 | 652,69 | 23,90 | 1.080,28 |
| 13.01.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 5,12 | 190,15 | 973,57 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 973,57 |
| 13.01.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 243,00 | 47,46 | 243,00 |
| 13.02 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | |
| 13.02.01 | Estrutura metálica para cobertura, fornecimento com montagem e pintura | m2 | 187,00 | 46,37 | 8.671,19 | 25,67 | 4.800,29 | 72,04 | 13.471,48 |
| 13.02.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 194,48 | 31,93 | 6.209,75 | 4,79 | 931,56 | 36,72 | 7.141,31 |
| 13.02.03 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 650,00 | 0,57 | 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 370,50 |
| 13.03 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | |
| 13.03.01 | Concreto estrutural usinado, FCK 20 MPa - 8 cm | m3 | 14,96 | 190,15 | 2.844,64 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 2.844,64 |
| 13.03.02 | Armadura em tela de aço c/fio diam. 5mm | m2 | 187,00 | 7,26 | 1.357,62 | 0,85 | 158,95 | 8,11 | 1.516,57 |
| 13.03.03 | Forma de sarrafo de cedro, 2,5 x 8 cm | m | 61,00 | 2,24 | 136,64 | 5,55 | 338,55 | 7,79 | 475,19 |
| 13.03.04 | Lançamento e aplicação de concreto | m3 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 710,00 | 47,46 | 710,00 |
| 13.03.05 | Regularização de superfície de concreto c/régua vibratória | m2 | 187,00 | 3,07 | 574,09 | 5,25 | 981,75 | 8,32 | 1.555,84 |
| 13.04 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | |
| 13.04.01 | Instalações Elétricas | vb | 1,00 | 1131,00 | 1131,00 | 1044,00 | 1044,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 13.05 | PINTURA | | | | | | | | |
| 13.05.01 | Tinta Epóxi, 3 demãos, c/ rolo | m2 | 187,00 | 2,92 | 546,04 | 8,96 | 1.675,52 | 11,88 | 2.221,56 |


14 COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO

13.510,99

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----|--------|------|--------|-------|--------|-------|----------|
| 14.01 | FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | | | | | | | | |
| 14.01.01 | Estacas moldada in loco - 20 t | m | 58,15 | 8,90 | 517,54 | 14,88 | 865,27 | 23,78 | 1.382,81 |
| 14.01.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. - blocos | m3 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 54,18 | 22,39 | 54,18 |
| 14.01.03 | REATERRO manual de vala. - blocos | m3 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 4,02 | 2,51 | 4,02 |
| 14.01.04 | Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço 30kg - blocos | m2 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 27,30 | 8,40 | 27,30 |
| 14.01.05 | Armadura de aço CA-60 e CA-50, fina, média e grossa | kg | 175,00 | 4,10 | 717,50 | 1,11 | 194,25 | 5,21 | 911,75 |

Trav. Ver. 2, Abadia de Goiás, Ourinhos - SP, 13.000-000. Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTENDE A VALIDADE NOTAS
E REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO.
OURINHOS/SP: **23 ABR 2013**
Vr. p/ autenticação R\$ /Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 006 00165
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/03/2013
Leonice Genevieve Domingos
Nº 0123
CREA-SP UEL OURINHOS

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|
| 14.01.06 | FÓRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 15,45 | 9,46 | 146,16 | 14,44 | 223,10 | 23,90 | 369,26 |
| 14.01.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 1,75 | 190,15 | 332,76 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 332,76 |
| 14.01.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 83,06 | 47,46 | 83,06 |
| 14.02 | COBERTURA E FECHAMENTO | | | | | | | | |
| 14.02.01 | Estrutura metálica para cobertura, fornecimento com montagem e pintura | m2 | 69,50 | 46,37 | 3.222,72 | 25,67 | 1.784,07 | 72,04 | 5.006,78 |
| 14.02.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 70,89 | 31,93 | 2.263,52 | 4,79 | 339,56 | 36,72 | 2.603,08 |
| 14.02.03 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 580,00 | 0,57 | 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 330,60 |
| 14.03 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | | | | | | | | |
| 14.03.01 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apiloado manualmente - passeio | m3 | 12,65 | 190,15 | 2.405,40 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 2.405,40 |

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES


13.301,00

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 15.01 | PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS TIPO ESMERALDA INCLUSO PREPARO TERRENO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO | m2 | 1.050,40 | 4,72 | 4.957,89 | 1,57 | 1.649,13 | 6,29 | 6.607,02 |
| 15.02 | ALAMBRADO com tela de arame galvanizado, fixada em mourão de concreto armado, altura livre 2,00 m | m | 37,85 | 53,97 | 2.042,76 | 19,15 | 724,83 | 73,12 | 2.767,59 |
| 15.03 | Portão de ferro tubular, de abrir, fechamento em alambrado fio 12, completo, 0,80x1,80 m, inclusive colocação e acabamento | m2 | 1,44 | 179,10 | 257,90 | 20,35 | 29,30 | 199,45 | 287,21 |
| 15.04 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apiloado manualmente - passeio | m3 | 6,25 | 43,27 | 270,44 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 270,44 |
| 15.05 | PASSEIO de concreto desempenado e=5 cm e lançamento | m3 | 12,50 | 187,24 | 2.340,50 | 47,46 | 593,25 | 234,70 | 2.933,75 |
| 15.06 | LIMPEZA geral da edificação | vb | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 154.006,93 | | 104.076,80 | | 258.083,73 |

1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - 1º ADITAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDA DE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|------|--|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 10.439,25 |
| 1.01 | DEMOLIÇÃO de cobertura de telha cerâmica | m2 | 183,71 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 466,62 | 2,54 | 466,62 |
| 1.02 | DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado | m2 | 170,97 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 1.728,51 | 10,11 | 1.728,51 |
| 1.03 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de embasamento, sem reaproveitamento, c/ remoção de entulho | m3 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 754,99 | 25,75 | 754,99 |
| 1.04 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 1.388,58 | 85,98 | 1.388,58 |
| 1.05 | DEMOLIÇÃO de concreto armado | m3 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 1.773,75 | 107,50 | 1.773,75 |
| 1.06 | DEMOLIÇÃO de piso cerâmico, inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | m2 | 269,12 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 2.909,19 | 10,81 | 2.909,19 |

Trav. Ver. Abraão Abugajara, 22 - Centro Postal 209 - Ourinhos (0x14) 33026000 - Fax: (0x14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - E-mail: pm@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



2ª TABELIA DE PROTESTOS - OURINHOS/SP
Rua Antonio Carlos Mota, 649 - Fone: (0x14) 3322-3136
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA PLANILHA É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS/SP: **23 ABR 2013**

Vr. p/ autenticação R\$ _____ /Selos, pagos p/ verbos.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 002.60165
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.
OURINHOS, 19/05/2013

Leonice Benvenuto Domingos
Régis nº 24923

CREA/SP 06/OURINHOS

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|------|--------|------|----------|-------|----------|
| 1.07 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 136,44 | 2,59 | 353,38 | 7,80 | 1.064,23 | 10,39 | 1.417,61 |
|------|--|----|--------|------|--------|------|----------|-------|----------|

7.163,94

2 INFRA-ESTRUTURA

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 2.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 25 cm, profundidade mínima de 4m, incluso escavação, ferragem, concreto, lançamento e adensamento | m | 71,15 | 15,04 | 1.070,10 | 13,40 | 953,41 | 28,44 | 2.023,51 |
| 2.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 153,37 | 22,39 | 153,37 |
| 2.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 9,79 | 2,51 | 9,79 |
| 2.04 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apiloado manualmente - fundo de vala | m3 | 3,20 | 43,27 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 138,46 |
| 2.05 | ARMADURA de aço CA-50 e CA-60 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 475,00 | 4,10 | 1.947,50 | 1,11 | 527,25 | 5,21 | 2.474,75 |
| 2.06 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 42,86 | 9,46 | 405,46 | 14,44 | 618,91 | 23,90 | 1.024,37 |
| 2.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAMENTOS. | m3 | 4,75 | 190,15 | 903,21 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 903,21 |
| 2.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 225,44 | 47,46 | 225,44 |
| 2.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 45,68 | 3,17 | 144,81 | 1,45 | 66,24 | 4,62 | 211,04 |

3.928,95

3 SUPER-ESTRUTURA

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 3.01 | ARMADURA de aço CA-50 e CA-60 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 405,00 | 4,10 | 1.660,50 | 1,11 | 449,55 | 5,21 | 2.110,05 |
| 3.02 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 35,84 | 9,46 | 339,05 | 14,44 | 517,53 | 23,90 | 856,58 |
| 3.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 4,05 | 190,15 | 770,11 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 770,11 |
| 3.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 192,21 | 47,46 | 192,21 |

36.681,12

4 COBERTURA E FECHAMENTO

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 4.01 | Estrutura metálica para cobertura, fornecimento com montagem e pintura | m2 | 181,60 | 46,37 | 8.420,62 | 25,67 | 4.661,57 | 72,04 | 13.082,19 |
| 4.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 608,46 | 31,93 | 19.428,13 | 4,79 | 2.914,52 | 36,72 | 22.342,65 |
| 4.03 | Parafuso autobrocante galvanizado para fixação de telhas | un | 2.204,00 | 0,57 | 1.256,28 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 1.256,28 |

32.725,51

5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS


| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|--------|-----------|-------|----------|--------|-----------|
| 5.01 | LASTRO DE BRITA 2 apiloado manualmente pl contra piso - esp= 3cm | m3 | 8,07 | 43,27 | 349,19 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 349,19 |
| 5.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 16,15 | 187,24 | 3.023,93 | 47,46 | 766,48 | 234,70 | 3.790,41 |
| 5.03 | PISO EM GRANILITE moldado "in loco", incluso 2 demãos de produto impermeabilizante | m2 | 422,80 | 33,16 | 14.020,05 | 16,23 | 6.862,04 | 49,39 | 20.882,09 |


Trav. Ver. Abraão Aquino, 62 - Centro Postal 266 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: camila@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

2º TABELÃO DE NOTAS - OURINHOS
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTA NOTAS
É REPRODUÇÃO FIDEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, NÃO

OURINHOS/SP: 23 ABR 2013

Ar. pl autenticação R\$ _____ / Bolso pagos pl verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 018.00165

E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO

OURINHOS, 19 de Abril de 2013

Leonice Benevenuto Domingos

Assinatura



CREA/SP UGI OURINHOS

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
| 5.04 | RODAPÉ EM GRANILITE moldado "in loco", incluso 2 demãos de produto impermeabilizante | m | 395,88 | 11,41 | 4.516,99 | 8,05 | 3.186,83 | 19,46 | 7.703,82 |
| SUB-TOTAL | | | | | 58.747,75 | | 32.191,01 | | 90.938,76 |

1. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO E TOTAL - 2º ADITAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDA DE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R\$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R\$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R\$) |
|---------------------------------|---|----------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | 34,59 |
| 1.04 | LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito | m2 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 34,59 | 1,66 | 34,59 |
| 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | 974,75 |
| 2.01 | DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento, c/ remoção de entulho | m3 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 208,58 | 25,75 | 208,58 |
| 2.02 | DEMOLIÇÃO de concreto simples | m3 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 249,34 | 85,98 | 249,34 |
| 2.03 | DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo | m2 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 287,45 | 15,29 | 287,45 |
| 2.04 | Demolição de revestimento (chapisco e emboço) | m2 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 115,50 | 3,13 | 115,50 |
| 2.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 113,88 | 7,80 | 113,88 |
| 3 INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | 5.798,72 |
| 3.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, Ø 10 cm | m | 36,00 | 8,73 | 314,28 | 10,34 | 372,24 | 19,07 | 686,52 |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO manual de vala em solo profundidade até 2 m. | m3 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 106,35 | 22,39 | 106,35 |
| 3.03 | REATERRO manual de vala. | m3 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 5,85 | 2,51 | 5,85 |
| 3.04 | LASTRO DE BRITA 2 e 3 apilado manualmente - fundo de vala | m3 | 1,28 | 43,27 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 55,39 |
| 3.05 | ARMADURA de aço CA-50 e CA-60 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 470,00 | 4,10 | 1.927,00 | 1,11 | 521,70 | 5,21 | 2.448,70 |
| 3.06 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 28,31 | 9,46 | 267,81 | 14,44 | 408,80 | 23,90 | 676,61 |
| 3.07 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra para FUNDAÇÕES. | m3 | 6,80 | 190,15 | 1.293,02 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 1.293,02 |
| 3.08 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | m3 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 322,73 | 47,46 | 322,73 |
| 3.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO de Baldrame com tinta betuminosa. | m | 44,06 | 3,17 | 139,67 | 1,45 | 63,89 | 4,62 | 203,56 |
| 4 SUPER-ESTRUTURA | | | | | | | | | 3.170,66 |
| 4.01 | ARMADURA de aço CA-50 e CA-60 para estruturas de fundações - Brocas, Blocos e Baldrame, corte e dobra na obra | kg | 350,00 | 4,10 | 1.435,00 | 1,11 | 388,50 | 5,21 | 1.823,50 |
| 4.02 | FÔRMA de madeira para com tábuas de 3", 2 a 3 reaproveitamentos | m2 | 21,57 | 9,46 | 204,05 | 14,44 | 311,47 | 23,90 | 515,52 |
| 4.03 | CONCRETO estrutural fck 20 MPA virado em obra (PILARES, VERGAS, CONTRA VERGAS E VIGAS) | m3 | 3,50 | 190,15 | 665,53 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 665,53 |
| 4.04 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura. | m3 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 47,46 | 166,11 | 47,46 | 166,11 |

Trav. Ver. Abraão Abugamra 62 - Caixa Postal 255- Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: atendimento@ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB N.º 007.00.163
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19 de Abril de 2013

Leonice Benvenuto Domingos
Engenheira Civil

CREA/SP UGI OURINHOS

3.414,30

5 ALVENARIA E PAINIS

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|-------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 5.01 | Alvenaria de tijolos cerâm. furado - 09x14x20cm, arg. mista c/cal hidr e=14 cm | m2 | 95,00 | 17,45 | 1.657,75 | 18,49 | 1.756,55 | 35,94 | 3.414,30 |
|------|--|----|-------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|

6 COBERTURA E FECHAMENTO

5.149,85

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 6.01 | Estrutura metálica para cobertura, fornecimento com montagem e pintura | m2 | 46,20 | 46,37 | 2.142,29 | 25,67 | 1.185,95 | 72,04 | 3.328,25 |
| 6.02 | COBERTURA com telha de Aço pré pintada com 1 face pintada na cor amarela, perfil trapezoidal e=0,43 mm, tipo RT_40 | m2 | 47,59 | 31,93 | 1.519,55 | 4,79 | 227,96 | 36,72 | 1.747,50 |
| 6.03 | Parafuso autobrochante galvanizado para fixação de telhas | un | 130,00 | 0,57 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 74,10 |

7 ESQUADRIAS E GRADES

4.097,58

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 7.01 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,70 x 2,10 m | un | 3,00 | 218,99 | 656,97 | 63,12 | 189,36 | 282,11 | 846,33 |
| 7.02 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10 m | un | 5,00 | 218,99 | 1.094,95 | 63,12 | 315,60 | 282,11 | 1.410,55 |
| 7.03 | PORTA interna de madeira imbuia encabeçada, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem - 0,90 x 2,10 m | un | 2,00 | 218,99 | 437,98 | 63,12 | 126,24 | 282,11 | 564,22 |
| 7.04 | Janela tipo basculante de ferro, inclusive colocação e acabamento | m2 | 6,40 | 179,10 | 1.146,24 | 20,35 | 130,24 | 199,45 | 1.276,48 |

8 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

6.497,74



| | | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 8.01 | LASTRO DE BRITA 2 apilado manualmente p/ contra piso - esp= 3cm | m3 | 0,62 | 43,27 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 26,83 |
| 8.02 | LASTRO de concreto para contra piso e lançamento - esp= 6cm | m3 | 1,25 | 187,24 | 234,05 | 47,46 | 59,33 | 234,70 | 293,38 |
| 8.03 | CHAPISCO para parede interna ou externa | m2 | 214,00 | 1,19 | 254,66 | 1,38 | 295,32 | 2,57 | 549,98 |
| 8.04 | EMBOÇO em PAREDE INTERNA com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | m2 | 214,00 | 3,02 | 646,28 | 7,77 | 1.662,78 | 10,79 | 2.308,06 |
| 8.05 | PISO EM GRANILITE moldado "in loco", incluso 2 demãos de produto impermeabilizante | m2 | 20,84 | 33,16 | 691,05 | 16,23 | 338,23 | 49,39 | 1.029,29 |
| 8.06 | RODAPÉ EM GRANILITE moldado "in loco", incluso 2 demãos de produto impermeabilizante | m | 16,50 | 11,41 | 188,27 | 8,05 | 132,83 | 19,46 | 321,09 |
| 8.07 | AZULEJO 15x15 cm, cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incl. Rejuntamento | m2 | 50,40 | 17,81 | 897,62 | 21,24 | 1.070,50 | 39,05 | 1.968,12 |


9 VIDROS

4.009,59

| | | | | | | | | | |
|------|---|----|-------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|
| 9.01 | VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | m2 | 69,00 | 48,09 | 3.318,21 | 10,02 | 691,38 | 58,11 | 4.009,59 |
|------|---|----|-------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|

Trav. Ver. Abraão Araújo nº 52 - Caixa Postal 255 - Ourinhos - SP - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERTO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 00165
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19.05.10

Leonice Domingos
Registro 2523

CREA/SP UGT OURINHOS

10 PINTURA**815,06**

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|-------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| 10.01 | PINTURA COM TINTA À ÓLEO em parede interna com duas demãos, sem massa corrida - cor clara | m2 | 52,40 | 3,04 | 159,30 | 4,65 | 243,66 | 7,69 | 402,96 |
| 10.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 26,20 | 2,38 | 62,36 | 4,65 | 121,83 | 7,03 | 184,19 |
| 10.03 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida | m2 | 18,00 | 2,75 | 49,50 | 4,65 | 83,70 | 7,40 | 133,20 |
| 10.04 | PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro / madeira, com duas demãos | m2 | 6,40 | 4,93 | 31,55 | 9,87 | 63,17 | 14,80 | 94,72 |


11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**4.075,50**

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 11.01 | AGUA FRIA | | | | | | | | |
| 11.01.01 | Engate Flexível de PVC- 1/2" x 50 cm | pç | 4,00 | 9,31 | 37,24 | 2,84 | 11,36 | 12,15 | 48,60 |
| 11.01.02 | Registro de Gaveta Bruto Metal - 1.1/2" | pç | 1,00 | 58,86 | 58,86 | 8,27 | 8,27 | 67,13 | 67,13 |
| 11.01.03 | Registro Gaveta - 3/4" c/ Canopia Cromada | pç | 1,00 | 49,16 | 49,16 | 5,92 | 5,92 | 55,08 | 55,08 |
| 11.01.04 | Registro Pressão - 3/4" c/ Canopia Cromada | pç | 2,00 | 55,61 | 111,22 | 5,92 | 11,84 | 61,53 | 123,06 |
| 11.01.05 | Torneira de pressão Metálica para lavatório simples | pç | 1,00 | 38,18 | 38,18 | 13,61 | 13,61 | 51,79 | 51,79 |
| 11.01.06 | Torneira de pressão Metálica para pia - tipo balcão | pç | 1,00 | 38,18 | 38,18 | 13,61 | 13,61 | 51,79 | 51,79 |
| 11.01.07 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 25mm, incl conexões | m | 16,50 | 5,46 | 90,09 | 2,34 | 38,61 | 7,80 | 128,70 |
| 11.01.08 | FORN/ASSENTAM. TUBO PVC Soldavel Marron DN 50mm, incl conexões | m | 5,50 | 11,05 | 60,78 | 4,73 | 26,02 | 15,78 | 86,79 |
| 11.01.09 | Válvula de Descarga de 1 1/2" (Baixa Pressão) com acabamento | pç | 4,00 | 108,43 | 433,72 | 19,44 | 77,76 | 127,67 | 511,48 |
| 11.01.10 | Tubo de descarga VDE - 38mm | pç | 4,00 | 16,09 | 64,36 | 18,19 | 72,76 | 34,28 | 137,12 |
| 11.01.11 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopia p/ vaso Sanitário - 38mm | pç | 4,00 | 22,12 | 88,48 | 3,81 | 15,24 | 25,93 | 103,72 |
| 11.01.12 | Vaso Sanitário Louça, Convencional, Incl. Acessórios de Fixação | pç | 2,00 | 76,43 | 152,86 | 43,51 | 87,02 | 119,94 | 239,88 |
| 11.01.13 | Vaso sanitário de louça padrão especial para Def Físico | pç | 2,00 | 142,50 | 285,00 | 43,51 | 87,02 | 186,01 | 372,02 |
| 11.01.14 | Torneira de pressão Metálica para lavatório com alavanca padrão especial (p/ portadores de def. física). | pç | 2,00 | 84,54 | 169,08 | 15,64 | 31,28 | 100,18 | 200,36 |
| 11.01.15 | Lavatório de louça padrão especial para Def. Físico), completo inclusive ferragens | pç | 2,00 | 134,40 | 268,80 | 36,88 | 73,76 | 171,28 | 342,56 |
| 11.01.16 | Lavatório de louça com coluna simples | pç | 2,00 | 111,97 | 223,94 | 36,88 | 73,76 | 148,85 | 297,70 |
| 11.01.17 | Pia de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54 m | pç | 1,00 | 203,95 | 203,95 | 34,03 | 34,03 | 237,98 | 237,98 |
| 11.02 | ESGOTO | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm. | pç | 3,00 | 17,01 | 51,03 | 2,30 | 6,90 | 19,31 | 57,93 |
| 11.02.02 | Grelha Redonda Cromada 150mm com dispositivo de vedação inox | pç | 3,00 | 14,20 | 42,60 | 0,40 | 1,20 | 14,60 | 43,80 |
| 11.02.03 | Porta Grelha Redondo Cromado 150mm. | pç | 3,00 | 1,81 | 5,43 | 0,63 | 1,89 | 2,44 | 7,32 |

Trav. Ver. **Alfredo Albuquerque - Caixa Postal 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136**Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

2º TABELIAO DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA CONCEIÇÃO ALVES CORREIA - 255 - Telefone: (0xx14) 33026000 - Fax: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - CEP 19900-209 - Ourinhos

OURINHOS/SP, 23 ABR 2013
Luiz Carlos
Vr. p/ autenticação R\$ _____ Selo pago p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----|-------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 11.02.04 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, inclusive conexões | m | 12,40 | 17,05 | 211,42 | 8,89 | 110,24 | 25,94 | 321,66 |
| 11.02.05 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, inclusive conexões | m | 8,44 | 13,22 | 111,58 | 7,79 | 65,75 | 21,01 | 177,32 |
| 11.02.06 | Tubo de PVC Série Normal 50mm, inclusive conexões | m | 9,56 | 10,83 | 103,53 | 8,00 | 76,48 | 18,83 | 180,01 |
| 11.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM (inspeção) em concreto pré-moldado DN 60cm | un | 3,00 | 47,23 | 141,69 | 20,24 | 60,72 | 67,47 | 202,41 |
| 11.02.08 | Sifão Multiuso 40 cm | pc | 4,00 | 5,06 | 20,24 | 2,26 | 9,04 | 7,32 | 29,28 |
| SUB-TOTAL | | | | | 24.652,67 | | 13.385,67 | | 38.038,34 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | 237.407,35 | | 149.653,48 | | 387.060,83 |

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Ourinhos, 13 de Abril de 2010


Roberto Alves de Oliveira
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Gustavo Ferreira Martins Gomes
Coordenador de Urbanismo
Arquiteto - CREA 0601893738




ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 006 00185
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 19/05/10
Leonice Beneditina Romingu
Registro 262
CREA/SP UGI OURINHOS



Trav. Ver. Abraão Abujamra 62 - Caixa Postal 255 - Fone: (0xx14) 3322-3136
Internet: www.ourinhos.sp.gov.br - e-mail: pmc@ourinhos.sp.gov.br - CEP: 19900-209, Ourinhos





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

Nº **A.3891/99**
FOLHA(S): **01/01**

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) **0700239916/98-010**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos Arquivos, o Registro de Acervo Técnico do Profissional abaixo mencionado:

Nome: **ALEXANDRE BREVE CORAL**

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

N.º CREA-SP: 0700239916

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇOS:

Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Construção de uma Quadra Poliesportiva, coberta com Estrutura Metálica.

Natureza Objeto do Contrato: O presente contrato destina-se à contratação de Empresa Especializada em Construção Civil, para construção de uma Quadra Esportiva, sito à Rua José Simão, no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental.

Quantificação: Especificadas conforme Atestado e Termo de Recebimento de Obra anexo.

Local: Rua José Simão, 112 - Canitar - SP.

Valor: R\$ 60.210,20 (julho/98)


Período: 13/07/98 à 05/02/99.

Contratante: Prefeitura Municipal de Canitar.


Contratada: "Aquarius Comércio e Construção de Ourinhos Ltda", registrada no CREA-SP sob n.º 105.128-9.

CERTIFICAMOS finalmente que, fazem parte integrante da presente Certidão o Atestado e Termo de Recebimento de Obra emitidos pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que neles constam, cujas cópias encontram-se arquivadas no Processo A-934/98 - II Volume, deste CREA/SP.

São Paulo, 24 de novembro de 1999.

Conferido: 
Diretor Administrativo

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.



Renato Almeida Pinheiro
Analista de Serv. Administrativos
DRCA Presidente

Conforme Portaria n.º 16/98

ISABELLA SPINOLA ALVES CORREA - INEP
Rua Antonio Carlos Mori, 540 - (14) 3328-3618 / 3328-3621
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É VÁLIDA E REPRODUZIDA SEM
A REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO, DO

OURINHOS/S: **23 ABR 2013**

Vr. p/ autenticação R\$ 10,00 / Bônus pagos p/ verbo
VÁLIDAMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO






Prefeitura Municipal de Canitar

Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, s/nº — Fone: (014) 343-1144

CEP 18990-000 - CANITAR - SP

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR, da por concluída e recebida a obra conforme dados abaixo:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR
End: Joaquim Bernardo de Mendonça, s/nº

Contratada: AQUARIUS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO DE
OURINHOS LTDA

Objeto contratado: Construção de uma Quadra Poli Esportiva com,
fornecimento de material e mão de obra.

Área construída: 570,00 m2.

Período da obra: de 13/07/1998 a 05/02/1999.

Local da obra: Nas dependências da EMEF - Escola Municipal de Ensino
Fundamental, Rua José Simão, 112 - Canitar - SP.

Por ser verdade, firme o presente de recebimento da obra.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º **13891/99**
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

SAO PAULO, 24 de 11 de 99

Canitar, 08 de Fevereiro de 1.999.

JOSÉ BERNARDO DE MENDONÇA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL



2º TABELIA DE NOTAS
ISABELLA PINOLA ALVES CORREIA
Rua Antonio Carlos Mori, 648 - Fone: (014) 3328-3518 / 3328-3519

AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA EXTRAÍDA DESTES NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOI APRESENTADO.

OURINHOS, 23 ABR 2013

Vr. p/ autenticação R\$ / Seios pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2º TABELIA DE NOTAS
DR. ARNALDO MOLE
R. Expedicionário, 169 - Fone: (014) 322-1908 - 322-1909
CEP 19900-000 - OURINHOS - SP

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁ-
FICA, EXTRAÍDA NESTAS NOTAS, A QUAL CON-
FERE COM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ.

OURINHOS, 13 MAI 1999

Vr. rec. p/ autent. R\$ 0,01 / Seios pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


RECEBEMOS



Prefeitura Municipal de Canitar

Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, s/nº - Fone: (014) 343-1144

CEP 18990-000 - CANITAR - SP



2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ISABELLA SPINOLA ALVES CORREIA - Tabellão
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (14) 3326-5618 / 3326-5619
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA EXTRAÍDA DESTAS NOTAS
É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL QUE
ME FOTAPRESENTADO, DOITE
OURINHOS: 23 ABR 2013
Quarero
Vr. p/ autenticação R\$ / Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que se fizerem necessários, que o Engenheiro Civil Alexandre Breve Corai, executou como responsável técnico da firma **AQUARIUS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO DE OURINHOS LTDA.**, sediada na Rua São Paulo, 277 - sala 07, na cidade de Ourinhos-SP, inscrita no CGC-MF sob nº 00.519.358/0001-25, e concluiu de forma satisfatória as obras de uma Quadra Poli Esportiva coberta com estrutura metálica e área total de 570,00 m2 com fornecimento de material e mão de obra, executadas na EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada na Rua José Simão, 112, na cidade de Canitar-SP, conforme Contrato Administrativo nº 010/98, Licitação Pública na modalidade de Carta/Convite nº 009/98.

Este documento é parte integrante da certidão de acervo técnico em nome do CREA-SP sob nº 13891/99.
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 24 de 11 de 99

[Assinatura]
Vicente C. Guimarães F.
Fiscal Administrativo

Canitar, 08 de Fevereiro de 1.999.

[Assinatura]
JOSÉ BERNARDO DE MENDONÇA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBEMOS

____/____/____

SELO DE AUTENTICIDADE

2ª TABELA DE NOTAS - OURINHOS
ALDO MOLERO - Tabellão
Rua Antonio Carlos Mori, 649 - (14) 3326-5618 - 3326-5619
OURINHOS - SP

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA, EXTRAÍDA DESTAS NOTAS, A QUAL CONFERE COM O ORIGINAL, DO QUE DOU FÉ.
OURINHOS: 3 MAI 1999
Vr. p/ aut. R\$ 081 / Selos pagos p/ verba
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE