

## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|  |           |                                  |   |  |                              |
|--|-----------|----------------------------------|---|--|------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1040377-28/2017   | Nº SICONV | GESTOR<br>Ministério das Cidades | PROGRAMA<br>Ministério das Cidades  | AÇÃO / MODALIDADE<br>Apoio à política nacional de desenvolvimento urbano/pavimentação. | RECURSO<br>OGU não-PAC       |
| PROponente / Tomador<br>Prefeitura Municipal de Birigui                    |           |                                  | MUNICÍPIO / UF<br>Birigui/SP  | LOCALIDADE / ENDEREÇO<br>Bairros do município de Birigui                               | VALORES CONTRATADOS (R\$)    |
| OBJETO<br>Recapeamento asfáltico em várias ruas do município de Birigui/SP |           |                                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Recapeamento asfáltico nos bairros Conj. Hab. João Crevelaro e Vila Xavier |  | REPASSE<br>1.976.600,00      |
|  |           |                                  |   |  | CONTRAPARTIDA<br>109.305,09  |
|  |           |                                  |   |  | INVESTIMENTO<br>2.085.905,09 |

|                     |               |                     |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
|                     | -             | -                   |

| Etapa | Meta / Sub-Meta |    | Item de Investimento | Sub-Item de Investimento | Descrição da Meta / Sub-Meta       | Situação   | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEF | Repasse (R\$)              | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)          |
|-------|-----------------|----|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
|       | TOTAL           |    |                      |                          |                                    |            |            |       |                             | ( 94,76% )<br>1.976.600,00 | ( 5,24% )<br>109.305,09        | ( 0,00% )<br>- | ( 100,00% )<br>2.085.905,09 |
| 1     | Meta            | 1. | Pavimentação         | Recapeamento de vias     | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. | Em Análise | 51.227,72  | m²    | LOTE ÚNICO                  | 1.976.600,00               | 109.305,09                     | -              | 2.085.905,09                |

|               |   |              |            |   |              |
|---------------|---|--------------|------------|---|--------------|
| TOTAL - ETAPA | 1 | 1.976.600,00 | 109.305,09 | - | 2.085.905,09 |
|               | 2 | -            | -          | - | -            |
|               | 3 | -            | -          | - | -            |

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Cristiano Salmeirão

Cargo: Prefeito Municipal de Birigui

Local:

Birigui - SP

Data:

08 de janeiro de 2018