CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A Eventograma e Quantitativos #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA ||
1062044-33 879559/2018 PP Ministério da Cidadania Consolidagédo da Implantacdo do Sistema Nacional
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO

Prefeitura Municipal de Birigui Birigui/SP Rua Saudades, n° 1250 - Centro Modernizacéo do Banco de Alimentos

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |

OBJETO L

28027.230.190/1186-00
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Valor Total do Orgamento: R$ 188.771,49 5 ) ) )
Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Prego Unit. Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
— a SERVIGOS A EXECUTAR DO CONTRATO DE REPASSE
: 879559/2018
Nivel 1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
Servico  |1.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES 2,28 1.650,15 3.762,34 | | 2-ADMINISTRAGAO LOCAL 1,29 0,99
Nivel 1.2, DEMOLIGOES E RETIRADAS
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
Servio  |1.2.1. CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 72,13 4,62 333,24 | |3-REMOGAO DE COBERTURA 72,13
AF_12/2017
) DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
Servico  [1.2.2. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 1212017 M3 0,60 78,03 46,82 | |4-DEMOLIGOES 0,60
) REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 5-REMOGAO DE ESQUADRIAS,
Servigo  |123. | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 e 12,00 12,38 148,56 | EORRO E LUMINARIAS izey
) . q 5-REMOGAO DE ESQUADRIAS,
Servico  |1.2.4. REMOGAO MANUAL DE PORTAO M2 14,03 51,58 23167l e 14,03
Servico  |1.2.5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA METALICA M3 6,95 38,88 270,22 | |6-RETIRADA DE ENTULHO 6,95
Nivel 1.3. FUNDAGAO
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
Servio  |1.3.1. ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 2,00 74,08 148,16 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,00
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
) MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0
Servico  [1.3.2. MM. AF_09/2021. PS KG 3,20 16,44 52,61 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,20
) MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
Servio  |1.3.3. SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 50 MM, AF_09/2021_PS KG 0,69 20,58 14,20 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,69
) ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
Servico  |1.3.4. OU IGUAL A 1,30 M. AF._02/2021 M3 0,11 119,45 13,14 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,11
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
Servio  |1.3.5. 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. M3 0,01 318,00 3,18 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,01
AF_08/2020
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servio  |1.3.6. PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 M2 0,75 159,00 119,25 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,75
UTILIZAGOES. AF_06/2017
) ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
Servio  |1.3.7. UTILIZANDO AGO CA.80 DE & MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 KG 2,40 19,09 45,82 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,40
) ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
Servico  |1.3.8. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 0,92 22,88 21,05 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,92
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
Servigo 1.3.9. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,05 481,00 24,05 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,05
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Servigo 1.3.10. LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES M3 0,05 193,80 9,69 | | 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,05
Servigo 1.3.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,08 72,38 5,79 | | 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,08
Nivel 1.4. ESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
Servigo 14.1. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 0,75 278,55 208,91 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,75
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servigo 14.2. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 1,15 277,99 319,69 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 1,15
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
Servigo 14.3. ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO KG 10,50 16,70 175,35 | | 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 10,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
Servigo 14.4. ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO KG 2,89 26,25 75,86 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,89
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 145, DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,15 509,13 76,37 | | 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,15
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E

Servigo 1.4.6. ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,15 56,33 8,45 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,15
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
. VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
Servigco 14.7. FCK=20MPA. 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO M2 3,03 128,79 390,23 | | 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,03
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
. IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
Servigo 14.38. POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 M2 3,03 36,98 112,05 | |7-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,03
Nivel 1.5. ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
. NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
Servigo 1.5.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 2,36 68,40 161,42 | |8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 2,36
BETONEIRA. AF_12/2021
Nivel 1.6. REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
Servigo 1.6.1. R A O K O e DIREIRS M2 4,72 5,18 24,45 | |8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 4,72

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
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EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE

Servigo 1.6.3. DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS M2 161,80 79,57 12.874,43 | |8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 41,74 113,66 6,40
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_06/2014

Nivel 1.7. INSTALAGOES ELETRICAS

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Nivel 1.8. PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
Servigco 1.8.2. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 85,75 35,25 3.022,69 | |9-PISOS 10,88 37,25 33,59 4,03
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
Servigo 1.8.3. ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 72,75 72,25 5.256,19 | |9-PISOS 10,88 31,25 27,59 3,03
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
Servigo 1.8.4. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,52 481,06 250,15 | |9-PISOS 0,52
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Nivel 1.9. ESQUADRIAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
Servigo 1.9.1. GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 5,09 821,61 4.181,99 | | 10-ESQUADRIAS 1,89 3,20
INSTALAGAO. AF_12/2019

RECOLOCAGAO DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
Servigo 1.9.3. ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR M2 2,10 400,15 840,32 | | 10-ESQUADRIAS 0,60 1,50
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Servigo 1.9.4. VIDRO LISO 3MM, TRANSPARENTE M2 2,10 209,55 440,06 | |10-ESQUADRIAS 0,60 1,50
Servigo 1.9.5. RECOLOCAGAO DE PORTAO M2 14,03 73,71 1.034,15 | |10-ESQUADRIAS 14,03
Nivel 1.10. PINTURA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, DUAS DEMAOS

Servigo 1.6.2. M2 6,40 26,51 169,66 | |8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 6,40

Servigo ViAo UN 35,00 29,98 1.049,30 | | 11-FORRO E LUMINARIAS 8,00 9,00 12,00 6,00

Servigo 1.8.1. M3 0,65 685,22 445,39 | |9-PISOS 0,30 0,30 0,05

Servigo 19.2. UN 1,00 142,29 142,29 | | 10-ESQUADRIAS 1,00

Servigo 1.10.1. M2 12,20 17,37 211,91 | [12-PINTURA 6,60 5,60

Servigo 1.10.2. M2 206,74 22,81 4.715,74 | | 12-PINTURA 52,16 74,99 79,59

Servigo 1.10.3. M2 10,18 48,92 498,01 | |12-PINTURA 3,78 6,40
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. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
Servigo 1.10.4. UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 213,14 4,32 920,76 | [12-PINTURA 14,62 94,60 85,92 18,00
. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
Servigo 1.10.5. ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 515,29 22,81 11.753,76 | | 12-PINTURA 102,35 140,63 85,92 186,39
Nivel 1.11. COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA METALICA ISOLANTE COM
Servigo 1.11.1. NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATE 2 M2 139,19 261,83 36.444,12 | | 13-COBERTURA 139,19
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
Servigo 1.11.2. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 209,53 104,59 21.914,74 | |13-COBERTURA 37,69 90,18 81,66
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS
h DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
Servigo 1.11.3. FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 348,72 75,30 26.258,62 | | 13-COBERTURA 37,69 90,18 81,66 139,19
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) FABRICAGAO E
. INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, PARA VAOS DE
Servigo 1.11.4. 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA. INCLUSO KG 1.837,22 17,37 31.912,51 | |[13-COBERTURA 253,55 569,52 546,34 467,81
ICAMENTO. AF_12/2015
. RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
Servigo 1.11.5. DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 101,96 67,25 6.856,81 | | 13-COBERTURA 47,30 42,96 11,70
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
Servigo 1.11.6. COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 112,26 86,53 9.713,86 | | 11-FORRO E LUMINARIAS 85,59 26,67
AF_05/2017_PS
Nivel 1.12. SERVIGOS COMPLEMENTARES
. LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
Servigo 1.12.1. UMIDO. AF_04/2019 M2 195,02 2,92 569,46 | |14-SERVICOS FINAIS 38,83 81,75 74,44

Birigui/SP, 17 de abril de 2023
Local e Data Responsavel Técnico: Daniel Nozomu Hazaski
CREA / CAU: 5069273022
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