Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

ORA: CONSTRUGAO DE CALGADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, ALAMBRADOS, GUIAS E SARJETAS, QUADRA BASQUETE 3, QUADRA DE VOLEY E CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA
LOCAL: PARQUE ECOLOGICO DO BIRIGUIZINHO

CIDADE: BIRIGUI
PLANILHA ORCAMENTARIA
i ~ PRECOS UNIT.| PRECOS UNIT.
ITEM REF. CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QTDE TOTAL
S/ BDI C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CPOS 02.08.020 Placa de identificacdo para obra 2,00 x 3,00 m m? 6,00 RS 392,72 | RS 490,90 | RS 2.945,40
1.2 CPOS 02.10.060 Locacdo do calcamento m? 3.558,00 RS 1,08 | RS 1,35 | RS 4.803,30
Sub-total | RS 7.748,70
2 GUIAS E SARJETAS= 462,59 m
2.1 CPOS 54.06.040 Execucdo de guias pré-moldadas em concreto fck= 25 Mpa m 462,59 RS 37,01 | RS 46,26 | RS 21.400,57
2.2 CPOS 54.06.170 Sarjeta em concreto moldada no local, fck= 25 Mpa m3 25,70 RS 464,19 | RS 580,24 | RS 14.912,10
Sub-total | RS 36.312,67
3 CALCADAS E RAMPAS= 3.558,00 m?
3.1 FDE 01.01.001 Retirando a vegetacdo, troncos até 5cm de didmetro e raspagem m? 3.685,98 RS 3,14 | RS 3,93 | RS 14.467,47
3.2 FDE 01.06.001 Apiloamento para simples regularizagdo m? 3.558,00 | RS 6,28 | RS 7,85 | RS 27.930,30
3.3 CPOS 11.18.020 Lastro de areia esp.= 6¢cm m3 213,48 RS 147,20 | RS 184,00 | RS 39.280,32
34 FDE 16.02.027 GA-01 Guia leve ou separador de pisos m 2.168,55 RS 22,16 | RS 27,70 | RS 60.068,74
35 CPOS >4.04.340 Pavimentacdo em lajota de concreto 35Mpa sextavado com rejunte em areia (esp.= 6cm) m? 3:558,00 | R> 54,15 | RS 67,69 | R>  240.832,13
Sub-total | RS 382.578,96
4 ALAMBRADOS=1.112,21 m
4.1 CPOS 02.10.050 Locacdo de cercas de alambrados m 1.112,21 RS 0,89 | RS 1,11 | RS 1.237,33
Cerca em tela de aco galvanizado de 2', montantes em mourdes de concreto com ponta
4.2 CPOS 34.05.050 - m 1.112,21 RS 126,11 | RS 157,64 | RS 175.326,00
inclinada e arame farpado
4.3 CPOS 09.01.020 Formas em tabuas comuns (inclusive desforma) m? 556,11 RS 59,86 | RS 74,83 | RS 41.610,93
4.4 CPOS 11.01.100  |Concreto fck= 20 Mpa m3 41,71 RS 268,64 | RS 335,80 | RS 14.006,22
4.5 SINAPI 88489 Pintura em tinta latex acrilica 2 dem3os m? 772,94 RS 11,68 | RS 14,60 | RS 11.284,92
Sub-total | RS 243.465,41
5 QUADRAS, CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIA AO AR LIVRE
5.1 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada esp.= 2cm m3 3,30 RS 112,53 | RS 140,66 | RS 464,19
5.2 FDE 13.02.013 QE-29 Espaco Multiesportivo/piso de concreto (11,00m x 15,00m) - Basquete 3 m? 165,00 RS 33,69 | RS 42,11 | RS 6.948,56
5.3 FDE 06.03.080 QE-39 Tabela de basquete, com aro e rede un 1,00 RS 3.160,28 | RS 3.950,35 | RS 3.950,35
ca CPOS 07.01.020 Escavagdo mecanizada de solo 12 categoria em campo aberto (Quadras de Volei e Campo 03 36140 RS 879 | RS 10,99 | RS 3.970.88
de Futebol) (2 x 8,00 x 16,00 m x 0,40m) + (37,00m x 28,00m x 0,25m) ! ! ’ !
5.5 CPOS 11.18.020 Lastro de areia p/ quadra de volei 2 x (8,00m x 16,00m) esp.= 30cm m3 76,80 RS 147,20 | RS 184,00 | RS 14.131,20
5.6 FDE 16.04.001 Poste para rede de voleibol incluso rede pr 2,00 RS 813,15 | RS 1.016,44 | RS 2.032,88
5.7 CPOS 11.18.020 Lastro de areia p/ campo de futebol (37,00m x 28,00m) esp.= 22cm m3 227,92 RS 147,20 | RS 184,00 | RS 41.937,28
5.8 COTACAO COMERCIAL |Trave de futebol completa com rede pr 1,00 RS 2.369,52 | RS 2.369,52 | RS 2.369,52
5.9 COTACAO COMERCIAL PRESSAO DE PERNAS TRIPLO \Exercitador de pernas un 1,00 RS 3.293,89 | RS 3.293,89 | RS 3.293,89
5.10 COTACAO COMERCIAL ROTACAO DIAGONAL DUPLO \ GIRO DIAGONAL un 1,00 RS 1.922,00 | RS 1.922,00 | RS 1.922,00
5.11 COTACAO COMERCIAL ALONGADOR 3 ALTURAS un 1,00 RS 1.635,00 | RS 1.635,00 | RS 1.635,00
5.12 COTACAO COMERCIAL ESQUI INDIVIDUAL un 1,00 RS 1.948,00 | RS 1.948,00 | RS 1.948,00
5.13 COTACAO COMERCIAL ADUCAO E ABDUCAO DE PERNAS un 1,00 RS 2.565,00 | RS 2.565,00 | RS 2.565,00
5.14 COTACAO COMERCIAL CAMINHADA DUPLO un 1,00 RS 2.842,00 | RS 2.842,00 | RS 2.842,00
Sub-total | RS 90.010,75
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 CPOS 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, dimensdes 150 x 45 x 45 cm un 60,00 RS 322,44 | RS 403,05 | RS 24.183,00
Sub-total | RS  24.183,00
TOTAL| RS 784.299,49

Fontes: Tabela SINAPI julho/2019; Boletim CPOS 176; Tabela FDE abril/2019 e Cotacées Comerciais
(Setecetos e Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Birigui, 18 de setembro de 2019
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