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                                       M  E M O R I A L   D E S C R I T I V O 
 
 

 
OBJETO               : Revitalização da Praça Dr Gama 
OBRA                   : Execução de cobertura metálica 
LOCAL                 : Praça Dr. Gama – Centro 
CIDADE                : Birigui, SP.   
ANEXO                 : Projeto detalhado das coberturas 
 
 
 

1. PRELIMINARES. 
A Obra deverá ser executada atendendo todas as NBR’s pertinentes inclusive as de Segurança. 
A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto 
do serviço aqui proposto, conforme projeto anexo. 
 
 
 

2. CONFECÇÃO DAS PEÇAS, ENTREGA E INSTALAÇÃO NA OBRA:  
 
Fabricação e montagem de estruturas metálicas de cobertura com revestimento em telha de aço galvalume 
Trapezoidal calandrada, com pós pintura. Estrutura em “arco”. De acordo com projeto Arquitetônico em 
anexo. As áreas das coberturas são: Banca de revistas: 50,92m

2
; Quiosque: 2 x 54,36m

2
, Sebo: 20,88m

2
 e 

Coreto: 9,32m
2
. A área total é de 189,84m

2
. 

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto 
e descritas abaixo, após conferência das medidas em obra. 

A obra deverá ser entregue limpa, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças 
fornecidas devidamente pintadas e instaladas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final 
sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato. 

A empresa vencedora deverá fornecer tanto o material, os equipamentos, os insumos necessários para 
execução e a mão de obra de instalação. As peças serão entregues na obra e após conferência serão 
executadas as instalações, conforme especificação, perante a empresa contratada para execução da obra 
objeto deste. 

 

3. AÇÕES CONSIDERADAS NO CÁLCULO DA ESTRUTURA: 

3.1 – Carregamento permanente: considerado além do peso próprio da estrutura, carregamento de 
10kg/m

2
 devido ao peso das telhas. 

3.2 – Ação dos ventos: Considerado carga geradas por ventos de 40m/s (144 km/hora). 

 

 

4. DIMENSÕES E COMPONENTES DA ESTRUTURA DAS COBERTURAS EM ARCO: 
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4.1 – Bases e chumbadores para as tesouras em aço carbono ASTM-A36; 

4.2 – Tesouras em tubos Industriais (metalon) redondo 3” x #3,00mm em aço SAE 1.010/1020; 

4.3  - Terças em tubos Industriais (metalon) quadrado 60x60 x #3,00mm em aço SAE 1.010/1020; 

4.4 – Chapas laterais de acabamento de ¼” em aço SAE 1.010/1020 processo oxicorte; 

4.5 – Estrutura metálica fixadas com bases chumbadas na concretagem das vigas de respaldo ou com 
parabolts no concreto de acordo com esforços solicitados 

 

MATERIAIS UTILIZADOS NAS COBERTURAS EM ARCO: 

5. AÇOS: 

5.1 – Tubo Industrial (Metalon) em aço SAE 1010/ SAE 1020, conforme Normas NBR 6591, NBR 8261 
e NBR 5590; 

6. TELHAS: 

6.1 – Telhas em aço galvalume pós-pintada espessura 0,65mm, calandrada, face superior na cor 
Laranja RAL 2009 e face inferior na cor Branco RAL 9003; 

6.2  - Telhas em arco formada em duas peças; 

6.3  - Remonte das telhas com dois cordões de selante a base de poliuretano: 

6.4 – Inclinação em “arco” transposição de 250mm na emenda longitudinal selante a base de 
poliuretano (conforme normas do fabricante), com dimensões e posicionamentos especificados no 
projeto anexo. 

7. DIMENSÕES E COMPONENTES DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO CORETO: 

7.1 – Bases e chumbadores para as tesouras em aço carbono ASTM-A36; 

7.2  - Tesouras em tubos Industriais (metalon) 80x40 x #2,00mm em aço SAE 1.010/1020; 

7.3  - Bandô abaixo da calha em chapa ¼” vazada com processo oxicorte em aço SAE 1.010/1020; 

7.4  - Estrutura metálica fixadas com bases chumbadas na concretagem das vigas de respaldo ou com 
parabolts no concreto de acordo com esforços solicitados. 

7.5  - Calhas em chapa dobrada em espessura # 3mm aço SAE 1.010/1020 com jateamento e proteção 
de pintura interna com alcatrão de hulha. 

7.6  - Suporte para forro no nível da calha; 

 

MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DO CORETO 
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8.  AÇOS: 

8.1 – Mastro em tubo Industrial (metalon) redondo ø 3/4” x # 1,2mm – aço SAE 1.010/1020, pós-
pintada na cor Branco RAL 9003; 

8.2 – Lança em 4 faces em chapa de aço SAE 1.010/1020 – e=1/8” – processo oxicorte, pós-pintada 
na cor Branco RAL 9003; 

8.3 – Ornamento em aço SAE 1.010/1020 – “ferro chato” # 3/4” x 1/8” moldado conforme desenho 
anexo, pós-pintada na cor Branco RAL 9003; 

8.4 – Bandeirola em chapa de aço SAE 1.010/1020 – e=1/4” – processo oxicorte, pós-pintada na cor 
Branco RAL 9003; 

8.5 – “Adorno” (fechamento da cobertura) – peça torneada em ferro fundido, pós-pintada na cor 
Branco RAL 9003; 

8... – Tubo Metalon em aço SAE 1.010/1020, conforme Normas NBR 6591, NBR 8261 e NBR 5590; 

9. TELHAS: 

9.1 – Chapa de aço pós-pintada face superior na cor Branco RAL 9003 e face inferior acabamento 
backer protegida com película na espessura 0,65mm. 

 

PRAZOS/MEDIÇÕES: 

O prazo estimado para entrega das peças será de 40 dias para a entrega e instalação das coberturas 
dos quiosques, banca de revistas e do sebo, e 60 dias para a entrega e instalação da cobertura do 
coreto. 

O pagamento pela execução da obra será feito em 2 parcelas, sendo: 75% do montante após 
entrega e instalação das coberturas dos quiosques, banca de revistas e sebo, e 25% após entrega e 
instalação do coreto e após a vistoria dos agentes fiscalizadores nomeados pela Prefeitura Municipal de 
Birigui. 

No ato da apresentação das medições, a empresa contratada deverá apresentar comprovações de 
regularidade com recolhimentos referentes à seguridade social de seus empregados e guia comprobatória 
do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Finanças da Prefeitura local. 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão recebidos por etapas, conforme especificado no item anterior, após comunicação 
da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os 
serviços desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e  instruções 
contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse 
recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos 
valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente. 

 

Birigüi-SP, 26 de julho  de 2011. 
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Milton Paulo Boer 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado 

¨ 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Kleber Bertaglia – arquiteto e urbanista 

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização 

Secretário Ajunto de M. Amb. E Desenv. Sustentado 

Crea SP 0600845086/SP 


