
TOMADOR:

EMPREENDIMENT

O:

,

FEHIDRO CONTRAPARTIDA
OUTRAS FONTES 

FINANCIADORAS

1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1  Poste com transformador de 150Kva 380/220 V  unid 1,00           36.800,00 36.800,00 30.074,42 6.725,58

1.2  Poste com transformador de 112,5Kva 380/220 V  unid 1,00           30.000,00 30.000,00 24.517,19 5.482,81

1.3

 Quadro de comando de motor equipado com 11 chaves 

soft start com timer de programação - c/ espaço p/ 

instalação de mais 3 soft start  unid 1,00           48.000,00 48.000,00 39.227,51 8.772,49

1.4

 Quadro de comando de motor equipado com 16 chaves 

soft start com timer de programação - c/ espaço p/ 

instalação de mais 4 soft start  unid 1,00           72.000,00 72.000,00 58.841,26 13.158,74

1.5 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #70mm²  m 60,00          27,14 1.628,40 1.330,79 297,61

1.6 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #95mm²  m 20,00          38,04 760,80 621,76 139,04

1.7 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #120mm²  m 60,00          171,52 10.291,20 8.410,38 1.880,82

1.8 Cabo antichama isolação 0,6/1,0Kv - bitola #150mm²  m 60,00          191,16 11.469,60 9.373,41 2.096,19

1.9  Cabo de Alumínio  4AWG CA  m 3.160,00     5,04 15.926,40 13.015,69 2.910,71

1.10 Cabine de medição de Média tensão  unid 1,00           66.000,00 66.000,00 53.937,83 12.062,17

1.11  Eletroduto flexível de PVC - tipo reforçado de parede 

mínima de 3mm, diâmetro de 3". 
 m 

20,00          15,05 301,00 245,99 55,01

1.12  Poste de concreto circular de 11m / 200Kgf  unid 8,00           818,06 6.544,48 5.348,41 1.196,07

1.13  Poste de concreto circular de 11m / 400Kgf  unid 1,00           1.082,98 1.082,98 885,05 197,93

1.14 Estruta N1 para poste de concreto circular padrão CPFL  unid 8,00           500,00 4.000,00 3.268,96 731,04

1.15 Estruta N3 para poste de concreto circular padrão CPFL  unid 5,00           700,00 3.500,00 2.860,34 639,66

1.16 Estruta N4 para poste de concreto circular padrão CPFL  unid 1,00           1.000,00 1.000,00 817,24 182,76

0,00

2.0 0,00

2.1
 Instalação de aeradores nas lagoas facultativas, 

conforme projeto.  unid 27,00          24.800,00 669.600,00 547.223,76 122.376,24

978.904,86 800.000,00 178.904,86
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 INSTALAÇÃO DE AERADORES NAS LAGOAS ANAERÓBIAS 
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TOTAIS

TOTAL GERAL 978.904,86                                                                      

VALOR TOTAL

FONTE DO RECURSO

valores em R$

VALOR UNITÁRIOUNIDADE QUANT.

Data Base : Junho/2014

Contrato n.º 6.532/2013

IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE DA CIDADE DE 

BIRIGUI/SP, QUE CONSISTE EM PROCEDER ÀS MELHORIAS NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO JÁ 

EXISTENTES, LF01 E LF02, CONFORME PROJETO BÁSICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 27 

(VINTE E SETE) AERADORES, ALÉM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ANEXO VIII DO MPO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Nº ITEM


