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1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 
 

1.1  Serviços preliminares 

1.1.1 Placa de Obra  
 

1.1.1.1 Placa de identificação de obra 
A placa de Obra será em chapa de aço galvanizado, com as seguintes dimensões: 

(3,00m de largura x 1,50m de altura x 1 unidade) = 4,50 m²  
 

1.1.2 Remoção de árvores 

 
1.1.2.1 Corte raso e recorte de árvores com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m. 

Serão cortadas 4 (quatro) árvores para execução das rampas de acessibilidade. Para 
execução deste serviço solicitar autorização de erradicação de árvore para o fiscal da 
obra. 

 
1.1.2.2 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvores com diâmetro maior 

ou igual a 0,60m. 
Serão removidas 5 (cinco) raízes de árvores para execução das rampas de 

acessibilidade, 4 (quatro) delas serão as árvores erradicadas no item anterior, e 1 
(uma) que apenas a remoção das raízes. 

 

1.2 Administração de obras 
 

1.2.0.1 Administração local 
 

 Para o alcançar o número de semanas mensais, foi executado o seguinte 
cálculo: 

(365 dias/ano ÷ 12 meses) ÷ 7 dias/semana = 4,34 semanas/mês 
 

Será requerido para administração da obra os seguintes profissionais: 
 

Engenheiro Civil 
 

Engenheiro Civil de Obra Junior com carga horária de 1,0 horas semanais, 4,34 
semanas por mês, resultando em 4,34 horas/mês por um período de 2 meses, 
totalizando 8,68 horas de serviços prestados. 
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Encarregado Geral 
 

Encarregado geral com carga horária de 6 horas diárias, 5 dias por semana, 4,34 
semanas por mês, resultando em 130,20 horas/mês. Totalizando 260,40 horas de 
serviços prestados. 

 
 

1.3 Mobilização e desmobilização 
 

1.3.0.1 Mobilização 
 

A Mobilização será realizada por um Caminhão Trucado que irá transportar o 
maquinário necessário para o recapeamento. A distância percorrida por cada 
equipamento e caminhão e o tempo gasto por cada um estão discriminados 
abaixo: 
 
 Caminhão trucado 
Distância aproximada percorrida na rodovia = 14,6 km 
Velocidade média da rodovia = 80 km/h 
  
14,6 km a 80 km/h = 0,1825 horas  
 
Distância aproximada percorrida na cidade = 8 km 
 
Velocidade média na cidade = 20 km/h 
  
8 km a 20 km/h = 0,4 horas 
 
Total aproximado de viagem = 0,1825h + 0,40h 
Total = 0,5825 horas 

 
Tempo ida + volta = 0,5825 x 2,00 
Tempo ida + volta = 1,165 horas 
 
Serão necessárias 5 viagens com o caminhão trucado para mobilização dos 
equipamentos necessários. Logo, 
 
Tempo total = 1,165 horas x 5 viagens 
Tempo total = 5,82 horas 

 
 Caminhão trucado com hora improdutiva 
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O tempo utilizado no embarque e desembraque das máquinas será: 
 
Tempo de embarque = 5 min x 6 equipamentos 
Tempo de embarque = 30 min = 0,5 horas 

 
Tempo de desembarque = 5 min x 6 equipamentos 
Tempo de desembarque = 30 min = 0,5 horas 
 
Tempo improdutivo = 0,5 horas (embarque) + 0,5 horas (desembarque) 
Tempo improdutivo = 1,00 hora 
 
 Tempo estimado improdutivo do maquinário que será transportado para 

realização do recapeamento.  
 
Tempo para transporte, embarque e desembarque de cada máquina  
Tempo cada máquina = 0,1825 horas (rodovia) + 0,40 horas (cidade) + 0,08333  horas 
(embarque) + 0,08333 horas (desembarque) 
Tempo cada máquina = 0,749 horas = 0,75 horas  
 
 
 1.3.0.2 Desmobilização 

 
A Desmobilização será realizada por um Caminhão Trucado que irá transportar 
o maquinário necessário para o recapeamento, além da volta do caminhão 
espargidor até a empresa contratada. A distância percorrida por cada 
equipamento e caminhão e o tempo gasto por cada um estão discriminados 
abaixo: 
 
 Caminhão trucado 
- Distância aproximada percorrida na rodovia (Birigui/Araçatuba) = 14,6 km 
 
Velocidade média da rodovia = 80 km/h 
  
14,6 km a 80 km/h = 0,1825 horas  
 
- Distância aproximada percorrida na cidade (Birigui) = 8 km 
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Velocidade média na cidade = 20 km/h 
  
8 km a 20 km/h =0,40 horas 
 
- Tempo utilizado no transporte dos equipamentos 
 
Tempo de ida (1 viagem) = 0,1825 horas + 0,40 horas 
Tempo de ida (1 viagem) = 0,5825 horas 
 
Tempo de volta (1 viagem) = 0,1825 horas + 0,40 horas 
Tempo de volta (1 viagem) = 0,5825 horas 
 
Tempo ida+volta = 0,5825 x 2,00 
Tempo ida+volta = 1,165 horas 
 
Serão necessárias 5 viagens para mobilização dos equipamentos necessários. Logo, 
 
Tempo total = 1,165 horas x 5 viagens 
Tempo total = 5,82 horas 

 
- Tempo utilizado no embarque e desembarque das máquinas 
 
Tempo de embarque = 5 min x 6 equipamentos 
Tempo de embarque = 30 min = 0,5 horas 

 
Tempo de desembarque = 5 min x 6 equipamentos 
Tempo de desembarque = 30 min = 0,5 horas 
 
- Tempo improdutivo do caminhão trucado 
 
Tempo improdutivo = 0,5 horas (embarque) + 0,5 horas (desembarque) 
Tempo improdutivo = 1,00 hora 
 
- Tempo para transporte, embarque e desembarque de cada máquina  
 
Tempo cada máquina = 0,1825 horas (rodovia) + 0,4 horas (cidade) + 0,08333  horas 
(embarque) + 0,08333 horas (desembarque) 
Tempo cada máquina = 0,750 horas  
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1.4 Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. (3 cm)  

 
 

 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  

LOCAL 
Largura 
1 (m) 

Largura 
2 (m) 

Comp. 
(m) 

Área 
(m²) 

Total 
Getúlio  

Total J. 
Cernach  

Rua Getúlio Vargas antes de chegar na avenida João 
Cernach 

área retirada através de 
AutoCad 33,52 33,52  

Rua Getúlio Vargas antes de chegar na avenida João 
Cernach 6,21 5,92 11,81 71,63 71,63  

Rua Getúlio Vargas cruzamento com avenida João Cernach 
área retirada através de 

AutoCad 131,22 131,22  

Rua Getúlio Vargas cruzamento com avenida João Cernach 
área retirada através de 

AutoCad 50,41 50,41  
Rua Getúlio Vargas após cruzamento com avenida João 
Cernach 12,74 13,33 35,95 468,61 468,61  
Rua Getúlio Vargas antes da ponte de concreto 9,40 9,59 21,76 206,61 206,61  
Esquinas rua Getúlio Vargas cruzamento com avenida João 
Cernach 

área retirada através de 
AutoCad 21,54 21,54  

Esquinas rua Getúlio Vargas antes da ponte de concreto 
área retirada através de 

AutoCad 23,05 23,05  
Rua Getúlio Vargas após ponte de concreto 9,63 9,52 29,24 279,97 279,97  
Rua Getúlio Vargas cruzamento com avenida João Cernach 9,52 9,04 43,34 402,20 402,20  
Pequeno trecho entrando na Av. João Cernach (sentido 
Parque do Povo) 8,19 8,00 10,11 81,84  81,84 
Rua Getúlio Vargas entrando na rua Dr. Luís Carlos 
Bertechini  3,18 16,11 51,23 51,23  
Rua Getúlio Vargas entrando na rua Dr. Luís Carlos 
Bertechini divisa com asfalto bom  

área retirada através de 
AutoCad 25,14 25,14  

Esquinas Av. João Cernach cruzamento com a Getúlio 
Vargas 

área retirada através de 
AutoCad 19,67  19,67 

Av. João Cernach cruzamento com a Getúlio Vargas 7,69 7,32 57,32 430,19  430,19 
Av. João Cernach cruzamento com a Getúlio Vargas 7,32 7,37 59,98 440,55  440,55 
Esquinas Av. João Cernach cruzamento com a Getúlio 
Vargas 

área retirada através de 
AutoCad 12,26  12,26 

Esquinas Av. João Cernach cruzamento com a Getúlio 
Vargas 

área retirada através de 
AutoCad 3,82  3,82 

      Total =  2.753,46 1.765,13 988,33 
 

OBS: A área para os trechos que possuem mais de uma largura da rua, foi calculada através da fórmula da área do trapézio, e 
a área para os locais que não apresentarem contas, foi tirada através do programa AutoCad, após levantamento topográfico. 
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1.4.0.1 Transporte de material asfáltico com caminhão de capacidade 30.000 L, 
em via urbana pavimentada, DMT até 30km.  

 

 Distância da Refinaria/ Distribuidora mais próxima até a Usina de Asfalto mais 
próxima = 158,00 km (São José do Rio Preto - Araçatuba) 

 Distância da Usina de Asfalto mais próxima até a obra = 25 km (Araçatuba – Birigui) 
 

OBS: A emulsão RR-2C tem consumo de 0,0005 T/m². 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação (trinta primeiros quilômetros da refinaria/distribuidora até a 
usina de asfalto). 

Trr-2c = (2.753,46m² x 0,0005 T) x 30 km = 41,30 Txkm. 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação (da usina de asfalto até a obra). 

Trr-2c = (2.753,46m² x 0,0005 T) x 25 km = 34,42 Txkm. 
 

Trr-2c = 75,72Txkm 
 
 

1.4.0.2 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30.000L, em vias urbanas pavimentada, adicional para DMT excedente a 
30km. 

 
o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 

pintura de ligação da quilometragem renascente aos 30km (158km – 30km = 
128km). 
 
Trr-2c = (2.753,46m² x 0,0005 T) x 128 km = 176,22 Txkm. 
 
Trr-2c = 176,22Txkm 

 
 
1.4.0.3 Pintura de Ligação 

 
Total da pintura de ligação será 2.753,46m², conforme planilha de cálculo das áreas 
A = 2.753,46 m² 
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1.4.0.4 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30km. 

 

 Distância da Usina de Asfalto mais próxima até a obra = 25 km (Araçatuba – Birigui) 
 

OBS: O coeficiente de contração da massa asfáltica é 25%. 
 

Transporte da massa asfáltica - capa de CBUQ (da usina até a obra). 
 

Tm.a.= (2.753,46m² x 0,03m) x 1,25 x 25 km 
 

Tm.a.= 2.581,37m³ x km 
 

 
1.4.0.5 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante de 10m³. 

 
Carga da massa asfáltica (capa de CBUQ). 
OBS: O volume de carga/transporte é o volume compactado multiplicado pelo 

coeficiente de contração (volume "solto"). 
 

CCAUQ= (2.753,46 x 0,03) X 1,25 (coeficiente de contração da massa é 25%) 
CCAUQ= 103,25 m³ 

 

 
1.4.0.6 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada 
de rolamento – Exclusive Carga e Transporte  

 
Será utilizado a capa asfáltica com espessura de 3 centímetros, logo: 
 

CAUQ = (0,03m x 2.787,98m²)   
CAUQ = 82,60m³ 

 
 

1.5  Sinalização viária 
 

1.5.1  Sinalização Vertical 
 

1.5.1.1 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45cm x 20cm 
 

5 postes X 2 unidades/poste = 10 placas 
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Total placas = 10 placas 
 

1.5.1.2 Tubo de Aço galvanizado com costura, classe média. Conexão ranhurada, 
DN 50 (2”), instalado em prumadas, fornecimento e instalação. 

 
Os suportes para as placas de logradouro possuem comprimento de 3,20 metros, 
onde 1m fica chumbado ao solo e 2,5m exposto, portanto: 

 
Postes das placas de logradouro = 5 unidades 

 
Plogradouro = 5 unidades x 3,20 metros de comprimento 
 
Total de postes para logradouro = 16 m 

 
1.5.1.3  Estaca trado (broca) 

 
 Para cada poste será enterrado 1,00 de tubo, logo: 
 

E = 5 un. x 1,00 m 
 
Total de estaca= 5,00 metros 

 
 

1.5.2  Sinalização Horizontal 
 

1.5.2.1 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorefletiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro  

 
 As faixas de pedestres terão largura de 4,00m e comprimento de acordo com 

cada trecho da rua. 
 A linha de retenção (LRE) deve respeitar a distância de 1,60m da faixa e ter a 

espessura de 0,40m. 
 A espessura das faixas será de 0,30m e o espaçamento entre elas de 0,60, 

conforme figura abaixo: 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA DE PEDESTRE 

Faixa de pedestre  Comp. Da 
faixa (m) 

Largura da 
faixa (m) 

Qtde. 
faixa 
(un.) 

Área 
(m²) 

Total 
Getúlio  

Total J. 
Cernach  

Faixa nº 1 4,00 0,30 7,00 8,40   8,40 
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 1 6,24 0,4 1,00 2,50   2,50 
Faixa nº 2 4,00 0,30 11,00 13,20   13,20 
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 2 10,48 0,40 1,00 4,19   4,19 
Faixa nº 3 4,00 0,30 7,00 8,40 8,40   
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 3 6,32 0,40 1,00 2,53 2,53   
Faixa nº 4 4,00 0,30 9,00 10,80   10,80 
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 4 8,65 0,40 1,00 3,46   3,46 
Faixa nº 5 4,00 0,30 10,00 12,00 12,00   
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº5 9,49 0,40 1,00 3,80 3,80   
Faixa nº 6 4,00 0,3 9,00 10,80 10,80   
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 6 8,53 0,4 1,00 3,41 3,41   
Faixa nº 7 4,00 0,3 10,00 12,00   12,00 
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 7 9,43 0,4 1,00 3,77   3,77 
Faixa nº 8 4,00 0,3 8,00 9,60   9,60 
Linha de Retenção (LRE) da faixa nº 8 7,34 0,4 1,00 2,94   2,94 
      Total =  111,79 40,94 70,86 

OBS: As faixas estão identificadas por números no projeto de sinalização (prancha 3/5 e 4/5) 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - "PARE" 

"PARE" Comprimento das 
letras (m) Largura das letras (m) Qtde. de letras ÁREA TOTAL (m²) 

Pintura de PARE  2,20 0,50 4,00 4,40 
 
 

Atsinalização horizontal = 111,79m² + 4,40m² = 116,19m²  
 

Total de sinalização horizontal = 116,19 m² 
 
 

 
11.6 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE 
 

1.6.1 Rampa de acessibilidade 
 
Será executado 2 tipos de rampas de acessibilidade, RT1(calçada) e RT2 (canteiro central) 
 
 

 RT1  
o O rebaixamento da rampa (parte central, faceando o meio fio) deverá ser de 1,50m por 

1,10m, sendo essa última dimensão com inclinação de 8,33%; 
o A largura média das calçadas é de 2,00m; 
o O patamar intermediário terá largura de 0,90m; 
o Altura média do meio fio no local é de 0,15cm, utilizando a fórmula da inclinação 

encontramos o comprimento das abas laterais da rampa de acessibilidade, portanto: 
 

ఴ,యయసబ,భఱೣభబబ

೎
 → c = 1,80m 

 
 

ఴ,యయస೓ೣభబబ

భ,ఴబ
 → h = 0,09m → 0,15m-0,09m=0,06m  →  

೔సబ,బలೣభబబ

భ,ఴబ
 → i = 3,33% 
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Logo, temos o comprimento médio total da rampa: 
 
1,80m (aba lateral) + 1,50m (rebaixamento central) + 1,80m (aba lateral) = 5,10m   
 
 
Cálculo das áreas: 
 
- Área central inclinada (em planta): 1,10m x 1,50m  
   
Área média da rampa = 5,10m x 2m = 10,20m² 
 
OBS: Os cálculos a cima foram realizados de acordo com a metragem da maioria das 
rampas, devendo ser observado in loco cada caso individualmente para execução de acordo 
com NBR 9050. 

 
 RT2 

o Será rebaixado o canteiro central inteiro, com largura de 3,00m e laterais com meio 
fio. 
 

L
=

 0
,9

0m
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1.6.1.1 Demolição manual de concreto simples 

  
 Serão demolidos os locais concretados onde as rampas serão executadas: 

 
11 un. (3 na Rua Getúlio Vargas e 8 na Av. João Cernach) x 10,20m² = 112,20m² 
 
Serão demolidas as rampas existentes fora de padrão normativo: 
 
7 un. (3 na Rua Getúlio Vargas e 4 na Av. João Cernach) x (1,40m x 1,20m) = 
11,76m² 
 
Área total de demolição = 123,96m² 
 
Volume da demolição = 123,96m² x 0,09m  
 

Volume total da demolição = 11,16m³  
 
 

1.6.1.2 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m 
 

Serão escavados os locais que não estão concretados onde as rampas serão 
executadas: 

 
RT1: 
4 un. (1 na Rua Getúlio Vargas e 3 na Av. João Cernach) x 10,20m² = 40,80m² 
 
RT2: 
1 un. (Av. João Cernach) x (6,64m x 3,00m) = 19,92m² 
 
Área total de escavação = 60,72m² 
 
Volume de escavação = 60,72m² x 0,09m 
 
Volume total da escavação = 5,47m³ 
 

 
1.6.1.3 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 
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10m³. 
 

Volume do entulho = (Volume da demolição + Volume da escavação) x 
30% empolamento  
 
Volume do entulho = (11,16m³ + 5,46m³) x 1,30 
 
Total entulho = 21,60m³ 
 

 
1.6.1.4 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30km. 

 
Distância da Obra até local de descarte = 5,6km 

 
O transporte é calculado através da multiplicação do volume do entulho pela 
quilometragem até o descarte, portanto: 
 
Transporte = 21,60m³ x 5,6km  
 
Transporte total = 120,97m³ x km 

 
1.6.1.5 Preparo de fundo da vala com largura maior ou igual a 1,50m e 
menos que 2,5m, com camada de brita. 

 
 

o 15un. de rampas RT1 de 10,20m² = 153,00m² 
o 1 un. de rampa RT2 de 19,92m² = 19,92m² 
o 7 un. de correções das rampas irregulares existentes de 1,68m² = 11,76m² 

 
Área total a ser concretada = 184,68m² 
Volume total = 184,68m² (soma das áreas) x 0,03m (espessura) = 5,54m³ 
 

Volume total = 5,54m³ 
 

 
1.6.1.6 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. 

 
Volume total de concreto = área total a ser concretada x 0,06m de espessura 
Volume total de concreto 184,68m² x 0,06m = 11,08m³ 
 
Volume total de concreto = 11,08m³ 
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1.6.1.7 Piso em ladrilho hidráulico podotátil 20x20x20cm, assentado com 
argamassa mista 

 
 
Serão utilizados piso em ladrilho hidráulico podotátil (direcional e alerta) para 
as rampas, com dimensões de 20 x 20 centímetros, com espessura de 2cm, na 
cor amarela. 
 

 RT1: 
Comprimento = 1,5m (central) + 2m (lat. esq.) + 2m (lat. dir.) + 0,90m (Patamar 
intermediário) = 6,40m por rampa 
Área do pisotátil = (15 un. x 6,40m) x 0,20m = 19,20m² 
 

 RT2 
Comprimento = 3,00m (lat. esq.) + 3,00m (lat. dir.) = 6,00m  
Área do pisotátil = (1un. x 6,00m) x 0,20m = 1,20m² 
 
Área total para o pisotátil será de: 
A = 19,20m² + 1,20m²  
 

A= 20,40m² 

 
 

1.6.1.8 Guia (meio fio) concreto, moldada in loco 
 

o Laterais do rebaixamento no canteiro central (RT2) = 6,64m (lat.esq.) + 
6,64m (lat. dir) = 13,28m 

o Correções das rampas existentes = 7un. x 1,40m = 9,80m 

Total de meio fio = 23,08m 
 

 
1.7 PISTA DE CAMINHADA 

 

1.7.1 Desvio da pista de caminhada executada em C.B.U.Q 
 

1.7.1.1 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m 
  

Será escavado o local que acontecerá o desvio na pista de caminhada da 
rampa de acessibilidade: 
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o Área referente a escavação (retirada em AutoCad) conforme indicado em 
projeto = 31,35m² 

o Espessura a ser escavada = 0,03m 
 

Volume da escavação = 31,35m² x 0,03m = 0,94m³ 
 

1.7.1.2 Carga manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10m³ 
 

Volume do entulho = Volume da escavação x empolamento  
 
Volume do entulho = 0,94m³ x 1,30 
 
Total entulho = 1,22m³ 

 
1.7.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30km. 

 
Distância da Obra até local de descarte = 5,4km 

 
O transporte é calculado através da multiplicação do volume do entulho pela 
quilometragem até o descarte, portanto: 
 
Transporte = 1,22m³ x 5,4km  
 
Transporte total = 6,60 m³x km 

 
 

1.7.1.4 Regularização e compactação de subleito 
 

Área regularização e compactação do subleito = 31,35m² (área retirada Autocad)  
 
Total reg. sub. = 31,35m² 

 
 

1.7.1.5 Transporte de material asfáltico com caminhão de capacidade 30.000 L, em 
via urbana pavimentada, DMT até 30km.  

 

 Distância da Refinaria/ Distribuidora mais próxima até a Usina de Asfalto mais 
próxima = 158,00 km (São José do Rio Preto - Araçatuba) 

 Distância da Usina de Asfalto mais próxima até a obra = 25 km (Araçatuba – Birigui) 
 
OBS: A emulsão RR-2C tem consumo de 0,0005 T/m² e o CM-30 (impermeabilizante) 

tem consumo de 0,001 T/m². 
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o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 

impermeabilização CM-30 (trinta primeiros quilômetros da refinaria/distribuidora 
até a usina de asfalto). 

TCM-30 = (31,35m² x 0,001 T) x 30 km = 0,94 Txkm. 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C (trinta primeiros quilômetros da refinaria/distribuidora 
até a usina de asfalto). 

TRR-2C = (31,35m² x 0,0005 T) x 30 km = 0,47 Txkm. 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
impermeabilização CM-30 (da usina de asfalto até a obra). 

TCM-30 = (31,35m² x 0,001 T) x 25 km = 0,78 Txkm. 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C (da usina de asfalto até a obra). 

TRR-2C = (31,35m² x 0,0005 T) x 25 km = 0,39 Txkm. 
 

TRR-2C E CM-30 = 2,59Txkm 
 

 
1.7.1.6 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30.000L, em vias urbanas pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km. 
 
o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 

impermeabilização CM-30 da quilometragem renascente aos 30km (158km – 
30km = 128km). 
 
TCM-30 = (31,35m² x 0,001 T) x 128 km = 4,01 Txkm. 

 
o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 

pintura de ligação RR-2C da quilometragem renascente aos 30km (158km – 
30km = 128km). 
 
TRR-2C= (31,35m² x 0,0005 T) x 128 km = 2,01 Txkm. 
 
TRR-2C E CM-30 = 6,02Txkm 
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1.7.1.7 Pintura impermeabilizante 
 

Total da pintura impermeabilizante será 31,35m², conforme área retirada do 
Autocad. 
 
A = 31,35 m² 

 
 

1.7.1.8 Pintura de ligação 
 

Total da pintura impermeabilizante será 31,35m², conforme área retirada do 
Autocad. 
 
A = 31,35 m² 

 
 

1.7.1.9 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30km 

 

 Distância da Usina de Asfalto mais próxima até a obra = 25 km (Araçatuba – Birigui) 
 

OBS: O coeficiente de contração da massa asfáltica é 25%. 
 

Transporte da massa asfáltica - capa de CBUQ (da usina até a obra). 
 

Tm.a.= (31,35m² x 0,025m) x 1,25 x 25 km 
Tm.a.= 24,49 m³xkm 

 
 

1.7.1.10 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante de 10m³ 
 

Carga da massa asfáltica (capa de CBUQ). 
 
OBS: O volume de carga/transporte é o volume compactado multiplicado pelo 

coeficiente de contração (volume "solto"). 
 

CCAUQ = (31,35 x 0,025) X 1,25 (coeficiente de contração da massa é 25%) 
 
CCAUQ = 0,98 m³ 

 
 

1.7.1.11 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de 
rolamento – Exclusive Carga e Transporte  
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Será utilizado a capa asfáltica com espessura de 2,50 centímetros, logo: 
 

CAUQ = (0,025m x 31,35m²)   
CAUQ = 0,78m³ 

 
 

1.7.2 REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q. 
 

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO NA PISTA DE 
CAMINHADA - 2,5cm  

Largura 1 (m) Largura 2 (m) Comp. (m) Área (m²) 
área retirada através de AutoCad 6,37 

4,93 4,07 8,89 40,01 
4,07 4,19 33,43 138,07 
4,19 3,20 11,96 44,19 
3,24 4,40 5,48 20,93 
4,40 4,23 14,22 61,36 

área retirada através de AutoCad 76,04 
4,34 4,00 37,08 154,62 
4,00 4,13 48,31 196,38 
4,13 3,86 35,83 143,14 
3,86 3,84 44,18 170,09 
3,84 3,91 44,76 173,45 
3,91 4,09 50,81 203,24 
4,09 3,80 22,59 89,12 

    Total =  1.517,01 
 
Área de reperfilamento na pista de caminhada (2,5cm) = 1.517,01m² 
 
 

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM VIA (1,50 cm) 

LOCAL 
Largura 1 
(m) 

Largura 2 
(m) 

Comp. 
(m) Área (m²) 

Av. João Cernach cruzamento com Rua 
Getúlio Vargas (antes do semáforo) 7,47 11,53 10,35 98,33 

Esquina Av. João Cernach cruzamento com 
Rua Getúlio Vargas (antes do semáforo) 

área retirada através de AutoCad 10,77 

      Total =  109,10 
 
Área de reperfilamento na Av. João Cernach (1,5cm) = 109,10m² 
 

1.7.2.1 Transporte de material asfáltico com caminhão de capacidade 30.000 L, em 
via urbana pavimentada, DMT até 30km.  
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 Distância da Refinaria/ Distribuidora mais próxima até a Usina de Asfalto mais 
próxima = 158,00 km (São José do Rio Preto - Araçatuba) 

 Distância da Usina de Asfalto mais próxima até a obra = 25 km (Araçatuba – Birigui) 
 

OBS: A emulsão RR-2C tem consumo de 0,0005 T/m²  
 

Pista de caminhada: 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C (trinta primeiros quilômetros da refinaria/distribuidora 
até a usina de asfalto). 

TRR-2C = (1.517,01m² x 0,0005 T) x 30 km = 22,75 Txkm. 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C (da usina de asfalto até a obra). 

TRR-2C = (1.517,01m² x 0,0005 T) x 25 km = 18,96 Txkm. 
 

Trecho da Av. João Cernach: 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C (trinta primeiros quilômetros da refinaria/distribuidora 
até a usina de asfalto). 

TRR-2C = (109,10m ² x 0,0005 T) x 30 km = 1,64 Txkm. 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C (da usina de asfalto até a obra). 

TRR-2C = (109,10m² x 0,0005 T) x 25 km = 1,36 Txkm. 
 

T RR-2C = 44,72Txkm 

 
 

1.7.2.2 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 
30.000L, em vias urbanas pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km. 

 
 

o Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para 
pintura de ligação RR-2C da quilometragem renascente aos 30km (158km – 
30km = 128km). 
 
TRR-2C= ((1.517,01m² + 109,10m²) x 0,0005 T) x 128 km  
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T RR-2C = 104,07Txkm 

 
 

1.7.2.3 Pintura de Ligação 
 

Total da pintura de ligação será 1.517,01m² + 109,10m², conforme cálculo das áreas 
A = 1.626,11 m² 

 
 

1.7.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30km. 

 

 Distância da Usina de Asfalto mais próxima até a obra = 25 km (Araçatuba – Birigui) 
 

OBS: O coeficiente de contração da massa asfáltica é 25%. 
 

Transporte da massa asfáltica - capa de CBUQ (da usina até a obra). 
 

Pista de caminhada (2,5cm): 
 

Tm.a.= (1.517,01m² x 0,025m) x 1,25 x 25 km = 1.185,16 m³ x km 
 

Trecho da Av. João Cernach (1,5cm): 
Tm.a.= (109,10m² x 0,015m) x 1,25 x 25 km = 51,14 m³ x km 

 
Tm.a.= 1.236,30 m³ x km 

 
 

1.7.2.5 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante de 10m³. 
 

Carga da massa asfáltica (capa de CBUQ). 
 

OBS: O volume de carga/transporte é o volume compactado multiplicado pelo coeficiente de 
contração (volume "solto"). 
 
Pista de caminhada: 

CCAUQ= (1.517,01m² x 0,025m) X 1,25 (coeficiente de contração da massa é 25%) = 
47,41m³ 

 
Trecho da Av. João Cernach: 

CCAUQ= (109,10m² x 0,015m) X 1,25 (coeficiente de contração da massa é 25%) = 
2,05m³ 
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CCAUQ= 49,46 m³ 

 
1.7.2.6 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de 
rolamento – Exclusive Carga e Transporte  

 
Pista de caminhada: 

CCAUQ= (1.517,01m² x 0,025m) = 37,93m³ 
 

Trecho da Av. João Cernach: 
CCAUQ= (109,10m² x 0,015m) = 1,64m³ 
 

CAUQ = 39,57m³ 
 

1.7.3 CANTEIRO (JARDIM) 
 

 
1.7.3.1 Demolição parcial mecanizada de pavimento asfáltico 

 
Serão demolidas as seguintes áreas de pavimento para posteriormente se tornar um 

jardim, logo: 
 

A demolição = 7,69m² + 33,54m² (áreas retiradas do Autocad)   
 
A demolição = 41,23m² 

 
1.7.3.2 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10m³ 

 
Volume do entulho = Volume da demolição x empolamento  
 
Volume do entulho = 41,23m² x 0,03m x 1,30 
 
Total entulho = 1,61m³ 

 
 

1.7.3.3 Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30km. 

 
Distância da Obra até local de descarte = 5,4km 

 
O transporte é calculado através da multiplicação do volume do entulho pela 
quilometragem até o descarte, portanto: 
 

Transporte = 1,61m³ x 5,4km  
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Transporte total = 8,69 m³x km 

 
 

1.7.3.4 Guia (meio fio) concreto, moldada in loco 
 

o Comprimento guias para jardim  
 

Divisa com pista de caminhada = 12,02m + 10,88m + 5,70m + 0,40m = 29,00m 
Divisa com passeio público = 3,69m + 3,36m + 1,43m + 7,42m + 6,30m = 22,20m 

Comprimento = 29,00m + 22,20m 
 

Total de meio fio = 51,20m 
 

1.7.3.5 Plantio de grama em placas 
 

o Áreas para plantio de grama no jardim = 33,54m² + 7,69m²  

 
Total de grama = 41,23m² 

 

1.7.4 CALÇADA 
 
 

1.7.4.1 Demolição parcial mecanizada de pavimento asfáltico 
 

Será demolida a seguinte área de pavimento para posteriormente ser executada uma 
calçada no local onde haverá desvio da pista de caminhada, logo: 

 
A demolição = (7,42m + 1,43m) x 2m = 17,70m² 
   
A demolição asfáltica = 17,70m² 
 

 
1.7.4.2 Demolição manual de concreto simples 

 
Será demolida a seguinte área de concreto para posteriormente ser executada uma 

calçada no cruzamento da Rua Getúlio Vargas com Av. João Cernach, próximo ao ponto de 
ônibus, logo: 

 
A demolição = 2m x 2m = 4,00m² 
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A demolição de concreto = 4,00m² 
 

 
1.7.4.3 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m 

 
Será escavada a seguinte área de grama para posteriormente ser executada uma 

calçada no cruzamento da Rua Getúlio Vargas com Av. João Cernach, próximo ao ponto de 
ônibus, logo: 

 
A escavação = (0,5m + 4,49m + 3,39m) x 2m = 16,76m² 
   
A escavação = 16,76m² 

 
 

1.7.4.4 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6m³. 
 

Volume do entulho = ((V. demolição asflato + V. demolição concreto + V. 
escavação) x espessura) empolamento  
 
Volume do entulho = (17,70m² + 4,00m² + 16,76m²) x 0,08m x 1,30 
 
Total entulho = 4,00m³ 

 
 

1.7.4.5 Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30km. 

 
Distância da Obra até local de descarte = 5,4km 

 
O transporte é calculado através da multiplicação do volume do entulho pela 
quilometragem até o descarte, portanto: 
 
Transporte = 4,00m³ x 5,4km  
 
Transporte total = 21,60 m³x km 

 
 
1.7.4.4 Preparo de fundo da vala com largura maior ou igual a 1,50m e menos que 
2,5m, com camada de brita. 

 
 

o Área total a ser concretada: 
(7,42m + 1,43m) x 2m = 17,70m² 
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(2,5m + 3,39m + 4,49m) x 2m = 20,76m² 
 

o Volume total = 38,46m² x 0,02m (espessura) = 0,77m³ 
 

Volume total = 0,77m³ 
 

 
1.7.4.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. 

 
Volume total de concreto = área total a ser concretada x 0,06m de espessura 
Volume total de concreto = 38,46m² x 0,06m = 2,31m³ 
 
Volume total de concreto = 2,31m³ 

 
Birigui, 10 de maio de 2.022 
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