
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO 
UNITÁRIO COM 

BDI
VALOR TOTAL 

COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 16.412,19

1.1 CPOS 172 02.02.150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² unxmês 5,00 515,25 656,17 R$ 3.280,85
1.2 CPOS 172 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,40 359,04 457,24 R$ 2.926,32

1.3 CPOS 172 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km m² 83,09 4,50 5,73 R$ 476,17

1.4 CPOS 172 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 83,09 8,12 10,34 R$ 859,22

1.5 SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M³ 72,50 5,41 6,89 R$ 499,49

1.6 CPOS 172 02.01.180
Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB unxmês 5,00 479,17 610,22 R$ 3.051,11

1.7 CPOS 172
B.01.000.
020115 Engenheiro junior de civil H 110,00 37,97 48,35 R$ 5.319,03

2 INFRAESTRUTURA R$ 7.960,64
2.1 CPOS 172 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 32,00 48,30 61,51 R$ 1.968,32

2.2 CPOS 172 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 0,64 31,95 40,69 R$ 26,04

2.3 CPOS 172 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 5,46 38,34 48,83 R$ 266,55

2.4 CPOS 172 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,35 106,30 135,37 R$ 46,77

2.5 CPOS 172 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 26,87 54,75 69,72 R$ 1.873,63

2.6 CPOS 172 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 184,00 5,73 7,30 R$ 1.342,71

2.7 CPOS 172 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 31,79 6,12 7,79 R$ 247,73

2.8 CPOS 172 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 3,71 272,54 347,08 R$ 1.287,94

2.9 CPOS 172 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 3,71 107,62 137,05 R$ 508,58

2.10 CPOS 172 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação m² 30,71 9,28 11,82 R$ 362,91

2.11 CPOS 172 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 1,94 11,92 15,18 R$ 29,46
3 SUPERESTRUTURA R$ 21.431,97

3.1 CPOS 172 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 66,76 114,66 146,02 R$ 9.748,26

3.2 CPOS 172 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 544,65 5,73 7,30 R$ 3.974,39

3.3 CPOS 172 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 61,22 6,12 7,79 R$ 477,14

3.4 CPOS 172 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 5,96 272,54 347,08 R$ 2.067,21

3.5 CPOS 172 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 5,96 74,33 94,66 R$ 563,79

3.6 CPOS 172 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 278,57 12,97 16,52 R$ 4.601,19
4 ALVENARIA E ELEVAÇÕES R$ 23.803,34

4.1 CPOS 172 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 188,90 49,32 62,81 R$ 11.864,50
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4.2 CPOS 172 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,37 1026,67 1307,46 R$ 486,38

4.3 CPOS 172 14.30.310

Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST m² 91,91 97,85 124,61 R$ 11.452,46

5 COBERTURA R$ 29.466,17

5.1 CPOS 172 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 612,68 12,97 16,52 R$ 10.119,79

5.2 CPOS 172 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura 
de 0,50 mm, com poliestireno expandido m² 71,53 95,59 121,73 R$ 8.707,62

5.3 CPOS 172 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 612,68 3,10 3,95 R$ 2.418,76

5.4 CPOS 172 16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm m 7,11 44,88 57,15 R$ 406,37

5.5 CPOS 172 16.33.100 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m m 68,08 78,09 99,45 R$ 6.770,39

5.6 CPOS 172 16.12.020

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm m² 12,86 63,70 81,12 R$ 1.043,23

6 ESQUADRIAS R$ 4.255,58
6.1 CPOS 172 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial m² 4,80 263,00 334,93 R$ 1.607,67
6.2 CPOS 172 24.02.020 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial m² 3,15 439,35 559,51 R$ 1.762,46
6.3 CPOS 172 25.01.050 Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial m² 0,90 772,54 983,83 R$ 885,45

7 REVESTIMENTOS R$ 15.906,57
7.1 REVESTIMENTO INTERNO R$ 8.191,55

7.1.1 CPOS 172 17.02.020 Chapisco m² 137,04 4,28 5,45 R$ 746,95
7.1.2 CPOS 172 17.02.120 Emboço comum m² 137,04 13,26 16,89 R$ 2.314,14
7.1.3 CPOS 172 17.02.220 Reboco m² 137,04 8,12 10,34 R$ 1.417,11
7.1.4 CPOS 172 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 60,27 48,38 61,61 R$ 3.713,35
7.2 REVESTIMENTO EXTERNO R$ 7.715,02

7.2.1 CPOS 172 17.02.020 Chapisco m² 224,32 4,28 5,45 R$ 1.222,70
7.2.2 CPOS 172 17.02.120 Emboço comum m² 224,32 13,26 16,89 R$ 3.788,07
7.2.3 CPOS 172 17.02.220 Reboco m² 224,32 8,12 10,34 R$ 2.319,69

7.2.4 CPOS 172 32.17.030

Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação m² 32,54 9,28 11,82 R$ 384,56

8 PISOS R$ 20.663,23

8.1 CPOS 172 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 2,66 106,30 135,37 R$ 359,45

8.2 CPOS 172 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 4,43 266,04 338,80 R$ 1.499,33

8.3 CPOS 172 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento m³ 4,43 53,81 68,53 R$ 303,26

8.4 CPOS 172 18.08.062

Revestimento em porcelanato esmaltado polido para áreas internas e 
ambientes com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado m² 83,09 132,39 168,60 R$ 14.008,86

8.5 CPOS 172 18.08.072

Rodapé em porcelanato esmaltado polido para áreas internas e ambientes com 
tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado m 76,10 34,11 43,44 R$ 3.305,71

8.7 CPOS 172 19.01.060 Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 7,00 133,11 169,52 R$ 1.186,61
9 VIDROS R$ 282,22

9.1 CPOS 172 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm m² 1,50 147,74 188,15 R$ 282,22
10 PINTURA  R$ 16.365,45

10.1 CPOS 172 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 320,84 8,58 10,93 R$ 3.505,70
10.2 CPOS 172 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 320,84 15,98 20,35 R$ 6.529,26
10.3 CPOS 172 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 224,32 18,31 23,32 R$ 5.230,74
10.4 CPOS 172 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 278,57 3,10 3,95 R$ 1.099,74

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 19.274,45
11.1 CPOS 172 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 63,00 9,25 11,78 R$ 742,13
11.2 CPOS 172 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 8,00 11,66 14,85 R$ 118,79
11.3 CPOS 172 40.01.040 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ un 10,00 12,38 15,77 R$ 157,66

11.4 CPOS 172 40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm un 1,00 26,56 33,82 R$ 33,82

11.5 CPOS 172 38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios m 40,00 9,40 11,97 R$ 478,84

11.6 CPOS 172 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 300,00 10,58 13,47 R$ 4.042,09

11.7 CPOS 172 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 150,00 11,55 14,71 R$ 2.206,34

11.8 CPOS 172 37.03.210
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-
on - 150 A - sem componentes un 1,00 411,44 523,97 R$ 523,97

11.9 CPOS 172 41.11.120
Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala 
pequena un 11,00 192,75 245,47 R$ 2.700,14

11.10 CPOS 172 40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ un 19,00 10,18 12,96 R$ 246,32

11.11 CPOS 172 41.14.040
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço 
com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W un 19,00 69,03 87,91 R$ 1.670,28



11.12 SINAPI 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES un 8,00 2,36 3,01 R$ 24,04

11.13 SINAPI 38095
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES un 8,00 5,00 6,37 R$ 50,94

11.14 SINAPI 38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) un 63,00 1,47 1,87 R$ 117,94

11.15 SINAPI 38100

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE) un 8,00 2,41 3,07 R$ 24,55

11.16 SINAPI 38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES un 35,00 2,24 2,85 R$ 99,84

11.17 SINAPI 38093
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES un 9,00 2,32 2,95 R$ 26,59

11.18 SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES un 11,00 2,84 3,62 R$ 39,78

11.19 SINAPI 38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) un 8,00 17,36 22,11 R$ 176,86
11.19 SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) un 60,00 7,62 9,70 R$ 582,24
11.19 SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) un 9,00 9,75 12,42 R$ 111,75
11.19 SINAPI 38103 TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) un 10,00 16,03 20,41 R$ 204,14
11.19 SINAPI 38104 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) un 10,00 31,39 39,98 R$ 399,75

11.19 CPOS 172 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1,00 124,32 158,32 R$ 158,32

11.19 CPOS 172 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 3,00 18,15 23,11 R$ 69,34

11.19 CPOS 172 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 6,00 81,56 103,87 R$ 623,20

11.19 CPOS 172 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 200,00 1,88 2,39 R$ 478,84

11.19 CPOS 172 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 1100,00 2,26 2,88 R$ 3.165,92
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 5.242,97

12.1 CPOS 172 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões m 6,00 43,09 54,88 R$ 329,25

12.2 CPOS 172 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões m 54,00 48,20 61,38 R$ 3.314,67

12.3 CPOS 172 46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 
conexões m 12,00 41,89 53,35 R$ 640,16

12.4 CPOS 172 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 36,00 19,20 24,45 R$ 880,24

12.5 CPOS 172 44.03.380

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´ un 2,00 30,88 39,33 R$ 78,65

13 COMBATE A INCENDIO R$ 606,39
13.1 CPOS 172 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg un 1,00 348,86 444,27 R$ 444,27

13.2 CPOS 172 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros un 1,00 110,20 140,34 R$ 140,34

13.3 CPOS 172 97.02.195

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência un 1,00 17,10 21,78 R$ 21,78

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.906,07
14.1 CPOS 172 55.01.020 Limpeza final da obra m² 83,09 8,95 11,40 R$ 947,05

14.2 CPOS 172 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 208,16 7,39 9,41 R$ 1.959,03

Total com BDI 
(27,35%) R$ 184.577,24
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