
ITEM REFERÊNCIA FONTE ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  R$ UNITÁRIO 
R$ TOTAL
SEM BDI

 R$ TOTAL
COM BDI 

1.1 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 2,50 189,04R$ 472,60R$ 601,86R$ 

472,60R$ 601,86R$ 

2.1 04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 1.047,34 7,06R$ 7.394,22R$ 9.416,54R$ 

2.2 94216 SINAPI Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento m² 1.047,34 194,02R$ 203.204,91R$ 258.781,45R$ 

210.599,13R$ 268.197,99R$ 

3.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 179,70 12,35R$ 2.219,30R$ 2.826,28R$ 

2.219,30R$ 2.826,28R$ 

27,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de Troca de Telha da E. M. Dr. Gama (Bloco das Salas de Aula)
 BASE: 

      CDHU 192 (Novembro/2023) - Desonerado
      SINAPI 11-2023 (Novembro/2023) - Desonerado    

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Rua Santos Dumont nº 1273 - Bairro Vila Guarujá, Birigui - SP

DATA: 15/01/2024

58.335,10R$ 

TOTAL ITEM 02:

TOTAL SEM BDI: 213.291,03R$ 

2. TROCA DA TELHA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 01:

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL ITEM 03:

VALOR TOTAL COM BDI: 271.626,13R$ 

Valor Total: R$ 271.626,13 (Duzentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e treze centavos).

Birigui, 15 de janeiro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

BDI: 

________________________________________

ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070193729

________________________________________

INGRID EVELIN ROMANINI
Secretária Adjunta de Obras

__________________________________________

BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação

________________________________________

THIEMY BARBIERI JORGE
Diretora de Obras
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