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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 

Será instalado placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída 

por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em pontalete 75 

mm x 75 mm; remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do 

banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária angustifolia), ou 

Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea 

spp), travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para 

madeira; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação 

completa da placa. 

 
 

 
Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui. 

 

2. TROCA DA TELHA 

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro  

Remoção das telhas no bloco das salas de aula com fornecimento da mão-de-obra 

necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material ou perfil, inclusive 

elementos de fixação, além da seleção e a guarda das peças reaproveitáveis em local 

informado pela contratante. 
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Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso 

içamento 

Para execução dos serviços as peças deverão ser içadas com utilização de guincho 

elétrico de coluna. 

Os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 

tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições 

de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda 

ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento 

transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 

fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, 

sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento 

predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 

gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 

As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes 

no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento. 
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3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Limpeza final da obra 

Após o término da obra, será feita uma limpeza em toda a área ao entorno da obra. 

Sendo cuidadosamente limpo de forma a ser removido todo o entulho existente. 
 

 

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 
 
 
 

Birigui, 16 de Agosto de 2023. 
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