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MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DA CEI – ANA SOUTO TREVISAN
LOCAL: RUA EDUARDO IBANHEZ, Nº 366 - COSTA RICA
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE 
COZINHA:(13,00 X 4,10) + (5,00 X 2,47) – ((1,25 X 1,00 X 2) + (0,90 X 2,15) + (0,80 X 2,15)) = 59,495M²

GALPÃO: (3,00 X 1,80) = 5,40 M²

LAVANDERIA: (4,00 X 5,00) = 20,00 M²

SOLÁRIO: (15,85 X 3,495) + (0,07 X 37,19) = 57,99905 M²

ÁREA TOTAL: 59,495 + 5,40 + 20,00 + 57,99905 = 142,89405 M²
1.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA
CIRCULAÇÃO: (3,00 X 0,60) = 1,80 M²
DIRETORIA PAREDE EXTERNA: (1,00 X 0,30) = 0,30 M²

VESTIARIO DOS FUNCIONÁRIOS: (1,50 X 0,30) = 0,45 M²

SALA 01: (8,00 X 1,00) = 8,00 M²

COZINHA: (3,20 X 0,40) = 1,28 M²
DESPENSA: (1,50 X 0,30) = 0,45 M²

LAVANDERIA: (3,10 X 0,30) = 0,93 M²

GALPÃO: (1,80 X 0,60) = 1,08 M²

CASA DE GÁS: (2,00 X 1,00) =2,00 M²

ÁREA TOTAL: 1,80 + 0,30 + 0,45 + 8,00 + 1,28 + 0,45 + 0,93 + 1,08 + 2,00 = 16,29 M²
1.1.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

COZINHA: (5,00 X 2,47) = 12,35 M²

LAVANDERIA: (4,00 X 5,00) = 20,00 M²

CALÇADA INTERNA: 31,40 X 1,00 = 31,40 M²

ÁREA DE SERVIÇO: (5,00 X 8,26) + ((5,00 X 0,83)/2) – (1,00 X 2,00) = 41,375 M²

BANHEIRO MASCULINO: (5,00 X 2,2425) = 12,125 M²

BANHEIRO FEMININO: (5,00 X 2,2425) = 12,125 M²

ÁREA TOTAL: (97,975 X 0,07) + (31,40 X 0,05) = 6,85825 + 1,57 = 8,42825 M³
1.1.4 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE
(142,89405 X 0,03) = 4,2868215 M²
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA
(16,29 X 0,03) = 0,4887 M³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
(97,975 X 0,07) + (31,40 X 0,05) = 6,85825 + 1,57 = 8,42825 M³

ÁREA TOTAL: 4,2868215 + 0,4887 + 8,42825 + 0,45 = 13,2037715 M³
1.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM.
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(142,89405 X 0,03) = 4,2868215 M²

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA
(16,29 X 0,03) = 0,4887 M³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

(97,975 X 0,07) + (31,40 X 0,05) = 6,85825 + 1,57 = 8,42825 M³

ÁREA TOTAL: 4,2868215 + 0,4887 + 8,42825 = 13,2037715 + 30% = 17,16490295 M³
1.2 PLACA DE OBRA
1,25 X 2,00 = 2,50 M²
2.0 ALVENARIA
2.1 REPAROS DE ALVENARIA
2.1.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0MM

VESTIARIO FUNCIONÁRIOS: 1,50 M
BANHEIRO MASCULINO: 5,00 M

BANHEIRO FEMININO: 5,00 M

SALA 01: 5,00 M

BRINQUEDOTECA: 1,50 M

CIRCULAÇÃO: 1,00 + 1,00 + 1,50 = 3,50 M

ÁREA TOTAL: 1,50 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 1,50 + 3,50 = 21,50 M
2.2 CHAPISCO 1:3
CIRCULAÇÃO: (3,00 X 0,60) = 1,80 M²

DIRETORIA PAREDE EXTERNA: (1,00 X 0,30) = 0,30 M²

VESTIARIO DOS FUNCIONÁRIOS: (1,50 X 0,30) = 0,45 M²

SALA 01: (8,00 X 1,00) = 8,00 M²

COZINHA: (3,20 X 0,40) = 1,28 M²

DESPENSA: (1,50 X 0,30) = 0,45 M²

LAVANDERIA: (3,10 X 0,30) = 0,93 M²

GALPÃO: (1,80 X 0,60) = 1,08 M²

CASA DE GÁS: (2,00 X 1,00) =2,00 M²

ÁREA TOTAL: 1,80 + 0,30 + 0,45 + 8,00 + 1,28 + 0,45 + 0,93 + 1,08 + 2,00 = 16,29 M²
2.3 REBOCO
CIRCULAÇÃO: (3,00 X 0,60) = 1,80 M²

DIRETORIA PAREDE EXTERNA: (1,00 X 0,30) = 0,30 M²

VESTIARIO DOS FUNCIONÁRIOS: (1,50 X 0,30) = 0,45 M²

SALA 01: (8,00 X 1,00) = 8,00 M²

COZINHA: (3,20 X 0,40) = 1,28 M²

DESPENSA: (1,50 X 0,30) = 0,45 M²

LAVANDERIA: (3,10 X 0,30) = 0,93 M²

GALPÃO: (1,80 X 0,60) = 1,08 M²

CASA DE GÁS: (2,00 X 1,00) =2,00 M²

ÁREA TOTAL: 1,80 + 0,30 + 0,45 + 8,00 + 1,28 + 0,45 + 0,93 + 1,08 + 2,00 = 16,29 M²
2.4 AÇO CA-50 6,3MM

CASA DE GÁS: 6 X 0,245 = 1,47KG
2.5 RETIRADA DE DISIVÓRIA EM PLACA DE GRANILITE

BANHEIRO FEMININO: 3 X 1,00 X 1,80 = 5,40 M²
BANHEIRO MASCULINO: 3 X 1,00 X 1,80 = 5,40 M²

ÁREA TOTAL: 5,40 + 5,40 = 10,80 M²

2.6 RECOLAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE

BANHEIRO FEMININO: 3 X 1,00 X 1,80 = 5,40 M²

BANHEIRO MASCULINO: 3 X 1,00 X 1,80 = 5,40 M²

ÁREA TOTAL: 5,40 + 5,40 = 10,80 M²

2.7 RETIRADA DE ALAMBRADO
LATERAL COM A RUA EDUARDO IBANHES: 20,00 M
ÁREA: 20,00 M

2.8 RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO

LATERAL COM A RUA EDUARDO IBANHES: 8 UNIDADES

TOTAL: 8 UNIDADES

2.9 CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO

LATERAL COM A RUA EDUARDO IBANHES: 20,00 M

ÁREA: 20,00 M

3.0 ESQUADRIAS

3.1 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA

VESTIARIO DOS FUNCIONÁRIOS:   1 UNIDADE 80 X 210 CM
BANHEIRO MASCULINO:                   1 UNIDADE 80 X 210 CM

                                                                 3 UNIDADE 70 X 210 CM

BANHEIRO FEMININO:                       1 UNIDADE 80 X 210 CM

                                                                 3 UNIDADE 70 X 210 CM

BERÇÁRIO:                                            1 UNIDADE 90 X 210 CM

BANHEIRO DO BERÇÁRIO:                1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA 01:                                                 1 UNIDADE 90 X 210 CM

COZINHA:                                               1 UNIDADE 80 X 210 CM

DESPENSA:                                            1 UNIDADE 70 X 210 CM
TOTAL: 14 UNIDADES

3.2 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICAS EM GERAL
BRINQUEDOTECA: (2,00 X 2,10) = 4,20 M²
3.3 PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA

BRINQUEDOTECA: (2,00 X 2,10) = 4,20 M²

3.4 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

3.4.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 80 X 210 CM

BANHEIRO MASCULINO:                               1 UNIDADE 80 X 210 CM

BANHEIRO FEMININO:                                   1 UNIDADE 80 X 210 CM

VESTIARIO DOS FUNCIONÁRIOS:                1 UNIDADE 80 X 210 CM

COZINHA:                                                           1 UNIDADE 80 X 210 CM

BANHEIRO DO BERÇÁRIO:                             1 UNIDADE 80 X 210 CM

TOTAL: 5 UNIDADES
3.4.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,55H/UND                     5 X 1,55 = 7,75 H

3.4.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,77H/UND                    5 X 0,77 = 3,85 H
3.4.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                      5 X 1 = 5 CJ
3.4.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND               20 X 5 = 100 UND
3.5 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

3.5.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 90 X 210 CM

SALA 01:                                 1 UNIDADE 90 X 210 CM

BERÇÁRIO:                            1 UNIDADE 90 X 210 CM

TOTAL: 2 UNIDADES

3.5.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,678H/UND                     2 X 1,678 = 3,356 H

3.5.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,839H/UND                    2 X 0,839 = 1,678 H
3.5.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                      2 X 1 = 2 CJ

3.5.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND               20 X 2 = 40 UND

3.5 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

3.5.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 70 X 210 CM

DESPENSA:                               1 UNIDADE 70 X 210 CM

TOTAL: 1 UNIDADES

3.5.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,41 H/UND                     1 X 1,41 = 1,41 H

3.5.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,71H/UND                      1 X 0,71 = 0,71 H

3.5.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                          1 X 1 = 1 CJ

3.5.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND                   20 X 1 = 20 UND

3.7 RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 70 X 210 CM USADA

BANHEIRO MASCULINO 3 UNIDADES

BANHEIRO FEMININO 3 UNIDADES

TOTAL: 6 UNIDADES

3.5.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,41 H/UND                     6 X 1,41 = 8,46 H

3.5.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,71H/UND                      6 X 0,71 = 4,26 H

3.5.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                          6 X 1 = 6 CJ

3.5.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND                   20 X 6 = 120 UND

3.8 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

SALA 04: 4,00 M
3.9 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

SALA 04: 4,00 M
4.0 COBERTURA

4.1 LIMPEZA DE CALHA

CALHA: 13,30 M
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
5.1 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICO EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS
LATERAL DA DIRETORIA: 6,30 + 7,50 = 13,80 M

FRENTE DA COZINHA: 5,20 + 7,10 + 5,30 = 17,60 M

ÁREA TOTAL: 13,80 + 17,60 = 31,40 M
5.2 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.
LATERAL DA DIRETORIA: 6,30 + 7,50 = 13,80 M

FRENTE DA COZINHA: 5,20 + 7,10 + 5,30 = 17,60 M

ÁREA TOTAL: 13,80 + 17,60 = 31,40 M
5.3 CAIXA DE GORDURA EM PVC DN = 300 MM, DN = 100 MM DE SAÍDA, CAPACIDADE 18L, COM TAMPA
COZINHA: 1 UNIDADE

TOTAL: 1 UNIDADE

5.4 LOUÇAS

5.4.1 RETIRADA DE APARELHOS SANIITARIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

BANHEIRO MASCULINO: 3 UNIDADES

BANHEIRO FEMININO: 3 UNIDADES

TOTAL: 6 UNIDADES

5.4.2 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

BANHEIRO MASCULINO: 3 UNIDADES

BANHEIRO FEMININO: 3 UNIDADES

TOTAL: 6 UNIDADES

5.4.3 RETIRADA DE PIA COM CUBA

COZINHA: (0,60 X 3,20) = 1,92 M²

5.4.4 PIA COM CUBA SIMPLES EM MÁRMORE, LINHA COMERCIAL

COZINHA: (0,60 X 3,20) = 1,92 M²

6.0 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
6.1 PAREDES

6.1.1 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

COZINHA: (13,00 X 4,10) – ((1,25 X 1,00) X 2 + (0,90 X 2,15) + (0,80 X 2,15)) = 47,145 M²

GALPÃO: (3,00 X 1,80) = 5,40 M²

ÁREA TOTAL: 47,145 + 5,40 = 52,545 M²
6.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 20X20 CM

COZINHA: (13,00 X 4,10) – ((1,25 X 1,00) X 2 + (0,90 X 2,15) + (0,80 X 2,15)) = 47,145 M²

GALPÃO: (3,00 X 1,80) = 5,40 M²

ÁREA TOTAL: 47,145 + 5,40 = 52,545 M²
7.0 PISOS/ RODAPES/ PEITORIS
7.1 PISOS

7.1.1 COMPACTAÇÃO MANUAL
COZINHA: (5,00 X 2,47) = 12,35 M²

LAVANDERIA: (4,00 X 5,00) = 20,00 M²

ÁREA DE SERVIÇO: (5,00 X 8,26) + ((5,00 X 0,83)/2) – (1,00 X 2,00) = 41,375 M²

BANHEIRO MASCULINO: (5,00 X 2,425) = 12,125 M²

BANHEIRO FEMININO: (5,00 X 2,2425) = 12,125 M²

CALÇADA INTERNA: (31,40 X 1,00) = 31,40 M²

ÁREA TOTAL: 12,35 + 20,00 + 41,375 + 12,125 + 12,125 + 31,40 = (129,375 X 0,10) = 12,9375 M³
7.1.2 LASTRO DE CONCRETO ESP = 5 CM

COZINHA: (2,47 X 5,00) = 12,35 M²

LAVANDERIA: (4,00 X 5,00) = 20,00 M²

ÁREA DE SERVIÇO: (5,00 X 8,26) + ((5,00 X 0,83)/2) – (1,00 X 2,00) = 41,375 M²

BANHEIRO MASCULINO: (5,00 X 2,425) = 12,125 M²

BANHEIRO FEMININO: (5,00 X 2,2425) = 12,125 M²

CALÇADA INTERNA: (31,40 X 1,00) = 31,40 M²

ÁREA TOTAL: 12,35 + 20,00 + 41,375 + 12,125 + 12,125 + 31,40 = 129,375 M²
7.1.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM

COZINHA: (2,47 X 5,00) = 12,35 M²

LAVANDERIA: (4,00 X 5,00) = 20,00 M²

ÁREA DE SERVIÇO: (5,00 X 8,26) + ((5,00 X 0,83)/2) – (1,00 X 2,00) = 41,375 M²

BANHEIRO MASCULINO: (5,00 X 2,425) = 12,125 M²

BANHEIRO FEMININO: (5,00 X 2,2425) = 12,125 M²

CALÇADA INTERNA: (31,40 X 1,00) = 31,40 M²

ÁREA TOTAL: 12,35 + 20,00 + 41,375 + 12,125 + 12,125 + 31,40 = 129,375 M²
7.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 

COZINHA: (5,00 X 2,47) = 12,35 M²

LAVANDERIA: (4,00 X 5,00) = 20,00 M²

SOLÁRIO: (15,85 X 3,495) = 55,395 M²

BANHEIRO MASCULINO: (5,00 X 2,425) = 12,125 M²

BANHEIRO FEMININO: (5,00 X 2,2425) = 12,125 M²

ÁREA TOTAL: 2,00 + 20,00 + 55,395 + 12,125 + 12,125 = 101,645 M²
7.2 RODAPÉ

7.2.1 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI – 5 
SOLÁRIO: 37,19 M
8.0 PINTURA

8.1 EXTERNA

8.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 

DIRETORIA PAREDE EXTENA: (1,00 X 0,40) = 0,40 M²

GALPÃO: (1,80 X 0,50) = 0,90 M²

CASA DE GÁS: (2,00 X 1,00) = 2,00 M²

ÁREA TOTAL: 0,40 + 0,90 + 2,00 = 3,30 M²
8.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

FACHADA 01: 74,621 M²
FACHADA 02: 84,463 M²

FUNDO: 38,22 M²

LATERAL SOLÁRIO: 80,025 M²

ÁREA DE SERVIÇO: 20,82 M²

ÁREA TOTAL: 74,621 + 84,463 + 38,22 + 80,025 + 20,82 = 298,149 M²
8.1.3 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

PERIMETRO: (25,67 + 15,65 + 13,32 + 8,82 + 10,63 + 12,95 + 3,65 + 16,15) X 1,50 = 160,26 M²
ÁREA DE SERVIÇO: (5,00 X 8,26) + ((5,00 X 0,83)/2) – (1,00 X 2,00) = 41,375 M²

ÁREA TOTAL: 160,26 + 41,375 = 201,635 M²
8.2 INTERNAS

8.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

CIRCULAÇÃO: (1,00 X 0,50) + (3,00 X 0,60) = 2,30 M²

VESTIARIO DE FUNCIONARIOS: (1,00 X 0,30) + (0,90 X 0,30) = 0,57 M²

SALA 01: (3,00 X 1,00) = 3,00 M²

COZINHA: (0,60 X 3,20) = 1,92 M²

DESPENSA: (1,50 X 0,50) = 0,75 M²

ÁREA TOTAL: 2,30 + 0,57 + 3,00 + 1,92 + 0,75 = 8,54 M²
8.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
SALA 01: ((2,60 X 8,00) + (3,25 X 8,00) + ((5,00 X (3,25 + 2,60)) /2) X 2)) – (4 X (1,90 X 1,00) + (1,00 X 2,15)) = 66,30 M²

SALA 04: ((2,60 X 8,00) + (3,45 X 8,00) + ((5,00 X (3,45 + 2,60)) /2) X 2) – (4 X (1,90 X 1,00) + (1,00 X 2,15)) = 68,90 M²

BERÇÁRIO: ((2,60 X 5,00) + (3,25 X 5,00) + ((5,00 X (3,25 + 2,60)) /2) X 2) – (2 X (1,00 X 2,15) + (0,90 X 2,15) + (1,90 X 1,00)) = 50,465 M²
SALA 03: ((2,60 X 5,00) + (3,45 X 5,00) + ((5,00 X (3,45 + 2,60)) /2) X 2) – ((1,00 X 2,15) + (1,85 X 2,15) + (1,90 X 1,00)) = 52,4725 M²
CIRCULAÇÃO: ((13,30 X 3,45) + (13,30 X 3,25) + (15,80 X 4,65) + (15,80 X 3,25)) – (6 X (0,90 X 2,15) + 4 X (1,00 X 2,15) + 2 X (0,80 X 2,15) + (5,00 X 4,65)) = 167,03 M²
SALA 02: ((4,65 X 5,30) + (4,20 X 10,30) + ((5,00 X (4,20 + 4,65)) /2) X 2) – (3 X (1,90 X 1,00) + (2,00 X 2,15) + (0,90 X 2,15)) = 100,22 M²
LACTÁRIO: ((3,25 X 2,455) + (3,00 X 2,455) + ((2,455 X (3,00 + 3,25)) /2) X 2) – (0,90 X 2,15) = 37,345 M²
VESTIÁRIO DOS FUNCIONARIOS: ((((3,25 + 2,60) X 5,00) /2) X 2 + (2,425 X 2,60) + (2,425 X 3,25)) – ((1,25 X 1,00) + (0,90 X 2,15)) = 40,25125 M²
DIRETORIA: ((2,60 X 5,00) + (3,25 X 5,00) + ((5,00 X (3,25 + 2,60))/2) X 2) – (2 X (0,90 X 2,15) + (1,00 X 1,25) + (1,90 X 1,00)) = 51,48 M²
DESPENSA: (4,65 X 2,37) + (4,40 X 2,37) + ((2,38 X (4,40 + 4,65))/2) X 2 ) – (1,25 X 1,00) + (0,80 X 2,15) = 40,0175 M²
W.C.1: ((4,65 X 1,17) + (4,40 X 1,17) + ((2,38 X (4,40 + 4,65))/2) X 2 ) – (0,80 X 2,15) = 30,4075 M²
W.C.2: ((4,65 X 1,17) + (4,40 X 1,17) + ((2,38 X (4,40 + 4,65))/2) X 2 ) – (0,80 X 2,15) = 30,4075 M²
COZINHA: ((4,40 X 5,00) + (4,10 X 5,00) + ((2,47 X (4,40 + 4,10))/2) X 2) – ((0,80 X 2,15) + (0,90 X 2,15) + ((1,25 X 1,00) X 2)) = 57,3428 M²
LAVANDERIA: (4,10 X 5,00) + (3,10 X 5,00) + ((4,00 X (3,10 + 4,10))/2) X 2) – ((2 X (0,90 X 2,15)) + (2 X (1,25 X 1,00))) = 59,9625 M²
ÁREA TOTAL: 66,30 + 68,90 + 50,465 + 52,4725 + 167,03 + 100,22 + 37,345 + 40,25125 + 51,48 + 40,0175 + 30,4075 + 30,4075 + 57,3428 + 59,9625 = 852,60155 M²
8.2.3 APLICAÇÃO DE ESMALTE EM SUPERFICIE

SALA 01: 1,50 X (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) – (4 X (0,40 X 1,00) + (1,00 X 1,30)) = 36,10 M²

SALA 04: 1,50 X (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) – (4 X (0,40 X 1,00) + (1,00 X 1,30)) = 36,10 M²
BERÇÁRIO: 1,50 X (5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00) – (2 X (1,00 X 1,30) + (0,90 X 1,50) + (0,40 X 1,00)) = 25,65 M²
SALA 03: 1,50 X (5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00) – ((1,00 X 1,30) + (1,85 X 1,50) + (0,40 X 1,00)) = 25,525 M²

CIRCULAÇÃO: 1,50 X (29,10 + 29,10) – (6 X (0,90 X 1,50) + 4 X (1,00 X 1,50) + 2 X (0,80 X 1,50) + (5,00 X 1,50)) = 63,30 M²

REFEITÓRIO: 1,50 X (5,00 + 5,00 + 5,30 + 10,30) – (3 X (0,40 X 1,00) + (2,00 X 1,50) + (0,90 X 1,50)) = 32,85 M²

LACTÁRIO: 1,50 X (2,455 + 2,425 + 2,455 + 2,425) – (0,90 X 1,50) = 13,29 M²

VESTIÁRIO DOS FUNCIONARIOS: 1,50 X (2,425 + 2,425 + 5,00 + 5,00) – ((0,40 X 1,00) + (0,90 X 1,50)) = 20,525 M²

DIRETORIA: 1,50 X (5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00) – (2 X (0,90 X 1,50) + (1,00 X 0,40) + (0,40 X 1,00)) = 26,50 M²

DESPENSA: 1,50 X (2,38 + 2,38 + 2,37 + 2,37) – (0,40 X 1,00) + (0,80 X 1,50) = 12,65 M²

ÁREA TOTAL: 36,10 + 36,10 + 25,65 + 25,525 + 63,30 + 32,85 + 13,29 + 20,525 + 26,50 + 12,65 = 292,49 M²
8.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS.

SALA 01: 5,04 X 8,00 = 40,32 M²
SALA 04: 5,07 X 8,00 = 40,56 M²

SALA 03: 5,07 X 5,00 = 25,35 M²

BERÇÁRIO: 5,04 X 5,00 = 25,20 M²

BANHO E TROCA: 2,425 X 2,447 = 5,933975 M²

LACTÓRIO: 2,425 X 2,447 = 5,933975 M²

SALA 02: 10,30 X 5,09 = 52,427 M²

BANHEIRO MASCULINO: 2,425 X 5,04 = 12,222 M²
BANHEIRO FEMININO: 2,425 X 5,04 = 12,222 M²
VEST. FUNCIONÁRIOS: 2,425 X 5,04 = 12,222 M²

DIRETORIA: 5,00 X 5,04 = 25,20 M²

DESPENSA: 2,42 X 2,37 = 5,7354 M²
W.C. 1 = 1,17 X 2,42 = 2,8314 M²

W.C. 2 = 1,17 X 2,42 = 2,8314 M²

COZINHA: 2,51 X 5,00 = 12,55 M²

LAVANDERIA: 5,00 X 4,07 = 20,35 M² 
ÁREA TOTAL: 40,32 + 40,56 + 25,35 + 25,20 + 5,933975 + 5,933975 + 52,427 + 12,222 + 12,222 + 12,222 + 25,20 + 5,7354 + 2,8314 + 2,8314 + 12,55 + 20,35 = 301,88915 M²
8.2.4 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

CIRCULAÇÃO: 29,00 X 1,40 = 40,60 M²

VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS: 5,00 X 2,425 = 12,125 M²
LACTÓRIO: 2,425 X 2,445 = 5,929125 M²

DESPENSA: 2,37 X 2,38 = 5,6406 M²

W.C. 1 = 1,17 X 2,38 = 2,7846 M²

W.C. 2 = 1,17 X 2,38 = 2,7846 M²

ÁREA TOTAL: 40,60 + 12,125 + 5,929125 + 5,6406 + 2,7846 + 2,7846 = 69,863925 M²
8.2.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS
ESQUADRIAS: (1,90 X 1,00) X 15 + (1,25 X 1,00) X 10 = 41,00 M²
PORTAS DE FERRO: (0,90 X 2,15) X 3 + (2,15 X 1,80) + (2,00 X 2,15) + (2,15 X 1,40) = 16,985 M²
ÁREA TOTAL: 41,00 + 16,985 = 57,985 X 2,5 = 144,9625 M²
8.2.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS
PORTAS 70 X 210 CM: 3 X (((0,80 X 2,15) X 2) + ((2,10 + 2,10 + 0,70) X 0,03)) + (0,15 X (2,10 + 2,10 + 0,70) = 12,966 M²
PORTAS 80 X 210 CM: 8 X (((0,90 X 2,15) X 2) + ((2,10 + 2,10 + 0,80) X 0,03)) + (0,15 X (2,10 + 2,10 + 0,80) = 38,16 M² 

PORTAS 90 X 210 CM: 4 X (((1,00 X 2,15) X 2) + ((2,10 + 2,10 + 0,90) X 0,03)) + (0,15 X (2,10 + 2,10 + 0,90) = 20,872 M²
ÁREA TOTAL: 12,966 + 38,16 + 20,872 = 71,998 M²
8.3 MURO

8.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO: 2,20 X (103,12 + 33,73 + 33,93 + 103,32 + 22,00 + 22,20) = 700,26M²
9.0 LIMPEZA

9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 612,6572 M²
ÁREA DE SERVIÇO: ((9,09 + 8,26) X 5,00)/2 = 43,375 M² 

ÁREA TOTAL: 612,6572 + 43,375 = 656,0322 M²
20 de Novembro de 2017.
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