
Obra: Reforma, adequação e ampliação da Cozinha Piloto

Local: Avenida José Agostinho Rossi, s/n - Jardim Planalto

Cidade: Birigui

Tabela Código Item Descrição Unidade Quant. Custo Unit. Custo Unit. c/ BDI Custo Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

FDE 16.06.59 1.1
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 

EXTERNA COM LOGOTIPO
M 203,08 61,68 80,00R$                    R$             16.246,40 

FDE 01.01.001 1.2
RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E 

RASPAGEM
M2 3.752,40 3,14 4,07R$                      R$             15.272,27 

FDE 16.06.051 1.3 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M M2 49,50 318,43 413,04R$                  R$             20.445,48 

Sub-total  R$             51.964,15 

2 DEMOLIÇÕES

FDE 04.50.001 2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, 

INCLUINDO REVESTIMENTOS
M3 57,54 72,74 94,35R$                   5.428,90R$                

FDE 02.50.001 2.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 5,34 172,62 223,90R$                 1.195,63R$                

FDE 02.50.002 2.3 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES M3 13,34 204,00 264,61R$                 3.529,90R$                

Sub-total 10.154,42R$              

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

FDE 02.02.026 3.1 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 255,00 56,90 73,80R$                   18.819,00R$              

FDE 01.05.001 3.2 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80M M3 16,28 36,09 46,81R$                   762,07R$                   

FDE 16.13.015 3.3 REATERRO INTERNO APILOADO M3 9,83 54,92 71,24R$                   700,29R$                   

FDE 16.13.026 3.4 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 29,08 6,58 8,54R$                     248,34R$                   

FDE 03.01.001 3.5 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 274,69 88,68 115,03R$                 31.597,59R$              

FDE 03.02.002 3.6 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.136,36 8,54 11,08R$                   12.590,87R$              

FDE 03.02.003 3.7 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 452,98 9,27 12,02R$                   5.444,82R$                

FDE 02.05.018 3.8 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 25 MPA M3 24,09 334,27 433,58R$                 10.444,94R$              

FDE 03.03.028 3.9
LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-

300KGF/M2
M2 140,32 133,70 173,42R$                 24.334,29R$              

Sub-total 104.942,21R$           

4 ALVENARIA

FDE 04.01.072 4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15 CM M2 103,23 50,31 65,26R$                   6.736,79R$                

FDE 04.01.073 4.2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2 240,51 60,37 78,30R$                   18.831,93R$              

FDE 16.01.014 4.3
FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H= 

185CM/BROCA
M 86,24 425,14 551,45R$                 47.557,05R$              

Sub-total 73.125,77R$              

5 REVESTIMENTOS

FDE 12.02.002 5.1 CHAPISCO M2 652,28 5,25 6,81R$                     4.442,03R$                

FDE 12.02.005 5.2 EMBOÇO M2 2.489,59 27,42 35,56R$                   88.529,82R$              

FDE 12.02.036 5.3 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 1.149,83 49,92 64,75R$                   74.451,49R$              

CPOS 18.13.010 5.4

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUSADA, 

DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUTRIALIZADA

M2 985,76 92,72 120,27R$                 118.554,51R$           

Sub-total 285.977,85R$           

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FDE 09.07.024 6.1 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 6.320,00 3,25 4,22R$                     26.670,40R$              

FDE 09.07.025 6.2 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 673,90 4,53 5,87R$                     3.955,79R$                

FDE 09.07.026 6.3 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 394,20 5,14 6,67R$                     2.629,31R$                

FDE 09.82.095 6.4 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 400,00 36,13 46,86R$                   18.744,00R$              

CPOS 39.21.060 6.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90° C
M 603,30 9,50 12,32R$                   7.434,13R$                

CPOS 39.21.080 6.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90° C
M 66,70 18,96 24,59R$                   1.640,35R$                

CPOS 39.21.090 6.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90° C
M 216,00 26,38 34,22R$                   7.390,98R$                

CPOS 39.21.110 6.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90° C
M 648,00 47,04 61,02R$                   39.538,10R$              

FDE 09.04.036 6.9 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA UN 5,00 295,45 383,23R$                 1.916,15R$                

FDE 09.04.037 6.10 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 2,00 357,12 463,22R$                 926,44R$                   

FDE 09.08.029 6.11 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø25MM AMARELO UN 57,00 99,90 129,58R$                 7.386,06R$                

FDE 09.08.030 6.12 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø25MM AMARELO UN 1,00 154,79 200,78R$                 200,78R$                   

FDE 09.08.032 6.13 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø25MM AMARELO UN 5,00 162,76 211,11R$                 1.055,55R$                

FDE 09.08.041 6.14
INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4X2" - ELETROD. PVC Ø25MM 

AMARELO
UN 18,00 153,59 199,22R$                 3.585,96R$                

FDE 09.08.046 6.15
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETR. PVC 

Ø25MM AMARELO
UN 158,00 114,74 148,83R$                 23.515,14R$              

FDE 09.08.049 6.16
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETR. PVC 

Ø25MM AMARELO
UN 35,00 124,84 161,93R$                 5.667,55R$                

FDE 09.08.052 6.17 PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø25MM AMARELO UN 14,00 166,68 216,20R$                 3.026,80R$                

FDE 09.08.085 6.18
PONTO SECO P/ INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 

ELETRODUTO DE PVC
UN 9,00 89,38 115,94R$                 1.043,46R$                

FDE 09.83.065 6.19 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A UN 47,00 86,37 112,03R$                 5.265,41R$                

FDE 09.83.066 6.20 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A UN 8,00 109,34 141,83R$                 1.134,64R$                

FDE 09.02.091 6.21 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A a 3X225A UN 2,00 358,94 465,58R$                 931,16R$                   

FDE 09.02.047 6.22 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 2,00 1.529,20 1.983,53R$             3.967,06R$                

FDE 09.06.025 6.23 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M UN 16,00 159,16 206,44R$                 3.303,04R$                

FDE 09.06.007 6.24 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8CM UN 8,00 31,46 40,81R$                   326,48R$                   

FDE 09.06.015 6.25 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15CM UN 4,00 98,20 127,37R$                 509,48R$                   

FDE 09.05.042 6.26 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 1,00 208,25 270,12R$                 270,12R$                   

FDE 09.05.051 6.27 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 2,00 423,01 548,68R$                 1.097,36R$                

FDE 09.05.054 6.28 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00 749,80 972,57R$                 972,57R$                   

FDE 09.80.053 6.29 QUADRO DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25M UN 1,00 556,75 722,16R$                 722,16R$                   

FDE 09.09.052 6.30 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 144,00 149,12 193,43R$                 27.853,92R$              

FDE 09.85.023 6.31 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160W UN 5,00 156,94 203,57R$                 1.017,85R$                

FDE 09.85.011 6.32 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W UN 5,00 47,88 62,10R$                   310,50R$                   

FDE 09.11.070 6.33 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE DE 6M UN 16,00 2.428,10 3.149,49R$             50.391,84R$              

CPOS 36.09.180 6.34
TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 112,5KVA, CLASSE 15KV, 

A OLEO
UN 1,00 9.090,53 11.791,33R$           11.791,33R$              

Sub-total 266.191,88R$           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

FDE 01.05.001 7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 1,20 36,09 46,81R$                   56,17R$                     

FDE 16.13.015 7.2 REATERRO INTERNO APILOADO M3 1,36 54,92 71,24R$                   97,18R$                     

FDE 08.03.015 7.3 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES M 100,00 16,00 20,75R$                   2.075,00R$                

FDE 08.03.016 7.4 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 30,00 18,70 24,25R$                   727,50R$                   

FDE 08.03.018 7.5 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 30,00 31,30 40,60R$                   1.218,00R$                

FDE 08.04.022 7.6 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 23,00 80,12 103,93R$                 2.390,39R$                

FDE 08.04.025 7.7 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 6,00 130,68 169,51R$                 1.017,06R$                

FDE 08.04.032 7.8 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 79,89 103,62R$                 414,48R$                   

FDE 08.04.052 7.9
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB 

SIMPLES
UN 12,00 267,87 347,46R$                 4.169,52R$                

Sub-total 12.165,30R$              

8 DRENAGEM E ESGOTO

FDE 01.05.001 8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M M3 6,28 36,09 46,81R$                   293,97R$                   

FDE 16.13.015 8.2 REATERRO INTERNO APILOADO M3 1,17 54,92 71,24R$                   83,35R$                     

FDE 08.09.015 8.3
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL 

CONEXÕES
M 40,00 35,21 45,67R$                   1.826,80R$                

FDE 08.09.016 8.4
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 50 INCL 

CONEXÕES
M 45,00 38,99 50,57R$                   2.275,65R$                

FDE 08.09.017 8.5
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 75 INCL 

CONEXÕES
M 15,00 47,07 61,06R$                   915,90R$                   

FDE 08.09.018 8.6
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 100 INCL 

CONEXÕES
M 145,10 51,95 67,38R$                   9.776,84R$                

CPOS 49.03.036 8.7
CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 

19 LITROS
UN 9,00 312,22 404,98R$                 3.644,83R$                

CPOS 49.03.020 8.8 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X600 MM UN 3,00 213,36 276,75R$                 830,25R$                   

FDE 16.08.027 8.9 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00 1.129,20 1.464,69R$             1.464,69R$                

FDE 08.10.007 8.10
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC 

CROMADO
UN 29,00 59,36 77,00R$                   2.233,00R$                

CPOS 49.06.550 8.11
GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO 

INOXIDÁVEL, LARGURA DE 15CM
M 128,75 746,49 968,27R$                 124.665,04R$           

FDE 16.08.028 8.12 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4,00 470,23 609,93R$                 2.439,72R$                

Sub-total 150.450,03R$           

9 PISOS

FDE 13.01.004 9.1 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO - E= 5CM M2 437,79 29,41 38,15R$                   16.701,69R$              

FDE 13.01.017 9.2 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP= 2,5CM M2 437,79 23,57 30,57R$                   13.383,24R$              

FDE 16.02.090 9.3 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 630,88 47,04 61,01R$                   38.489,99R$              

FDE 16.02.036 9.4 PAVIMENTAÇÃO MOSAICO COM BLOCOS DE CONCRETO NATURAL M2 464,73 66,22 85,90R$                   39.920,31R$              

FDE 13.02.069 9.5 PORCELANATO ESMALTADO 60X60CM M2 859,33 102,51 132,97R$                 114.265,11R$           

FDE 13.05.022 9.6 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 597,17 14,09 18,27R$                   10.910,30R$              

FDE 13.02.100 9.7
CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 

COEF. ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO CRECHE
M2 211,03 45,27 58,72R$                   12.391,68R$              

CPOS 18.07.020 9.8

PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUSADA DE ALTA RESISTÊNCIA 

QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO INDUSTRIAL, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE

M2 86,23 93,13 120,80R$                 10.416,49R$              

CPOS 54.04.340 9.9

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6CM, 

COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 

FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M2 1.088,73 54,15 70,24R$                   76.470,18R$              

FDE 16.02.022 9.10 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESS DE  5CM M2 68,08 7,87 10,21R$                   695,10R$                   

Sub-total 333.644,08R$           

10 ESQUADRIAS

FDE 06.02.016 10.1 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92CM) UN 49,00 1.777,64 2.305,78R$             112.983,22R$           

FDE 06.02.049 10.2 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/ VENT.PERM (L=140CM) UN 14,00 3.462,18 4.490,79R$             62.871,06R$              

FDE 06.02.054 10.3 PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM UN 8,00 3.996,85 5.184,31R$             41.474,48R$              

FDE 05.01.029 10.4 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/ BOXES L=62CM-COMPLETA UN 15,00 416,05 539,66R$                 8.094,90R$                

FDE 05.01.069 10.5
PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/ PINTURA 

(L=111CM)
UN 2,00 1.790,99 2.323,09R$             4.646,18R$                

FDE 06.02.019 10.6 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 16,00 1.677,55 2.175,95R$             34.815,20R$              

FDE 05.80.002 10.7 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2 7,98 279,17 362,11R$                 2.889,64R$                

FDE 13.06.074 10.8
SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / 

ALVENARIA 15,5CM)
M 74,90 81,30 105,46R$                 7.898,95R$                

FDE 13.07.002 10.9 PE-02 PEITORIL M 151,71 66,56 86,33R$                   13.097,12R$              

FDE 06.01.025 10.10 CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES M2 203,05 622,37 807,28R$                 163.918,20R$           

FDE 06.03.024 10.11 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 108,51 433,69 562,54R$                 61.041,22R$              

FDE 16.01.046 10.12 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO M2 43,58 652,24 846,02R$                 36.869,55R$              

Sub-total 550.599,73R$           

11 LOUÇAS E METAIS

FDE 08.16.025 11.1 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 1,00 417,53 541,58R$                 541,58R$                   

FDE 08.16.001 11.2 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 11,00 196,80 255,27R$                 2.807,97R$                

FDE 08.16.089 11.3 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 1.888,25 2.449,25R$             2.449,25R$                

FDE 08.16.090 11.4 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 1.189,04 1.542,31R$             1.542,31R$                

FDE 08.16.046 11.5 TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA UN 4,00 734,64 952,90R$                 3.811,60R$                

FDE 08.15.019 11.6
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-

SANIT.ADMINISTRAÇÃO
M 6,60 1.624,98 2.107,76R$             13.911,22R$              

FDE 05.05.040 11.7
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM (VER 

MODELO)
M 14,60 296,11 384,08R$                 5.607,57R$                

FDE 05.05.103 11.8
CC-01 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. VALVULA 

AMERICANA - GRANITO
UN 3,00 2.088,47 2.708,96R$             8.126,88R$                

FDE 05.05.104 11.9
CC-01 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA 

AMERICANA - GRANITO
UN 11,00 3.357,96 4.355,61R$             47.911,71R$              

FDE 05.05.089 11.10 BA-10 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 4.910,21 6.369,03R$             6.369,03R$                

FDE 05.05.085 11.11 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 5,00 3.105,70 4.028,40R$             20.142,00R$              

FDE 08.16.073 11.12
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA 

VESTIÁRIO
M 5,19 244,21 316,77R$                 1.644,04R$                

FDE 04.03.001 11.13 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 14,96 372,33 482,95R$                 7.224,93R$                

FDE 04.03.003 11.14 DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL M 15,12 1.261,93 1.636,85R$             24.749,17R$              

Sub-total 146.839,25R$           

12 SPDA

FDE 09.04.080 12.1 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50MM2 M 325,00 45,29 58,74R$                   19.090,50R$              

FDE 09.13.028 12.2
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE 

INSPEÇAO
UN 38,00 131,90 171,09R$                 6.501,42R$                

FDE 09.13.033 12.3 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 76,00 50,55 65,57R$                   4.983,32R$                

FDE 09.13.034 12.4 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 23,00 37,62 48,80R$                   1.122,40R$                

Sub-total 31.697,64R$              



13 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

FDE 08.08.021 13.1 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE  2 1/2" UN 3,00 118,87 154,18R$                 462,54R$                   

FDE 08.08.031 13.2 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M 60,00 24,06 31,21R$                   1.872,60R$                

FDE 08.80.090 13.3
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA 

LUA P/ MANGUEIRA
UN 3,00 287,97 373,52R$                 1.120,56R$                

FDE 08.08.012 13.4 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 550,15 713,60R$                 713,60R$                   

FDE 09.09.083 13.5 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 62,00 53,32 69,16R$                   4.287,92R$                

FDE 08.08.044 13.6 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 12,00 347,48 450,72R$                 5.408,64R$                

FDE 09.08.055 13.7 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 330,96 429,29R$                 1.287,87R$                

FDE 09.05.097 13.8 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS UN 1,00 731,18 948,41R$                 948,41R$                   

FDE 09.08.087 13.9 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 93,15 120,83R$                 362,49R$                   

FDE 09.08.086 13.10 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 3,00 173,22 224,69R$                 674,07R$                   

FDE 09.08.090 13.11
DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A 

QUENTE
UN 23,00 241,18 312,84R$                 7.195,32R$                

FDE 08.07.002 13.12
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 

CONEXOES
M 108,00 152,37 197,64R$                 21.345,12R$              

FDE 08.08.002 13.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 3,00 261,51 339,21R$                 1.017,63R$                

FDE 08.08.015 13.14 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 3,00 275,01 356,71R$                 1.070,13R$                

FDE 08.08.079 13.15 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10HP (40000 L/H 20MCA) UN 1,00 4.125,15 5.350,73R$             5.350,73R$                

FDE 08.08.069 13.16 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 1.783,11 2.312,87R$             2.312,87R$                

FDE 16.18.071 13.17
SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE 

INTERNA)
UN 81,00 52,89 68,61R$                   5.557,41R$                

Sub-total 60.987,91R$              

14 REDE DE GÁS

FDE 08.02.003 14.1 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 11.969,75 15.525,96R$           15.525,96R$              

FDE 08.02.016 14.2 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 58,14 20,31 26,34R$                   1.531,41R$                

FDE 08.02.017 14.3 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 58,14 8,89 11,53R$                   670,35R$                   

FDE 08.02.021 14.4 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 6,00 441,67 572,89R$                 3.437,34R$                

FDE 08.02.043 14.5
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL 

CONEXOES
M 174,42 151,38 196,35R$                 34.247,37R$              

Sub-total 55.412,43R$              

15 PINTURA

FDE 15.02.003 15.1 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 3.526,74 16,08 20,86R$                   73.567,80R$              

FDE 15.04.006 15.2 TINTA LATEX STANDARD M2 1.264,92 19,87 25,77R$                   32.596,99R$              

FDE 15.02.015 15.3 OLEO M2 2.308,77 22,20 28,79R$                   66.469,49R$              

FDE 12.02.051 15.4
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES 

PRONTAS)
M2 1.489,92 25,24 32,74R$                   48.779,98R$              

FDE 15.02.080 15.5 TINTA LATEX PARA PISO M2 630,88 20,23 26,24R$                   16.554,29R$              

FDE 15.03.035 15.6 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 492,00 27,85 36,12R$                   17.771,04R$              

FDE 15.03.021 15.7 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 492,00 24,50 31,78R$                   15.635,76R$              

FDE 15.03.006 15.8 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 7,56 24,75 32,10R$                   242,68R$                   

Sub-total 271.618,02R$           

16 COBERTURA

FDE 07.03.075 16.1
TELHA DE ACO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZ. E=0,65MM H= ATÉ 

40MM
M2 147,31 65,62 85,11R$                   12.537,55R$              

FDE 07.03.092 16.2
TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=30MM 

TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PINT FACES APARENTES
M2 1.233,72 112,78 146,29R$                 180.480,90R$           

FDE 07.03.080 16.3
TELHA CALANDRADA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL COATING OND 

E=0,65MM
M2 21,55 92,17 119,55R$                 2.576,30R$                

FDE 07.04.033 16.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL 

E=0,8MM
M 36,41 55,43 71,90R$                   2.617,88R$                

FDE 03.04.010 16.5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO 

NÃO PATINAVEL (ASTM A36/A570)
KG 16.635,77 16,88 21,89R$                   364.157,01R$           

FDE 07.04.100 16.6 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 355,57 39,18 50,82R$                   18.070,07R$              

FDE 08.12.016 16.7 CALHA OU AGUA FURTADA EM  CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 107,30 85,82 111,32R$                 11.944,64R$              

Sub-total 592.384,34R$           

17 PAISAGISMO

FDE 16.03.002 17.1 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 958,10 9,32 12,09R$                   11.583,43R$              

FDE 16.03.300 17.2 ARBUSTO ALPINIA H=0,50 A 0,70M UN 14,00 35,67 46,27R$                   647,78R$                   

FDE 16.03.214 17.3 ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M UN 17,00 173,05 224,46R$                 3.815,82R$                

FDE 16.03.230 17.4
ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) 

H=2,00M
UN 11,00 183,27 237,72R$                 2.614,92R$                

FDE 16.03.110 17.5 ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50M A 0,70M UN 10,00 33,37 43,28R$                   432,80R$                   

FDE 16.03.100 17.6 ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M UN 10,00 34,05 44,17R$                   441,70R$                   

Sub-total 19.536,45R$              

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FDE 16.18.080 18.1 SN-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL UN 2,00 324,04 420,31R$                 840,62R$                   

CPOS 97.04.010 18.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 7,36 22,29 28,91R$                   212,79R$                   

FDE 16.01.021 18.3
FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / 

SAPATA (H=185CM)
M 111,03 611,59 793,29R$                 88.078,99R$              

FDE 16.80.097 18.4 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 44,00 464,33 602,28R$                 26.500,32R$              

FDE 16.11.005 18.5 LIMPEZA DE OBRA M2 1.409,60 10,98 14,24R$                   20.072,70R$              

Sub-total 135.705,43R$           

3.153.396,89R$        

(Três Milhões Cento e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Fontes: FDE abril/2019 e Boletim CPOS 176 (jul/2019)

____________________________ ____________________________

DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. S. LASILA

Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras

__________________________________

Engº SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras

Birigui, 9 de agosto de 2019.


