
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

C/ BDI
TOTAL

Placa de obra

SINAPI 1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,50 m² R$ 337,25 R$ 411,58 R$ 1.028,95

R$ 1.028,95

Recapeamento asfáltico

CPOS 2.1 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento 21.254,30 m² R$ 0,63 R$ 0,77 R$ 16.341,41

CPOS 2.1 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante 21.254,30 m² R$ 5,30 R$ 6,47 R$ 137.475,36

CPOS 2.2 54.03.250 Revestimento de pré-misturado a quente 212,54 m³ R$ 741,17 R$ 904,52 R$ 192.250,22

CPOS 2.2 54.03.210
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 

quente - CBUQ (3cm compactado)
637,63 m³ R$ 844,70 R$ 1.030,87 R$ 657.313,81

R$ 987.039,39

SINAPI 3.1.1 73916/002
Placa esmlatada para identificação de rua, dimensões 

45x25cm
24,00 un. R$ 92,30 R$ 112,64 R$ 2.703,43

SINAPI 3.1.2 92335

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, 

conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em 

prumadas - fornecimento e instação

36,00 m R$ 56,20 R$ 68,59 R$ 2.469,11

SINAPI 3.1.3 98228

Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, 

profundidade de até 3m, escavação manual com trado 

concha, não armada.

12,00 m R$ 52,45 R$ 53,19 R$ 638,28

SINAPI 3.2.1 72947
Sinalização horizontal com tinta retrofletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro
21,15 m² R$ 14,10 R$ 17,21 R$ 363,94

R$ 6.174,76

BDI =

R$ 994.243,10

Fonte de Pesquisa Utilizada: 

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - VERSÃO UTILIZADA: 176

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 05/2019 

2.0

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA 

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

OBJETO : Recapeamento ásfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.

LOCAL : Avenida Achelino Moimaz e Avenida Manoel Alves Barbosa

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

1.0

SUBTOTAL: 

(Novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos)

Birigui, 01 de julho 2019

3.0 Sinalização viária

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TOTAL:

22,04%

3.1 Placa de logradouro

3.2 Pintura de PARE
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