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SECRETARIA DE OBRAS

Memorando 023/2.020

De: SECRETARIA DE OBRAS
Para: DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
ASSUNTO: SOLICITAGAO DE SERVICOS DE PROJETOS.

Venho, através deste, solicitar a contratacdo de empresa
especializada para elaboracéio de estudos hidrolégicos, projetos
hidrdulicos de sistema de drenagem urbana, planilha orcamentaria,
memorial descritivo do projeto e especificacdes técnicas, memdéria de
calculo de gquantidades, cronograma fisico-financeiro, para adequacao do
sistema de drenagem do entorno da Rua Francisco Galindo de Castro.

TERMO DE REFERENCIA
PROJETOS TECNICOS/PEGAS GRAFICAS:

Deverd ser observado as especificacdes de cada intervencdo e as
pecas graficas a serem apresentadas devem explicar adequadamente a
intervencdo proposta, devem conter a tabela de ferros e resumo do aco,
caracteristicas do concreto a ser empregado e detalhes das armaduras,
devem ilustrar os servigos presentes na planilha orcamentéria, suas
guantidades, formas de execucdo e especificacdes. Contemplam elementos
graficos de engenharia (croquis, plantas, cortes, fachadas, projecdes e
detalhes) que permitam a caracterizacdo da intervencdo e a concluséo
sobre sua viabilidade técnica.

PLANILHA ORGAMENTARIA:

A planilha orgamentdria deverd conter a indicacdo da referéncia de
custos unitarios utilizada e respectivo céddigo adotado (SINAPI/SP), o
percentual de BDI previsto, percentual das Leis Sociais utilizado e o
numero da ART correspondente ao orcamento.

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E ESPECIFICAGOES TECNICAS:

O memorial descritivo e especificacdes técnicas devem apresentar
claramente os aspectos relativos & adequada descricdo da execuclo dos
servicos, bem como a caracterizacdo dos materiais/equipamentos a serem
utilizados na obra, no que diz respeito & tipologia, dimensdes,
capacidade, caracteristicas especificas e padrdo de acabamento, em
conformidade com as normas da ABNT; deve ser evitada a utilizacao dos
termos “similar”, “equivalente”, “de mesmo padrdc”, “semelhante”.

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES :
A meméria de cidlculo de quantidades deverd ser elaborada de modo a
ilustrar a forma de apuragdo dos quantitativos presentes na planilha

orcamentaria, todos os quantitativos devem ser demonstrado de modo claro
e didatico a explicar os valores levantados das pecas técnicas, os
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calculos efetuados e os resultados finals gue compordo os guantitativos
da planilha orcamentéria.

Deverd ser apresentado estudo hidrdulico/hidroldgico e a ART
correspondente ao estudo, devidamente quitada e assinada pelo responsavel
técnico;

A empresa deverd elaborar laudo técnico para protocolar junto
ao Ministério Publico/SP;

Prazo de execucdo: 60 (sessenta dias) a partir da emissdo da
ordem de servico.

Pagamento: 15 dias apbds a entrega de todos os servigos
solicitados.

Deveré ser fornecido  ART (anotacé&o de responsabilidade
técnica) de todos os projetos e planilha orcamentdria devidamente
gquitadas e assinadas pelo responsavel técnico;

Deverdo ser executados em Autoc Cad, entregues 3 (trés) vias
impressas e assinadas pelos engenheiros responsédveis e 1 (um) CD contendo
todos os projetos, planilha orgamentdria, memorial descritivo, memdbdria de
calculo dos quantitativos e cronograma fisico-financeiro.

Os objetos elaborados impressos e os arquivos digitais deveréo
ser entregues Jjunto & Secretaria de Obras.

Durante a elaboracgido dos projetos, das planilhas orcamentarias
e memoriais descritivos, deverdoc ser consultadas a Secretaria de Obras
para definicdo dos detalhes dos materiais utilizados na obra.

A empresa vencedora deverd acompanhar a aprovacdo dos projetos
junto a Caixa Econdémica Federal, Presidente Prudente/SP. Se houver
necessidade de alteracdes/correcdes apontadas pelo 6rgdo que analisard os
projetos, serd de responsabilidade da empresa.

A empresa vencedora deverd disponibilizar assisténcia ao
contratante e posteriormente &o executor da obra, no caso de duavidas
durante a execucdo dos projetos.

Sendo o que tinhamos a informa-lo, colocamo-nos a disposicgédo
para os esclarecimentos gue porventura se fizerem necessario.

;/// Birigui/SP, 22 de janeiro de 2.020.
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