
Valor Total do Orçamento: R$ 188.771,49
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
SERVIÇOS A EXECUTAR DO CONTRATO DE REPASSE 
879559/2018

184.287,38 

Nível 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.762,34 
Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 2,28 1.650,15 3.762,34 2-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,29 0,99 
Nível 1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.522,51 

Serviço 1.2.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 72,13 4,62 333,24 3-REMOÇÃO DE COBERTURA 72,13 

Serviço 1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,60 78,03 46,82 4-DEMOLIÇÕES 0,60 

Serviço 1.2.3.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 12,00 12,38 148,56 
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

12,00 

Serviço 1.2.4. REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO M2 14,03 51,58 723,67 
5-REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, 
FORRO E LUMINÁRIAS

14,03 

Serviço 1.2.5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA M3 6,95 38,88 270,22 6-RETIRADA DE ENTULHO 6,95 
Nível 1.3. FUNDAÇÃO 456,94 

Serviço 1.3.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 2,00 74,08 148,16 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,00 

Serviço 1.3.2.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 
MM. AF_09/2021_PS

KG 3,20 16,44 52,61 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,20 

Serviço 1.3.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 0,69 20,58 14,20 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,69 

Serviço 1.3.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,11 119,45 13,14 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,11 

Serviço 1.3.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

M3 0,01 318,00 3,18 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,01 

Serviço 1.3.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,75 159,00 119,25 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,75 

Serviço 1.3.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,40 19,09 45,82 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,40 

Serviço 1.3.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,92 22,88 21,05 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,92 
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Valor Total do Orçamento: R$ 188.771,49
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.9.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,05 481,00 24,05 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,05 

Serviço 1.3.10. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 0,05 193,80 9,69 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,05 

Serviço 1.3.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,08 72,38 5,79 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,08 

Nível 1.4. ESTRUTURA 1.366,91 

Serviço 1.4.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,75 278,55 208,91 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,75 

Serviço 1.4.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,15 277,99 319,69 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 1,15 

Serviço 1.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,50 16,70 175,35 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 10,50 

Serviço 1.4.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,89 26,25 75,86 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 2,89 

Serviço 1.4.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,15 509,13 76,37 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,15 

Serviço 1.4.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,15 56,33 8,45 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 0,15 

Serviço 1.4.7.

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 3,03 128,79 390,23 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,03 

Serviço 1.4.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 3,03 36,98 112,05 7-INFRA E SUPERESTRUTURA 3,03 

Nível 1.5. ALVENARIA 161,42 

Serviço 1.5.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,36 68,40 161,42 8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 2,36 

Nível 1.6. REVESTIMENTOS 13.068,54 

Serviço 1.6.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 4,72 5,18 24,45 8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 4,72 
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Valor Total do Orçamento: R$ 188.771,49
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.6.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 6,40 26,51 169,66 8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 6,40 

Serviço 1.6.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 161,80 79,57 12.874,43 8-ALVENARIA E REVESTIMENTOS 41,74 113,66 6,40 

Nível 1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.049,30 

Serviço 1.7.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00 29,98 1.049,30 11-FORRO E LUMINÁRIAS 8,00 9,00 12,00 6,00 

Nível 1.8. PISOS 8.974,42 

Serviço 1.8.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 0,65 685,22 445,39 9-PISOS 0,30 0,30 0,05 

Serviço 1.8.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 85,75 35,25 3.022,69 9-PISOS 10,88 37,25 33,59 4,03 

Serviço 1.8.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 72,75 72,25 5.256,19 9-PISOS 10,88 31,25 27,59 3,03 

Serviço 1.8.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,52 481,06 250,15 9-PISOS 0,52 

Nível 1.9. ESQUADRIAS 6.638,81 

Serviço 1.9.1.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,09 821,61 4.181,99 10-ESQUADRIAS 1,89 3,20 

Serviço 1.9.2.
RECOLOCAÇÃO DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

UN 1,00 142,29 142,29 10-ESQUADRIAS 1,00 

Serviço 1.9.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 2,10 400,15 840,32 10-ESQUADRIAS 0,60 1,50 

Serviço 1.9.4. VIDRO LISO 3MM, TRANSPARENTE M2 2,10 209,55 440,06 10-ESQUADRIAS 0,60 1,50 
Serviço 1.9.5. RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO M2 14,03 73,71 1.034,15 10-ESQUADRIAS 14,03 
Nível 1.10. PINTURA 18.100,18 10-ESQUADRIAS

Serviço 1.10.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 12,20 17,37 211,91 12-PINTURA 6,60 5,60 

Serviço 1.10.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 206,74 22,81 4.715,74 12-PINTURA 52,16 74,99 79,59 

Serviço 1.10.3.
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, DUAS DEMÃOS

M2 10,18 48,92 498,01 12-PINTURA 3,78 6,40 
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Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.10.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 213,14 4,32 920,76 12-PINTURA 14,62 94,60 85,92 18,00 

Serviço 1.10.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 515,29 22,81 11.753,76 12-PINTURA 102,35 140,63 85,92 186,39 

Nível 1.11. COBERTURA 133.100,66 

Serviço 1.11.1.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM 
NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2 139,19 261,83 36.444,12 13-COBERTURA 139,19 

Serviço 1.11.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 209,53 104,59 21.914,74 13-COBERTURA 37,69 90,18 81,66 

Serviço 1.11.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 348,72 75,30 26.258,62 13-COBERTURA 37,69 90,18 81,66 139,19 

Serviço 1.11.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 
3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 1.837,22 17,37 31.912,51 13-COBERTURA 253,55 569,52 546,34 467,81 

Serviço 1.11.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 101,96 67,25 6.856,81 13-COBERTURA 47,30 42,96 11,70 

Serviço 1.11.6.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

M2 112,26 86,53 9.713,86 11-FORRO E LUMINÁRIAS 85,59 26,67 

Nível 1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 569,46 

Serviço 1.12.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_04/2019

M2 195,02 2,92 569,46 14-SERVIÇOS FINAIS 38,83 81,75 74,44 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Daniel Nozomu Hazaski
5069273022

Birigui/SP, 17 de abril de 2023
Local e Data
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