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Memorial Descritivo 

 

Obra: Execução de Sarjetão de Concreto Armado 

Local: Diversas ruas do município 

 

1- Placa de identificação para obra: 

Deverá ser instalada placa de obra em chapa de aço galvanizado nº24, com 

arestas reforçadas por cantoneiras metálicas soldadas, fixada em caibros de madeira 

de boa qualidade. A mesma deverá ser pintada, tendo como base os valores 

referentes à obra contemplada: data de início, previsão de termino e valor destinado 

para a execução dos serviços e instalada em local visível para aqueles que fizerem 

uso das vias das imediações. 

 

2- Sarjetões: 

Ante a construção dos novos sarjetões, o pavimento existente (trechos 

apresentados no memorial de cálculo deste certame será demolido e retirado 

mecanicamente. 

Será realizada escavação mecanizada nos trechos acima citados, com 

profundidade equivalente a 0,20m. 

Ulteriormente a este processo, o solo será regularizado e compactado 

mecanicamente, sem controle do Proctor normal. 

Sobre o solo em questão, deve-se aplicar lastro de pedra britada nº 1, com 

espessura mínima de 0,03m para receber o lastro de concreto. 

Deverá ser aplicada na base inferior, com distância de 0,03m de fundo, 

armação em tela de aço soldada nervurada Q.138, aço CA-60, com malha # 10x10 e 

fio de aço 2,2Kg/m². 

Para a execução do sarjetão será utilizado concreto com classe de resistência 

mínima C-20 (fck = 20Mpa).  

Os sarjetões deveram seguir criteriosamente as medidas presentes em 

memorial de cálculo. A extremidade do serjetão no sentido transversal deverá ter 

espessura mínima de 0,17m e a parte central onde será prevista uma calha coletora 

de águas pluviais, tendo como base 0,10m e altura mínima de 0,06m. 

As formas de contorno do sarjetão serão fornecidas pela Prefeitura Municipal 

de Birigui e deverão ser retiradas após 2 (dois) dias de concretagem. 

Deverá atentar-se o executor, ao modelo especificado em relatório fotográfico 

(sarjetão reto – modelo I ou sarjetão com bifurcação - modelo II). 

Qualquer duvida entrar em contato com a Secretária de Obras. 

As medições serão realizadas conforme conclusão e aceitação por parte do 

corpo técnico da prefeitura das etapas abaixo. Não podem ser feitas medições parciais 

das etapas. 
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Etapa 1 (1º mês) – quando da conclusão de 16 sarjetões a contratada receberá 

16,66% do valor total contratado. 

Etapa 2 (2º mês) – quando da conclusão de 16 sarjetões a contratada receberá 

16,66% do valor total contratado. 

Etapa 3 (3º mês) – quando da conclusão de 16 sarjetões a contratada receberá 

16,67% do valor total contratado. 

Etapa 4 (4º mês) – quando da conclusão de 16 sarjetões a contratada receberá 

16,67% do valor total contratado. 

Etapa 5 (5º mês) – quando da conclusão de 17 sarjetões a contratada receberá 

16,67% do valor total contratado. 

Etapa 6 (6º mês) – quando da conclusão de 17 sarjetões a contratada receberá 

16,67% do valor total contratado. 

 

O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO ADOTADO SERÁ REALIZADO POR    

“EMPREITADA GLOBAL” 

 

 

                                                                                           Birigui, 10 de Janeiro de 2018 
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