
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNIT. 

S/ BDI

VALOR UNIT. C/ 

BDI
TOTAL C/ BDI

CDHU 1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 10,00 m² R$ 882,37 R$ 1.102,96 R$ 11.029,63

R$ 11.029,63

CDHU 2.1 07.01.060
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª 

categoria, em campo aberto
116,07 m³ R$ 29,30 R$ 36,63 R$ 4.251,23

SINAPI 2.2 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

696,45 m³xkm R$ 2,72 R$ 3,40 R$ 2.367,92

CDHU 2.3 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal 
580,37 m² R$ 4,06 R$ 5,08 R$ 2.945,39

CDHU 2.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 182,42 m² R$ 91,06 R$ 113,83 R$ 20.763,50

CDHU 2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 17,41 m³ R$ 167,47 R$ 209,34 R$ 3.644,81

SINAPI 2.6 7155

Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, (2,20 

kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura =  2,45 X 

120 m de comprimento, espaçamento da malha = 

10  X 10 cm

580,37 m² R$ 22,23 R$ 27,79 R$ 16.127,11

CDHU 2.7 11.01.100 Concreto  usinado, fck = 20 MPA 98,66 m³ R$ 436,41 R$ 545,51 R$ 53.822,12

CDHU 2.8 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
98,66 m³ R$ 71,14 R$ 88,93 R$ 8.773,64

R$ 112.695,75

BDI =

TOTAL S/ BDI R$ 96.623,98

TOTAL C/ BDI R$ 123.725,38

Fonte de Pesquisa Utilizada: 

CDHU - 188 - DESONERADO

SINAPI - 11/2.022 - DESONERADO

Birigui, 25 janeiro de 2.023

(CENTO E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

25,00%

SUBTOTAL: 

2.0 SARJETÕES

SUBTOTAL:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA 

OBJETO : EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO

LOCAL : DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS; RESID. SIMÕES, JD. SÃO BRAS E RESID. MONTE LÍBANO 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

Saulo Januario Garcia
Engenheiro  Responsável

CREA: 5062938065

Rogério Venícius Costa Fernandes
Secretário de Obras


