
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM 
CONCRETO ARMADO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

SUMÁRIO 
 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3 

1.1 – Placa de identificação para obra 3 

2. SARJETÕES 3 

2.1 – Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria 4 

2.2 – Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana 
pavimentada 4 

2.3 – Regularização e compactação mecanizada de superfície 4 

2.4 – Forma em madeira 5 

2.5 – Lastro de brita 5 

2.6 – Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138 5 

2.7 – Concreto usinado, fck = 20 Mpa 5 

2.8 – Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Objeto: Execução de sarjetões em concreto armado - Secretaria de 

desenvolvimento regional – infraestrutura urbana - demanda nº 039751 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 – Placa de identificação para obra 

 
A = 5m x 2m 
A = 10m² 
 
Total da área da placa de identificação de obra = 10m² 

 
2. SARJETÕES 

ENDEREÇO BAIRRO LARGURA COMPR. LARGURA COMPR. AREA TOTAL

1 RUA JOÃO F. FILHO X JOSÉ DOMINGOS DE ANGELIS RESID. SIMÕES 1,20 12,85 1,00 4,00 19,42

2 RUA JOSÉ DOMINGOS DE ANGELIS X GENNY M. CAPARICA RESID. SIMÕES 1,20 24,42 29,30

3 RUA JOSÉ DOMINGOS DE ANGELIS X SEBASTIÃO CUSTÓDIO RESID. SIMÕES 1,20 18,86 22,63

4 RUA JOÃO FERREIRA FILHO X DOMINGOS PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 16,66 19,99

5 RUA GENNY M. CAPARICA X DOMINGOS PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 14,50 17,40

6 RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO X DOMINGOS PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,50 13,50 1,00 4,00 24,25

7 RUA JOÃO FERREIRA FILHO X JOÃO PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 11,90 14,28

8 RUA GENNY M. CAPARICA X JOÃO PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 15,50 18,60

9 RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO X JOÃO PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,50 28,00 42,00

10 RUA JOÃO FERREIRA FILHO X JOSÉ PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 17,00 20,40

11 RUA GENNY M. CAPARICA X JOSÉ PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 16,40 19,68

12 RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO X JOSÉ PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 21,80 0,80 7,55 32,20

13 RUA ANTÔNIO JOAQUIM ROZENO X JOSÉ PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 15,55 1,00 4,00 22,66

14 RUA JOÃO FERREIRA FILHO X WALDEMAR PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 18,20 21,84

15 RUA GENNY M. CAPARICA X WALDEMAR PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,50 13,15 19,73

16 RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO X WALDEMAR PALUDETTO RESID. SIMÕES 1,20 18,00 21,60

17 RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO X ADELINA ROLDI BOATTO RESID. SIMÕES 1,50 17,00 1,00 4,00 29,50

18 RUA ANTÔNIO JOAQUIM ROZENO X ADELINA ROLDI BOATTO RESID. SIMÕES 1,20 11,00 1,00 4,00 17,20

19 RUA PEDRO SANCHES Y SANCHES X OCTACILIO CAMARGO FAVERO JD. SÃO BRAS 1,20 13,20 0,80 4,00 19,04

20 RUA DEMONSTHENES G. PEREIRA X AV VITÓRIA RÉGIA JD. SÃO BRAS 1,50 13,00 0,80 4,00 22,70

21 RUA MANOEL MOURE TRONCOSO X DEMONSTHENES G. PEREIRA JD. SÃO BRAS 1,50 18,50 0,80 4,00 30,95

22 RUA THEODOSIO P. DA SILVA X DEMONSTHENES G. PEREIRA JD. SÃO BRAS 1,50 13,00 0,80 4,00 22,70

23 RUA VICTÓRIO PULZATTO X DEMONSTHENES G. PEREIRA JD. SÃO BRAS 1,50 16,00 24,00

24 RUA ONOFRE ANTONIO X DEMONSTHENES G. PEREIRA JD. SÃO BRAS 1,20 11,50 13,80

25 RUA JOÃO ANTÔNIO SANCHES X DEMONSTHENES G. PEREIRA RESID MONTE LIBANO 1,50 23,00 34,50

580,37

SARJETÃO RAMAL
SARJETÕES

ÁREA TOTAL
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2.1 – Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria 
 

V = área total dos sarjetões x 0,20m 
V = 580,37 x 0,2 
V = 116,07 m³ 
 

Volume total de escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria = 
116,07 m³ 

 
 

2.2 – Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana 
pavimentada 

 

 
 
Distância = 6 km 
 
Transporte = 116,07 x 6 = 696,45 m³xkm 
 

Total de transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada = 696,45 m³xkm 

 

2.3 – Regularização e compactação mecanizada de superfície  

 

A = área total de sarjetões  

A = 580,37 m²  

 

Área total de regularização e compactação mecanizada de superfície = 580,37 m² 
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2.4 – Forma em madeira 

A = soma dos comprimentos das formas X 0,20m 

A = 912,08 x 0,20m 

A = 182,42 m² 

 
Área total de forma de madeira = 182,42 m² 

 
2.5 – Lastro de brita 

 
V = área total dos sarjetões x 0,03m 
V = 580,37 m² x 0,03m 
V = 17,41 m³ 
 

Volume total de lastro de brita = 17,41 m² 
 

2.6 – Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138 
 
A = área total de sarjetões 

A = 580,37 m² 

 

Área total de tela de aço nervurada CA-60, Q-138 = 580,37 m² 
 

2.7 – Concreto usinado, fck = 20 Mpa 
 
V = área total dos sarjetões x 0,17 m 
V = 580,37 m² x 0,17m 
V = 98,66 m³ 
 

Volume total de concreto usinado = 98,66 m² 
 

2.8 – Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto  
 
V = área total dos sarjetões x 0,17 m 
V = 580,37 m² x 0,17m 
V = 98,66 m³ 
 

Volume total de lançamento, espalhamento e adensamento de concreto = 
98,66 m² 

 
Birigui, 25 de janeiro de 2023 

 
 

     
   SAULO JANUÁRIO GARCIA                                             ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES 
          Engenheiro Responsável                                                                                     Secretário de Obras 
            CREA/SP: 5062938065 


