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MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA DA UBS 04
LOCAL: RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA, Nº 1.448
BAIRRO: JARDIM COSTA RICA
CIDADE: BIRIGUI – SP

1- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1- Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso)

serviços de entrega de leite + w.c. feminino + w.c. masculino + sala de espera + soleiras

Área= ((4,97m + 4,65m) x 2,30m/2) + ((4,23m + 3,85m) x 2,75m)/2 + ((4,59m + 4,25) x 2,45m)/2 + (7,45m x 7,80m) + 1,15m x 1,15m x 2,00un + 1,00m

Área total= 94,75 m²

1.2- Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base

Comprimento= (4,97m + 4,65m + 2,30m + 2,31m – 0,80m) – (7,45m x 2 lados + 7,80m x 2 lados – 3,00m – 0,80m – 0,90m – 0,90m)

Comprimento total= 37,13 m

1.3- Demolição manual de revestimento em massa de piso

sala de coleta + consultório enfermagem + gabinete odontológico + clínica geral + clínica geral + ginecologista + wc + wc + vacinação + wc + wc + farmácia + coordenação + pós-consulta + clínica pediatra + consultório 1 + repouso + copa + área de serviços + circulação + soleiras + rodapés

Área= 2,48m x 2,98m + 2,45m x 2,98m + 2,95m x 2,98m + 2,95m x 2,98m + 2,95m x 2,98m + 2,95m x 2,98m + (0,95m x 1,43m + 0,95m x 1,35m) + (0,95m x 1,43m + 0,95m x 1,35m) + 2,95m x 2,98m + (0,95m x 1,43m + 0,95m x 1,35m) + (0,98m x 1,43m + 0,98m x 1,35m) + 2,48m x 2,98m + 2,45m x 2,98m + 3,95m x 2,98m + 2,95m x 2,98m + 1,95m x 2,98m + 5,25m x 3,18m + 2,95m x 2,98m + 2,13m x 2,98m + 25,60m x 1,45m + 4,51m² + 15,33m²

Área total = 200,40 m²

1.4- Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (paredes)

wc masculino + wc feminino + coleta + wc + wc + wc fem + wc masc + farmácia + coordenação

Área= ((4,59m + 4,25m + 2,45m + 2,47m + 1,15m + 1,15m) + (2,23m + 3,85m + 2,75m + 2,78m + 1,15m + 1,15m) + (2,48m x 2 + 2,98m x 2) + (0,95m x 4 + 1,43m x 2 + 1,35m x 2) + (0,95m x 4 + 1,43m x 2 + 1,35m x 2) + (0,95m x 4 + 1,43m x 2 + 1,35m x 2) + (0,98m x 4 + 1,43m x 2 + 1,35m x 2) + (2,48m x 2 + 2,98m x 2) + (2,45m x 2 + 2,98m x 2))  x 2,00m – (0,70m x 1,50m) x 3 – (0,50m x 0,80m) - (0,70m x 0,80m) – (0,70m x 2,00m) x 12 – (0,80m x 2,00m) x 3 – (0,90m x 2,00m) x 2 – (1,40m x 2,00m) x 2 – (2,60m x 1,00m) – 1,68m² x 2 lados

Área total = 169,19m²

1.5- Retirada de esquadria metálica em geral

sala de espera + circulação + pós-consulta + repouso e hidratação + área de serviços + portão entrada + portão secundário

Área= (3,00m + 1,20m + 1,60m + 1,60m + 0,80m) x 2,10m + (3,55m + 2,10m) x 1,70m

Área total= 26,83 m²

1.6- Retirada de folha de esquadria em madeira

Quantidade= 23,00 un

1.7- Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados

wc masc + wc fem + wc + wc + wc feminino + wc masculino

Comprimento= (0,90m + 2,10m x 2 lados) x 2,00un + (0,70m + 2,10m x 2 lados) x 4,00un

Comprimento total= 29,80 m

1.8- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Quantidade= 35,00 un

1.9- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Retirada de ventilador)

Quantidade= 12 ventiladores

Horas por equipamento= 0,25h/vent

Horas totais= 0,25h/vent x 12 vent = 3,00 h

1.10- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Retirada de ventilador)

Quantidade= 12 ventiladores

Horas por equipamento= 0,15h/vent

Horas totais= 0,15h/lum x 12 vent = 1,80 h

1.11- Demolição manual de concreto simples

Volume= 24,00un x 0,12m x 0,30m x 0,15m

Volume total= 0,13 m³

1.12- Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento

Quantidade= 24,00 un

1.13- Retirada de entelamento metálico em geral

Área= (3,29m + 1,13m + 6,09m + 18,77m + 18,31m) x 1,70m

Área total= 80,90 m²

2- ALVENARIA E REVESTIMENTOS
2.1- Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm

Área= 0,80m x 2,10m = 1,68m²

2.2- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

Área= 1,68m x 2 = 3,36 m²

2.3- MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Área= 3,36 m²

2.4- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES

Área= 172,55m²

3- PISOS
3.1- Argamassa de regularização e/ou proteção

Volume= (94,75m² + 185,08m²) x 0,02m

Volume total= 5,60 m³

3.2- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2

Área= 279,82 m²

3.3- RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM

Comprimento total= 198,35 m

3.4- Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm, acabamento polido

sala de espera + repouso e hidratação + área de serviços

Comprimento= 3,00m + 1,60m + 0,80m

Comprimento total= 5,40 m


4- ESQUADRIAS
4.1- PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Quantidade= 14, 00un
 
4.2- FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

Quantidade= 14, 00un

4.3- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Área= (0,90m x 2,00un+ 0,70m x 4,00un) x 2,10m

Área total= 9,66 m²

4.4- PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 
 
Área= (3,00m + 1,60m) x 2,10m

Área total= 9,66 m²

4.5- Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial

Área= (1,60m + 0,80m + 1,20m) x 2,10m

Área total= 7,56 m²

5- PINTURA
5.1- Reparo de trincas rasas até 5mm de largura, na massa

Comprimento total= 17,60 m

5.2- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Área total= 291,17 m²

5.3- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área total= 272,73 m²

5.4- Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

Área= 427,48 m² + 499,91m²

Área total= 926,89 m²

5.5- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Área total= 468,57 m²

5.6- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área total= 43,68 m²

5.7- PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

Área= 14,00un x 0,80m x 2,10m x 2 lados

Área total= 47,04 m²

6- ALAMBRADO
6.1- Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm

Área= (3,55m + 2,10m) x 1,80m

Área= 10,17 m²

6.2- Gradil tela eletrosoldado, malha de 5x15cm, galvanizado

Área= (3,29 + 1,13 + 6,09 + 18,77 + 18,31m) x 1,80m

Área total= 85,66 m²

6.3- Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

Voume total= 0,13 m³

6.4- Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Volume total= 0,13 m³

7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1- Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede

Quantidade= 35,00 un

7.2- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Recolocação de ventilador)

Quantidade= 12 ventiladores

Horas por equipamento= 0,33h/vent

Horas totais= 0,33h/vent x 12 vent = 3,96 h

7.3- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Recolocação de Ventilador

Quantidade= 12 ventiladores

Horas por equipamento= 0,28h/vent

Horas totais= 0,28h/lum x 12 vent = 3,36 h

7.4- CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3

Volume= (94,75m² x 0,02m + 185,08m² x 0,03m + 37,13 x 0,07m x 0,03m + 218,96m x 0,07m x 0,03m + 169,19m x 0,02m + 24,00un x 1,90m x 0,10m x 0,10m + 0,13m³) x 1,30 + 80,90m x 0,01m x 1,10 + (7,00un x 0,70m + 14,00un x 0,80m + 2,00un x 0,90m) x 2,10m x 0,035m x 1,20 + (1,20m + 1,60m + 1,60m + 0,80m + 3,00m + 3,55m + 2,10m) x 2,10m x 0,035m x 1,10

Volume total= 19,06 m³

7.5- LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO

Área= 279,82 m²



Birigui, 4 de fevereiro de 2020.








_______________________                                               __________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI                                               Eng.º ALEXANDRE J. S. LASILA
          Engenheiro Civil                                                              Secretário Adjunto de Obras
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