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Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO : EXECUGAO DE SARJETOES EM CONCRETO ARMADO
LOCAL : DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JANDAIA, JANDAIA Il E PATRIMONIO SANTO ANTONIO

REF. |ITEM| CODIGO DESCRIQAO QUANT. | UNID. VALOF;SINIT' = TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
CDHU | 1.1 [02.08.020]Placa de identificagdo para obra 1000 | m* | R$ 882,37 R$ 8.823,70| R$ 11.029,63
SUBTOTAL.: R$ 8.823,70| R$ 11.029,63
2.0 SARJETOES
3 H a
CDHU | 2.1 |07.01.060|ESC3VagH0 € carga mecanizada em solo de 1 16556 | m® R$ 29,30 R$ 4.850,97| R$ 6.063,71
categoria, em campo aberto
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
SINAPI 2.2 97914 |DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT 2.483,43 | m3xkm R$ 2,72 R$ 6.754,93 R$ 8.443,66
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CDHU | 2.3 | 07.11.020|Re€rM0 compactado mecanizado de vala ou cava | g, 75 | 1o R$ 4,06 R$ 336,09 R$ 420,11
com compactador
CDHU 2.4 |09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagao 264,52 m? R$ 91,06 R$ 24.087,19| R$ 30.108,99
CDHU 2.5 |11.18.040(Lastro de pedra britada 24,83 m? R$ 167,47 R$ 4.159,00 R$ 5.198,75
Tela de ago soldada nervurada CA-60, Q-138, (2,20
SINAPI | 26 | 7155 [K9/m2). didmetrodofio =4.2 mm, largura = 245X | g57 81 | . R$ 22,23 RS 18.402,22| R$ 23.002,78
120 m de comprimento, espagcamento da malha =
10 X10cm
CDHU 2.7 |11.01.100(Concreto usinado, fck = 20 MPA 140,73 m? R$ 436,41 R$61.414,98| R$ 76.768,73
CDHU | 2.8 |11.16.020|-3"¢amento, espalhamento e adensamento de 140,73 | m? R$ 71,14 R$ 10.011,37| R$ 12.514,21
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
SUBTOTAL: R$ 130.016,75| R$ 162.520,94
BDI = [25,00%
TOTAL S/BDI |138.840,45
TOTAL C/BDI |173.550,57

"CENTO E SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS"

Fonte de Pesquisa Utilizada:

CDHU - 188 - DESONERADO

SINAPI - 11/2.022 - DESONERADO

Saulo Januario Garcia

Engenheiro Responsavel

CREA: 5062938065

Birigui, 25 de janei

ro de 2023

Rogério Venicius Costa Fernandes
Secretario de Obras




