
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNIT. S/ 

BDI
TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

CDHU 1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 10,00 m² R$ 882,37 R$ 8.823,70 R$ 11.029,63

R$ 8.823,70 R$ 11.029,63

CDHU 2.1 07.01.060
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª 

categoria, em campo aberto
165,56 m³ R$ 29,30 R$ 4.850,97 R$ 6.063,71

SINAPI 2.2 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.483,43 m³xkm R$ 2,72 R$ 6.754,93 R$ 8.443,66

CDHU 2.3 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 

com compactador
82,78 m³ R$ 4,06 R$ 336,09 R$ 420,11

CDHU 2.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 264,52 m² R$ 91,06 R$ 24.087,19 R$ 30.108,99

CDHU 2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 24,83 m³ R$ 167,47 R$ 4.159,00 R$ 5.198,75

SINAPI 2.6 7155

Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, (2,20 

kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura =  2,45 X 

120 m de comprimento, espaçamento da malha = 

10  X 10 cm

827,81 m² R$ 22,23 R$ 18.402,22 R$ 23.002,78

CDHU 2.7 11.01.100 Concreto  usinado, fck = 20 MPA 140,73 m³ R$ 436,41 R$ 61.414,98 R$ 76.768,73

CDHU 2.8 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
140,73 m³ R$ 71,14 R$ 10.011,37 R$ 12.514,21

R$ 130.016,75 R$ 162.520,94

BDI =

TOTAL S/ BDI

TOTAL C/ BDI

Fonte de Pesquisa Utilizada: 

Birigui, 25 de janeiro de 2023

CDHU - 188 - DESONERADO

SINAPI - 11/2.022 - DESONERADO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA 

OBJETO : EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO

LOCAL : DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JANDAIA, JANDAIA II E PATRIMÔNIO SANTO ANTÔNIO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

"CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS"

25,00%

SUBTOTAL: 

2.0 SARJETÕES

SUBTOTAL:

138.840,45

173.550,57

Saulo Januario Garcia
Engenheiro  Responsável

CREA: 5062938065

Rogério Venícius Costa Fernandes
Secretário de Obras


