PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras - Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — CEP 16203-030 — tel. (18) 3643-6170
Birigui, 01 de margo de 2.018.

OFICIO 21/2.018 Secretaria de Obras
ASSUNTO: Informacdes para tramite licitatorio — CEI Pulcina M. Gongalves

Venho por meio de este responder aos questionamentos presentes no Oficio n® 012 —
SE. Portanto seguem os esclarecimentos:
e O prazo de execucao da obra de ampliacdo sera de 6 meses, o equivalente a 180 dias;
e O item de maior relevancia é: Telhamento com telha de ago galvanizado acabamento
natural ondulada e=8mm,;
e A empresa executora da obra devera recolher a ART de execucao;
e As medicdes serdo realizadas mensalmente, bem como os pagamentos;
e A documentagdo técnica foi elaborada pelos seguintes profissionais:
- Eng. Marco Pompeu: projeto elétrico;
- Eng. Jodo Zefiro Junior: projetos arquitetonico e estrutural, cronograma,
or¢amento, memorial de calculo, memorial descritivo € composicdes.
e A empresa executora da obra devera atualizar/regularizar o AVCB da ampliagdo
junto ao Corpo de Bombeiros.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, os protestos de
elevada estima e consideracgao.
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