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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.01 Placa de Obra 

A placa da obra será em chapa de aço galvanizado, com as seguintes dimensões: (2,00m 
x 1,25m) x 1 unidade = 2,50 m² 

 

1.02 Demolição 

Devem ser demolidas a rampa e o hall com grade no ínicio da rampa, totalizando: 
V1 = 2,55 x 1,47 m x 0,40 m 
V1 = 1,50 m³ 
 
V2 = (5,60 m x 1,47 m x 0,40 m) / 2 
V2 = 1,65 m³ 
 
Vtotal = 1,50 + 1,65  
V total = 3,15 m³ 
 

1.03 Carga e descarga de entulho 

Devem ser careegados e descarregados os entulhos da rampa e o hall com grade no ínicio 
da rampa, totalizando: 

V1 = 2,55 x 1,47 m x 0,40 m 
V1 = 1,50 m³ 
 
V2 = (5,60 m x 1,47 m x 0,40 m) / 2 
V2 = 1,65 m³ 
 
Vtotal = 1,50 + 1,65  
V total = 3,15 m³ 
 

1.04 Transporte do entulho 

Deve ser demolidas a rampa e o hall com grade no ínicio da rampa, totalizando: 
V1 = 2,55 x 1,47 m x 0,40 m 
V1 = 1,50 m³ 
 
V2 = (5,60 m x 1,47 m x 0,40 m) / 2 
V2 = 1,65 m³ 
 
Vtotal = 1,50 + 1,65  
V total = 3,15 m³ 
 

1.05 Retirada de guarda corpo com reaproveitamento 

Serão retirados alguns metros de guarda-corpos com reaproveitamento, para a construção 
das salas, totalizando: 

L = 6,16 m + 15,28 m 
L = 21,44 m 
 

1.06 Limpeza do terreno 

A limpeza deve ser realizada em toda a área onde será executada a obra. Logo, a área 
total de limpeza é: 

A = 18,75 x 7,79 
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A = 146,06 m³ 

 

1.07 Tapume 

O tapume deverá ser colocado em todo o entorno da obra, com folga de 2 metros em cada 
extremidade do muro de arrimo e sua altura será equivalente a 2 metros. Logo, sua área será de: 

A = ((18,75+4,00) + ((7,79+2,00) x 2 lados)) x 2 metros de altura 
A = 84,66 m³ 

 
1.08 Locação de Obra 

A locação da obra será feita no entorno da construção, nos cálculos conta-se os limites da 

obra somado 1,00 m de cada lado: 

Locação = (18,75+2,00)x(7,79+1,00) 

Locação = 182,39 m² 

2. FUNDAÇÃO 

 
 ESTACAS 

2.01 Estacas 
Serão executadas 13 estacas de 3,00m de profundidade cada e 11 estacas de 2,00 m de 

profundidade. A extensão total de estacas que serão executadas é de: 

L = (13,00 x 3,00) + (11,00 x 2,00) 

L = 61,00 m 

 
2.02 Armadura Estacas 

Serão executadas armaduras (conforme detalhamento em projeto) com barras de 10mm; 

uma barra de 12,00 metros pesa aproximadamente 7,404kg, ou seja, 0,617kg/m. 

 

 Broca h=3,00m e 1,40m de arranque, com 4 barras de ferro 10,00mm cada, ou 

seja, 14 metros por broca. 

L = 13,00 brocas x 17,60 metros 

L = 228,80 metros 

 

 Broca h=2,00m com 4 barras de ferro 10,00mm cada, ou seja, 10 metros por broca. 

 

L = 11,00 brocas x 8,00 metros 

L = 88,00 metros 

 

Ltotal = 228,80 + 88,00 

Ltotal = 316,80 metros 

 

P = 316,80m x 0,617kg/m 

P = 195,47 kg  

 

 VIGAS BALDRAMES E BLOCOS 
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2.03 Escavação de Valas  
Serão escavadas valas nas seguintes dimensões: 

a) Vigas baldrames 

 EIXO A = EIXO C = EIXO E (conforme projeto estrutural): 

LABC= 2,33 x 2 

LABC= 4,66 x 3,00 

LABC= 13,98 m 

 

 EIXO 1 = EIXO 3 (conforme projeto estrutural): 

L13 = 3,07 x 4,00 m  

L13 = 12,28 x 2,00 

L13 = 24,56 m 

 

 EIXO EXTERNO(conforme projeto estrutural): 

 LE = (3,68x4,00) + (2,95x6,00)  

 LE = 32,42 m 

 

o Volume da escavação para os eixos A, C, E,1 e 3: 

A profundidade de cada vala é de 55 cm (altura da viga baldrame, somada com a altura do 

lastro e também com a metade da altura da alvenaria de embasamento) e sua largura é de 20 cm, 

15 cm da viga e mais 5 cm para as fôrmas: 

 

O comprimento das valas é de: 

C = 13,98 + 24,56 

C = 38,54 m 

 

O volume é de: 

V = 38,54 x 0,55 x 0,20 

V = 4,24 m³  

 

o Volume da escavação para o eixo externo: 

A profundidade de cada vala é de 35 cm (altura da viga baldrame, somada com a altura do 

lastro e sua largura é de 20 cm, 15 cm da viga e mais 5 cm para as fôrmas: 

 

O volume é de: 

V = 32,42 x 0,35 x 0,20 

V = 2,27 m³  

 

Volume total de escavação de valas é de: 

V = 4,24 + 2,27 

V = 6,51 m³ 

 

b) Blocos de arrasamento 

Serão escavados 13 blocos de 0,55x0,55x0,55 m.; 0,50 m de largura, mais 5 cm para as 

fôrmas; 0,50 m comprimento, mais 5 cm para as fôrmas e 0,50 m de profundidade, mais 5 cm de 
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lastro de brita. 

V = 0,55x0,55x0,55 m 

V = 0,166 m³ (1 bloco) 

 

V = 13 x 0,166 m³ 

V = 2,16 m³  

 

O volume total que será escavado é de: 
V = 6,51 m³ + 2,16 m³ 

V = 8,67m³ 

 

2.04 Lastro de Brita (vala) 
Será executado lastro de brita de 0,05 m de espessura, por todo o comprimento de vala: 
 
a) Vigas baldrames 

 EIXO A = EIXO C = EIXO E (conforme projeto estrutural): 

LABC= 2,83 x 2,00 

LABC= 5,66 – 1,00 (desconto dos blocos) 

LABC= 4,66 x 3,00 

LABC= 13,98 m 

 

 EIXO 1 = EIXO 3  

L13 = 3,57 + 3,58 m  

L13 = 7,15 – 1,00 (desconto dos blocos) 

L13 = 6,15 x 4,00 

L13 = 24,60 m 

 

 EIXO EXTERNO 

 LE = (3,83x4,00) + (3,10x6,00)  

 LE = 33,92 m 

 

O comprimento total das vigas é de: 

A = 13,98 + 24,60 + 33,92 

A = 72,50 m 

 

A largura da viga é de 15 cm, portanto a área total para o lastro de brita nas vigas é de: 

A = 72,50 x 0,15 

A = 10,88 m²  

 

b) Blocos de arrasamento 

O projeto apresenta cerca de 13 blocos a serem executados com dimensões de 

0,50x0,50x0,50 m, portanto a área para o lastro de brita será correspondente a: 

A = 0,50x0,50 m 

A = 0,250 m² (1 bloco) 

 



 

8 

 

A = 13 x 0,250 m² 

A = 3,25 m²  

 

O lastro de brita terá a espessura de 5 cm, portanto sua área total será de: 
A = 10,88+3,25 

A = 14,13 m² 

 

2.05 Fôrmas para fundação 
As fôrmas serão utilizadas na viga baldrame e blocos de arrasamento das estacas. 
 
a) Vigas baldrames 

 EIXO A = EIXO C = EIXO E (conforme projeto estrutural): 

LABC= 2,33 x 2 

LABC= 4,66 x 3,00 

LABC= 13,98 m 

 

 EIXO 1 = EIXO 3 (conforme projeto estrutural): 

L13 = 3,07 x 4,00 m  

L13 = 12,28 x 2,00 

L13 = 24,56 m 

 

 EIXO EXTERNO(conforme projeto estrutural): 

 LE = (3,68x4,00) + (2,95x6,00)  

 LE = 32,42 m 

 

O comprimento total das vigas é de: 

L = 13,98 + 24,56 + 32,42 

L = 70,96 m 

 

A profundidade da viga é de 30 cm e as fôrmas serão dispostas nas duas laterais, portanto 

a área total de fôrmas para as vigas é de: 

A = 70,96 x 0,30 x 2,00 

A = 42,58 m²  

 

a) Blocos de arrasamento 

O projeto apresenta cerca de 13 blocos a serem executados com dimensões de 

0,50x0,50x0,50 m e as fôrmas serão dispostas em suas laterais. 

 

 Bloco com entrada de duas vigas baldrame 

L= (0,35x2,00) + (0,50x2,00) m 

L = 1,70 m (1 bloco) 

 

L = 11 unidades x 1,70 m 

L = 18,70 m  
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 Bloco com entrada de três vigas baldrame 

L = (0,35x3,00) + 0,50 m 

L = 1,55 m (1 bloco) 

 

L = 2,00 unidades x 1,55 m 

L = 3,10 m  

 

A profundidade dos blocos será de 0,50 m, logo sua área total de fôrma corresponde a: 
A = (18,70+3,10) x 0,50 

A = 10,90 m² 

 

b) Colunas do muro de arrimo (15x15)cm 

 

 Coluna A (h = 1,20 m): 

L = (0,15 x 2,00) + (0,20 x 2,00) 

L = 0,70 m (uma coluna) 

 

A = (0,70 m x 1,20 m) x 7,00 unidades 

A = 5,88 m² 

 

 Coluna B (h = 0,60 m): 

L = (0,15 x 2,00) + (0,20 x 2,00) 

L = 0,70 m (uma coluna) 

 

A = (0,70 m x 0,60 m) x 2,00 unidades 

A = 0,84 m² 

 

 Coluna C (h = 20 cm): 

L = (0,15 x 2,00) + (0,20 x 2,00) 

L = 0,70 m (uma coluna) 

 

A = (0,70 m x 0,20 m) x 2,00 unidades 

A = 0,28 m² 

 

A área total das fôrmas para as colunas é: 

A = 5,88 + 0,84 + 0,28 

A = 7,00 m² 

 

c) Vigas (travamento do muro de arrimo) 

L = (3,68 x 4,00) + (2,95 x 6,00)  

L = 32,42 m 

 

A altura da viga é de 20 cm e as fôrmas serão dispostas nas duas laterais e na face 
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inferior, portanto a área total de fôrmas para as vigas é de: 

A = (32,42x0,20x2,00) + (32,42x 0,20) 

A = 19,45 m²  

 

A área total de fôrmas será de: 

A = 42,58 + 10,90 + 7,00 + 19,45 

A = 79,93 m² 

 

2.06 Armadura Viga Baldrame, blocos e viga de travamento 
 

 Viga baldrame 

Serão executadas armaduras da viga baldrame (conforme detalhamento em projeto) com 

barras de 10mm; uma barra de 12,00 metros pesa aproximadamente 7,404kg, ou seja, 0,617kg/m. 

 

Notação 
Comprimento* 

(m) 

Viga 

(6Ø10,00mm) 

VB 1 (15X30) 12,30 73,80 

VB 2 (15X30) 12,30 73,80 

VB A (15X30) 4,66 27,96 

VB B (15X30) 4,66 27,96 

VB C (15X30) 4,66 27,96 

VB E (15X30) 33,92 203,52 

TOTAL 72,50 435 

   
*Descontados os blocos de arrasamento das estacas. 

 

P = 435m x 0,617kg/m 

P = 268,40 kg 

 

 Blocos, Pilaretes e Vigas de Travamento do Muro de Arrimo 

Serão executadas armaduras nos blocos e vigas de travamento do muro de arrimo 

(conforme detalhamento em projeto) com barras de 8,00mm; uma barra de 12,00 metros pesa 

aproximadamente 4,74kg, ou seja, 0,395kg/m. 

 

a) Blocos de arrasamento 

Cada bloco tem as seguintes dimensões (0,50x0,50x0,50)m. Em um bloco, serão 

16Ø8,00mm, mais 4Ø8mm de estribos e 6Ø8,00mm para arranque dos pilares . Cada bloco tem 

33,5 metros de barras de 8,00mm.  

 

01 bloco = 33,5m x 0,395kg/m 

01 bloco = 13,23kg 

 

P = 13 blocos x 13,23kg 

P = 171,99 kg 
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b) Vigas de travamento do muro de arrimo 

As vigas têm dimensões de 15x20cm. Serão dispostos nelas 4Ø8,00mm. 

 

L = (3,83 x 4,00) + (3,10 x 6,00) – (11,00 x 0,15) 

L = 32,27 m 

 

P = 32,27 x 0,395 

P = 12,75 kg 

 

P8mm = 171,99 + 12,75 

P8mm = 184,74 kg 

  

c) Pilaretes do muro de arrimo 

Os pilaretes têm dimensões de 15x15cm. Serão dispostos nelas 4Ø10,00mm. Serão 11 

pilaretes com altura média de 0,70 cm. Uma barra de 12,00 metros pesa aproximadamente 

7,404kg, ou seja, 0,617kg/m. 

 

L = 0,70 x 4,00 x 11,00 

L = 30,80 m 

 

P = 30,80 x 0,617 

P = 19,00 kg 

 

Portanto o peso total de aço CA-50 que será utilizado na fundação será de: 

Ptotal = 268,40 + 184,74 + 19,00 

Ptotal = 472,14 kg 

2.07 Estribos Fundação 

  Os estribos serão de Ø5,00mm e distribuídos conforme projeto estrutural. Uma barra de 
12,00 metros pesa aproximadamente 1,85kg, ou seja, 0,154kg/m. 

 
a) Viga baldrame 

 As vigas terão estribos de Ø5,00mm, espaçadas a cada 20cm e cada um deles tem o 
comprimento de 90 cm.  
 
 L = 0,90 m x 355 qtde. total de estribos 
 L = 319,50 m 
 

b) Colunas do muro de arrimo 

 As colunas terão estribos de Ø5,00mm, espaçadas a cada 15 cm e o comprimento de cada 
estribo é de 60 cm. 
 

 Coluna A (h = 1,20 m) 

L = 0,60 m x 56 qtde. de estribos 
L = 33,60 m 
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 Coluna B (h = 0,60 m) 

L = 0,60 m x 8 qtde. de estribos 
L = 4,80 m 

 

 Coluna C (h = 0,20 m) 

L = 0,60 m x 4 qtde. de estribos 
L = 2,40 m 
 
O comprimento total de armadura é: 
L = 33,60 + 4,80 + 2,40 
L = 40,80 m 

 

c) Vigas de travamento do muro de arrimo 

 As vigas terão estribos de Ø5,00mm, espaçadas a cada 20 cm e cada um deles tem o 
comprimento de 70 cm.  
 
 L = 0,70 m x 217 qtde. total de estribos 
 L = 151,9 m 
 

O comprimento total de estribos para a fundação é de: 
 
L = 319,5 + 40,80 + 151,90 
L = 512,20 m 
 
O peso total de estribos para a fundação é de: 
 

 P = 512,20 m x 0,154 kg 
 P = 78,88 kg 

 

 

2.08 Concreto para Viga Baldrame e Blocos 

Serão concretados: 

a) Viga Baldrame: 

 

Notação 
Comprimento* 

(m) 

VB 1 (15X30) 12,30 

VB 2 (15X30) 12,30 

VB A (15X30) 4,66 

VB B (15X30) 4,66 

VB C (15X30) 4,66 

VB E (15X30) 33,92 

TOTAL 72,50 

        
*Descontados os blocos de arrasamento das estacas. 
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V = 72,50m x 0,30m x 0,15m 

V = 3,26 m³ 

 

b) Blocos: 

V = 0,50 x 0,50 x 0,50 

V = 0,125m³ 

 

Serão executados 13 blocos: 

V = 13,00 x 0,125 

V = 1,63 m³ 

 

c) Colunas do muro de arrimo 

 
 Coluna A (h = 1,20 m) 

V = 0,15 m x 0,15 m x 1,20 m 
V = 0,03 m³ (uma coluna) 
 
V = 0,03 m³ x 7,00 unidades 
V = 0,21 m³ 

 

 Coluna B (h = 0,60 m) 

V = 0,15 m x 0,15 m x 0,60 m 
V = 0,013 m³ (uma coluna) 
 
V = 0,013 m³ x 2,00 unidades 
V = 0,03 m³ 
 

 Coluna C (h = 0,20 m) 

V = 0,15 m x 0,15 m x 0,20 m 
V = 0,005 m³ (uma coluna) 
 
V = 0,005 m³ x 2,00 unidades 
V = 0,01 m³ 
 
O volume total de concreto para as colunas é de: 
 
V = 0,21 + 0,03 + 0,01 
V = 0,25 m³ 
  
d) Vigas de travamento do muro de arrimo 

 V = 32,42 m x 0,20 m x 0,15 m 
V = 0,97 m³ 

 

Volume total de concreto: 

V = 3,26 + 1,63 + 0,25 + 0,97 

V = 6,11 m³ 
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2.09 Reaterro de vala com compactação manual 

 O reaterro se dará nas laterais das valas abertas para a execução de viga baldrame, 
blocos de arrasamento e alvenaria de embasamento.  
 

a) Viga baldrame: 

 

 (0,50 x 0,05) m  L = 38,54 m 

V = 0,50 m x 0,05 m x 38,54 m 

V = 0,96 m³ 

 

 (0,30 x 0,05) m  L = 32,42 m 

V = 0,30 m x 0,05 m x 32,42 m 
V = 0,49 m³ 
 
Volume total de reaterro de valas para as vigas baldrames: 
V = 0,96 + 0,49 
V = 1,45 m³ 
 

b) Blocos de arrasamento: (0,50x 0,05)m  

01 bloco = 0,50m x 0,05m x 2,00  

01 bloco = 0,05 m³ 

 

V = 13 unidades x 0,05 m³ 

V = 0,65 m³ 

 

O volume total de reaterro de valas é: 

Vtotal = 1,45 + 0,65 

Vtotal = 2,10 m³ 

2.10 Alvenaria de Embasamento 

Será realizada alvenaria de embasamento sobre todas as vigas baldrame, 

aproximadamente 20 centímetros de altura: 

 

Notação 
Comprimento* 

(m) 

VB 1 (15X30) 13,40 

VB 2 (15X30) 13,40 

VB A (15X30) 4,96 

VB B (15X30) 4,96 

VB C (15X30) 4,96 

VB E (15X30) 32,27 

TOTAL 73,95 

       
*Descontados os pilares.

 
O volume de embasamento será (considerando parede de 10 centímetros): 

A = 73,95m x 0,20m  

A = 14,79 m² 
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2.11 Fechamento muro de arrimo 

O fechamento do muro de arrimo será executado em alvenaria de blocos de concreto. 
 
A1 = 2,95 m x (1,20 m – 0,20 m) 
A1 = 2,95 m²  
 
A1, total = 2,95 m² x 6,00 unidades 
A1, total = 17,70 m² 
 
A2 = 1,64 m² + 3,47 m² (áreas retiradas do Autocad) 
A2 = 5,11 m² 
 
A2, total = 5,11 m² x 2,00 lados 
A2, total = 10,22 m² 
 
A área total de alvenaria de bloco de concreto para fechamento do muro de arrimo é de: 
Atotal = 17,70 + 10,22 
Atotal = 27,92 m² 

2.12 Aterro 

  A área aterrada é equivalente à soma dos volumes do talude, na parte exterior do muro de 
arrimo, e do interior do muro onde ficarão as salas. 
  

Ainterior = 7,80 m x 18,45 m x 1,20 m 
Ainterior = 172,69 m² 
 
Atalude = 0,86 m² (área retirada do Autocad) x (7,80 m + 7,80 m + 18,75 m) 
Atalude = 29,54 m³ 
 
Atotal = 172,69 + 29,54 
Atotal = 202,23 m³ 

2.13 Compactação Aterro 

  A área aterrada é equivalente à soma dos volumes do talude, na parte exterior do muro de 
arrimo, e do interior do muro onde ficarão as salas. 
  

Ainterior = 7,80 m x 18,45 m x 1,20 m 
Ainterior = 172,69 m² 
 
Atalude = 0,86 m² (área retirada do Autocad) x (7,80 m + 7,80 m + 18,75 m) 
Atalude = 29,54 m³ 
 
Atotal = 172,69 + 29,54 
Atotal = 202,23 m³ 
 

3. SUPERESTRUTURA 

 
 PILARES 

3.01 Fôrma de madeira para pilares 
Serão executados 13 pilares, com dimensão 0,15x0,30m, as alturas variam de acordo com 
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o projeto estrutural.  

 

a) Pilares: seção (15x30)cm e h = 5,15 m - 5 unidades 

01 pilar = 2x(0,15x5,15) + 2x(0,35x5,15) = 5,15  m² 

A = 5,00 x 5,15 m²  

A = 25,75 m² 

 

b) Pilares: seção (15x30)cm e h = 4,20 m -  2 unidades 

01 pilar = 2x(0,15x4,20) + 2x(0,20x4,20) = 2,94  m² 

A = 2,00 x 2,94 m²  

A = 5,88 m² 

 

c) Pilares: seção (15x30)cm e h = 3,15m – 6 unidades 

01 pilar = 2x(0,15x3,15) + 2x(0,20x3,15) = 2,21  m² 

A = 6,00 x 2,21 m²  

A = 13,26 m² 

 

Atotal = 25,75 + 5,88 + 13,26  

Atotal = 44,89 m²  

 

3.02 Armadura Pilares – 10,00mm 

Serão executados 13 pilares com dimensão 0,15x0,30m e 6Ø10,00mm em cada. Uma 

barra de 12,00 metros pesa aproximadamente 7,404kg, ou seja, 0,617kg/m. 

 

a) Pilares: seção (15x30)cm e h = 5,15 m - 5 unidades 

01 pilar = 6,00 ferros x 5,15 m = 30,90 m 

L = 5,00 x 30,90 m 

L = 154,50 m 

 

b) Pilares: seção (15x30)cm e h = 4,20 m - 2 unidades 

01 pilar = 6,00 ferros x 4,20 m = 25,20 m 

L = 2,00 x 25,20 m 

L = 50,40 m 

 

c) Pilares: seção (15x30)cm e h = 3,15 m - 6 unidades 

01 pilar = 6,00 ferros x 3,15 m = 18,90 m 

L = 5,00 x 18,90 m 

L = 94,50 m 

 

Ltotal = 154,50 + 50,40 + 94,50 

Ltotal = 299,40 m 

 

P = 299,40 x 0,617 
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P = 184,73 kg 

 

3.03 Armadura Pilares – 5,00mm 

Os pilares terão estribos de Ø5,00mm, espaçados a cada 15cm.13 pilares com estribo de 
92 cm de comprimento e 3 pilares com a dimensão de 60cm. Uma barra de 12,00 metros pesa 
aproximadamente 1,85kg, ou seja, 0,154kg/m. 
 

- Pilares: seção (15x30)cm e h = 5,15 m 

L = 0,92 m x 175,00 qtde. de estribos = 161,00 m 

 

- Pilares: seção (15x30)cm e h = 4,20 m 

L = 0,92 m x 56,00 qtde. de estribos = 51,52 m 

 

- Pilares: seção (15x30)cm e h = 3,15 m 

L = 0,92 m x 126,00 qtde. de estribos = 115,92 m 

 

Ltotal = 161,00 + 51,52 + 115,92  

Ltotal = 328,44 m 

 
P = 328,44 x 0,154 

 P = 50,58 kg 

 

3.04 Concretagem Pilar 

Serão concretados, com concreto fck=25 MPa, 13 pilares com dimensão 0,15x0,30m.  

 

a) Pilares: seção (15x30)cm e h = 5,15 m – 5 unidades 

01 pilar = 0,15 x 0,30 x 5,15 = 0,23 m³ 

L = 5,00 x 0,23 m³ 

L = 1,15 m³ 

 

b) Pilares: seção (15x30)cm e h = 4,20 m – 2 unidades 

01 pilar = 0,15 x 0,30 x 4,20 = 0,19 m³ 

L = 2,00 x 0,19 m³ 

L = 0,38 m³ 

 

c) Pilares: seção (15x30)cm e h = 3,15 m – 6 unidades 

01 pilar = 0,15 x 0,30 x 3,15 = 0,14 m³ 

L = 6,00 x 0,14 m³ 

L = 0,84 m³ 

 

V = 1,15 + 0,38 + 0,84 

V = 2,37 m³ 
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 VIGAS 

3.05 Fôrma de madeira para vigas 
Serão executadas vigas de respaldo nos entornos das paredes: 

 

Notação 
Comprimento 

(m) 

VR 1 (15X30) 13,40 

VR 2 (15X30) 13,40 

VR A (15X30) 4,96 

VR B (15X30) 4,96 

VR C (15X30) 4,96 

VR E (15X30) 32,27 

TOTAL 73,95 

        
*Descontados os pilares. 

 
A dimensão da viga é de 0,15 x 0,20m.  

A = 2x(73,95m x 0,20m) + (73,95m x 0,20m) 

A = 44,37 m² 

 

3.06 Armadura Viga Respaldo – 8,00mm 

Serão executadas vigas de respaldo, todos com dimensão 0,15x0,20m, com 4Ø8,00mm 

em cada viga. Uma barra de 12,00 metros pesa aproximadamente 4,74kg, ou seja, 0,395kg/m. 

 

Notação 
Comprimento 

(m) 
Viga (4Ø8,00mm) 

VB 1 (15X30) 13,40 53,60 

VB 2 (15X30) 13,40 53,60 

VB A (15X30) 4,96 19,84 

VB B (15X30) 4,96 19,84 

VB C (15X30) 4,96 19,84 

TOTAL 41,68 166,72 

 

P = 166,72 m x 0,395 kg/m 

P = 65,85 kg 

 

 

3.07 Armadura Viga Respaldo – 5,00mm 

As vigas de respaldo terão estribos de Ø5,00mm, espaçados a cada 20 cm e cada um deles 

tem o comprimento de 70 cm. Uma barra de 12,00 metros pesa aproximadamente 1,85kg, ou seja, 

0,154kg/m. 

 L = 0,70 comprimento x 209,00 qtde. total de estribos  
 L = 146,30 m 
 
 P = 146,30 m x 0,154 kg 
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 P = 22,53 kg 
 

3.08 Concretagem Vigas 

Serão concretadas 41,68 m de vigas de respaldo, dimensões 0,15m x 0,20m. 

V = 41,68 m x 0,15 m x 0,20 m 

V = 1,25 m³ 

 

3.09 Verga  

Serão executadas vergas em todas as janelas e portas. 

L = (7,00 + 3,50) x 2,00 

L = 21,00 m 

 

3.07 Contraverga 

Serão executadas contravergas em todas as janelas que serão construídas, sempre 

descarregando nos pilares mais próximos: 

L = 7,00 m x 2,00 

L = 14,00 m 

 

4. ALVENARIA 
 

4.01 Alvenaria (14x19x39)cm 
 A alvenaria de vedação deve ser executada em blocos cerâmicos com dimensões de 
(14x19x39) cm. 
 

A1 = 5,78 m x 4 paredes x 3,10 m (altura) 
A1 = 71,67 m² 

 
A2 = 7,00 m x 4 paredes x 3,10 m (altura) 
A2 = 86,80 m² 
 
Aportas e janelas = (1,00 m x 2,10 m x 2 portas) + (3,00 m x 1,60 m x 4 janelas) 
Aportas e janelas = 23,40 m² 
 
A área total de alvenaria de vedação é: 
Atotal = (71,67 + 86,80) – 23,40 
Atotal = 135,07 m² 

 

5.  ESQUADRIAS 
 
5.01 Porta de Madeira 

 Cada sala de aula terá uma porta de madeira com dimensões 0,95x2,10 m. Totalizando 2 
portas com 2,10 m². 

 

5.02 Janela de ferro basculante 
 Cada sala de aula terá 2 janelas de ferro basculante com dimensões de 3,00x1,60 m. A 
área total de esquadria será de: 
 A = 3,00m x 1,60m x 4,00 
 A = 19,20 m² 
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5.03 Vidro 
 Cada sala de aula terá 2 janelas de ferro basculante com dimensões de 3,00x1,60 m. A 
área total de vidro será de: 
 A = 3,00m x 1,60m x 4,00 
 A = 19,20 m² 
 

5.04 Guarda-corpo 
 A quantidade de guarda-corpo que deve ser instalado é de 12,94 m. 

 
5.05 Recolocação de Guarda-corpo 
A quantidade de guarda-corpo que deve ser recolocado é de 21,41 m 
 

6.0 COBERTURA 
 

6.01 Tesoura Metálica 

 Haverá meia tesoura apoiada em cada um dos dois vãos das salas e na parede que divide 
as duas salas. 
 

6.02 Estrutura Metálica 

 A estrutura metálica para a cobertura será a somatória da área total das salas e beirais, 
portanto: 
 
 A = (14,45m + (2,00 x 0,80m)) x (5,80m + 0,80m) 
 A = 105,93 m² 

  

6.03 Telha Metálica 

A área de telhamento será a somatória da área total das salas e beirais, portanto: 
 
 A = (14,45m + (2,00 x 0,80m)) x (5,80m + 0,80m) 
 A = 105,93 m² 
  

6.04 Calha 

A calha deverá ser instalada na junção dos dois telhados, portanto: 
 L = 16,05 m 

 

7.0 REVESTIMENTOS 
 

7.01 Chapisco  

  

 Interno 

A área de chapisco interno é de: 
A = (7,00 m + 5,50 m) x 4 lados x 3,10 m 
A = 155,00 m² 
 
Aportas e janelas = (1,00 m x 2,10 m x 2 portas) + (3,00 m x 1,60 m x 4 janelas) 
Aportas e janelas = 23,40 m² 
 
 Ainterno = 155,00 - 23,40 
Ainterno = 131,60 m² 
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 Externo 

A área de chapisco externo é de: 
 
A1= 5,17 m x 14,43 m  
A1= 74,60 m² 
 
A2 = 3,12 m x 14,43 m 
A2 = 45,02 m² 
 
A3 = (3,12 m x 5,80 m x 2 lados) + (2,05 m x 5,80 m) 
A3 = 48,08 m² 
 
Aexterno = 74,60 + 45,02 + 48,08 
Aexterno = 167,70 m² 
 
A área total de chapisco é de: 

Atotal = 131,60 + 167,70 

Atotal = 299,30 m² 

 

7.02 Emboço 

 O emboço será aplicado nas paredes internas e externas, totalizando: 
 A = 131,60 m² (área de paredes internas) + 167,70 m² (área de paredes externas) 
 A = 299,30 m² 
 

7.03 Reboco 
O reboco será aplicado nas paredes internas e externas, totalizando: 

 A = 131,60 m² (área de paredes internas) + 167,70 m² (área de paredes externas) 
 A = 299,30 m² 
 

7.04 Piso Cerâmico 
 O piso cerâmico será assentado no interior das duas salas de aula, bem como na entrada 
de cada sala. 
 A = (7,00m x 5,50m x 2,00) + (1,00m x 0,15m x 2,00) 
 A = 77,30 m² 

 

7.05 Rodapé 
 O rodapé será assentado em todo perímetro interno de cada sala. 
 L = (7,00m x 4,00) + (5,50m x 4,00) 
 L = 50,00 m 

 

8.0 FORRO DE PVC 
 

8.01 Forro de PVC 
 O forro de PVC será colocado nas duas salas de aula. 
 A = 7,00m x 5,50m x 2,00 
 A = 77,00 m² 

 

8.02 Estrutura para o Forro de PVC 
 A estrutura para forro de PVC será colocada nas duas salas de aula. 
 A = 7,00m x 5,50m x 2,00 
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 A = 77,00 m² 
 

9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 
 

9.01 Lastro brita 

O lastro de brita será executado em toda a área das salas: 

A = 7,00 x 5,50 x 2,00  

A = 77,00 m² 

 

9.02 Lastro de concreto 

O lastro de concreto será executado em toda a área das classes: 

A = 7,00 x 5,50 x 2,00  

A = 77,00 m² 

  
 O volume de concreto magro será de: 
 V = 77,00 x 0,05 
 V = 3,85 m³ 

 

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

10.01 Impermeabilização com argamassa 

Será impermeabilizadacom argamassa toda a alvenaria de embasamento e muro de 

arrimo: 

 

a) Alvenaria de embasamento 

Alaterais = 73,95 m (comprimento) x 0,40 m (altura) x 2,00 (lados) 

Alaterais = 59,16 m² 

 

Asuperior = 73,95 m (comprimento) x 0,10 m (largura) 

Asuperior = 7,40 m² 

 

Atotal = 59,16 + 7,40 

Atotal = 66,56 m² 

 

b) Muro de arrimo 

Alaterais = 5,46 m² (área retirada do Autocad) x 4,00 (lados) 

Alaterais = 21,84 m² 

 

Afrontal = 18,75 m x 1,20 m (altura) x 2,00 m (lados) 

Afrontal = 45,00 m² 

 

Asuperior = (7,80 m + 7,80 m + 18,45 m) x 0,15 m 

Asuperior = 5,11 m² 

 

Atotal = 21,84 + 45,00 + 5,11  

Atotal = 71,95 m² 
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A área total de impermeabilização com argamassa é de: 

Atotal = 66,56 + 71,95 

Atotal = 138,51 m² 

 

 

11. PINTURA 
 

 PINTURA INTERNA 

11.01 Tinta látex PVA com massa 

A aplicação de esmalte brilhante será nas paredes internas com altura de 1,20m. Logo: 
A = (7,00 m + 5,50 m) x 4 lados x 1,90 m 
A = 95,00 m² 
 
Aportas e janelas = (1,00 m x 0,90 m x 2 portas) + (3,00 m x 1,60 m x 4 janelas) 
Aportas e janelas = 21,00 m² 
 
 Atotal = 95,00 – 21,00 
Atotal = 74,00 m² 

 

11.02 Pintura Esmalte Brilhante para Paredes 

A aplicação de esmalte brilhante será nas paredes internas com altura de 1,20m. Logo: 
A = (7,00 m + 5,50 m) x 4 lados x 1,20 m 
A = 60,00 m² 
 
Aportas = (1,00 m x 1,20 m x 2 portas)  
Aportas = 2,40 m² 
 
 Atotal = 60,00 – 2,40 
Atotal = 57,60 m² 

 

11.03 Massa PVA 

A aplicação de massa PVA  será nas paredes internas com altura de 1,20m. Logo: 
A = (7,00 m + 5,50 m) x 4 lados x 1,20 m 
A = 60,00 m² 
 
Aportas = (1,00 m x 1,20 m x 2 portas)  
Aportas = 2,40 m² 
 
 Atotal = 60,00 – 2,40 
Atotal = 57,60 m² 

 

 PINTURA EXTERNA 

11.04 Tinta látex Standart 

A área de látex acrílica é de: 
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A1= 5,17 m x 14,43 m  
A1= 74,60 m² 
 
A2 = 3,12 m x 14,43 m 
A2 = 45,02 m² 
 
A3 = (3,12 m x 5,80 m x 2 lados) + (2,05 m x 5,80 m) 
A3 = 48,08 m² 
 
Atotal = 74,60 + 45,02 + 48,08 
Atotal = 167,70 m² 

 

 SUPERFÍCIE METÁLICA 

11.05 Pintura Esmalte para estrutura metálica 

 A área para pintura da estrutura metálica será a mesma dimensão do telhado. Logo: 
 A = 5,80 m x 16,05 m 
 A = 93,09 m² 

 

11.06 Pintura em esquadria de ferro 
 Serão pintadas as 4 janelas de ferro basculante com dimensões de 3,00x1,60 m. A área 
total de esquadria será de: 
 A = 3,00m x 1,60m x 4,00 
 A = 19,20 m² 
 

 

 SUPERFÍCIE DE MADEIRA 

11.07 Pintura Esmalte  

  
 A = 0,90 m x 2,10 m x 2 lados x 2 portas 
 A = 7,56 m² 
 
 Alaterais = (2,10 m x 0,03 m x 4 lados) + (0,90 m x 0,03 m x 2 lados) 

Alaterais = 0,31 m² 
 

Atotal = 7,56 + 0,31 
Atotal = 7,87 m² 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Para as instalações elétricas devem-se seguir os projetos e quantitativos presente na planilha 
orçamentária. 

 

13.0 ÁREAS EXTERNAS 
 

13.01 Lastro de Brita 
 A lastro de brita é equivalente a: 

A = (5,80x2,00x 2,00) + (2,00x18,45)  
A = 60,1 m² 
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13.02 Piso de Concreto 
 A área de calçada é equivalente a: 

A = (5,80x2,00x 2,00) + (2,00x18,45)  
A = 60,1 m² 

 

14. SERVIÇO COMPLEMENTAR 

 
14.01 Limpeza Final 
  A área total de limpeza dee obra é equivalente a 182,00 m² (área retirada do Autocad). 
 

 

 
Birigui, 28 de fevereiro de 2018 
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