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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.247,55

PLACA DE OBRA

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50       M² 331,24          429,65           1.074,13

DEMOLIÇÃO

1.2 13.50.001 FDE DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 3,15      M³ 187,64          266,95           840,89

1.3 72898 SINAPI
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
3,15      M³ 3,79               4,92               15,50

1.4 72900 SINAPI
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
3,15      M³ 5,61               7,28               22,93

1.5 13.60.015 FDE RETIRADA DE GUARDA CORPO COM REAPROVEITAMENTO 21,44    M 2,88               4,10               87,90

LIMPEZA DO TERRENO

1.6 73822/002 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 

CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
146,06  M² 0,51               0,66               96,40

FECHAMENTO DA OBRA

1.7 74220/001 SINAPI
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 

COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
84,66    M² 54,14             70,22             5.944,83

LOCAÇÃO DA OBRA

1.8 73992/001 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

182,39  M² 9,15               11,87             2.164,97

2 FUNDAÇÃO 29.036,43

ESTACAS

2.1 02.02.100 FDE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM 61,00    M 25,94             36,91             2.251,51

ARMAÇÃO 

2.2 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 195,47  kg 6,48               9,22               1.802,23

VIGAS BALDRAMES E BLOCOS

2.3 01.05.001 FDE ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 8,67      M³ 33,20             47,23             409,48

2.4 16.02.071 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 14,13    M² 5,76               8,20               115,87

2.5 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA 79,93    M² 52,81             75,13             6.005,14

2.6 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 472,14  KG 6,48               9,22               4.353,13

2.7 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 78,88    KG 6,81               9,69               764,35

2.8 16.14.038 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 6,11      M³ 287,04          408,36           2.495,08

2.9 16.13.015 FDE REATERRO INTERNO APILOADO 2,10      M³ 50,52             71,87             150,93

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

2.10 02.06.002 FDE
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 

TIJOLO
14,79    M² 78,51             111,70           1.652,04

FECHAMENTO DO MURO DE ARRIMO

2.11 14.10.110 FDE
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO 

REVESTIDO, DE 14 CM
27,92    M² 33,37             47,48             1.325,64

ATERRO 

2.12 94304 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

202,23  M³ 24,61             31,92             6.455,18

2.13 74005/001 SINAPI
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
202,23  M³ 4,79               6,21               1.255,85

3 SUPERESTRUTURA 12.213,96

PILARES

3.1 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA 44,89    M² 52,81             75,13             3.372,59

3.2 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 184,73  KG 6,48               9,22               1.703,21

3.3 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 50,58    KG 6,81               9,69               490,12

3.4 16.14.038 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 2,37      M³ 287,04          408,36           967,81

VIGAS

3.5 02.03.001 FDE FORMA DE MADEIRA MACICA 44,37    M² 52,81             75,13             3.333,52

3.6 02.04.002 FDE ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 65,85    KG 6,48               9,22               607,14

3.7 02.04.003 FDE ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 22,53    KG 6,81               9,69               218,32

3.8 16.14.038 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 1,25      M³ 287,04          408,36           510,45

VERGAS

3.9 16.15.003 FDE
VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 

14X19X39 CM
21,00    M 19,78             28,14             590,94

3.10 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016_
14,00    M 23,12             29,99             419,86

4 PAREDES E PAINEIS 8.674,20

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1 87491 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

135,07  M² 49,51             64,22             8.674,20

5 ESQUADRIAS 20.171,15

PORTAS DE MADEIRA

5.1 05.01.005 FDE
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. 

MADEIRA L=92CM
2,00      UN 587,74          836,16           1.672,32

JANELAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
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5.2 06.01.025 FDE CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES 19,20    M² 474,96          675,71           12.973,63

5.3 14.01.004 FDE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM 19,20    M² 74,61             106,14           2.037,89

GUARDA-CORPO

5.4 06.03.106 FDE
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
12,94    M 157,93          224,68           2.907,36

5.5 1 COMP.
RECOLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM PINTURA 

ESMALTE
21,44    

M
19,01             27,05             579,95

6 COBERTURA 16.978,42

6.1 92614 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

1,50      UN 67,10 865,26           1.297,89

6.2 07.01.040 FDE

ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA 

TELHA ONDULADA SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO 

USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

105,93  M² 31,95             45,45             4.814,52

6.3 07.03.072 FDE TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM 105,93  M² 60,59             86,20             9.131,17R$        

6.5 08.12.016 FDE
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 

0,50M
16,05    M 75,98             108,09           1.734,84

7 REVESTIMENTOS 26.287,59

7.1 12.02.002 FDE CHAPISCO 299,30  M² 4,71               6,70               2.005,31

7.2 12.02.005 FDE EMBOCO 299,30  M² 24,62             35,02             10.481,49

7.3 12.02.007 FDE REBOCO 299,30  M² 18,84             26,80             8.021,24

7.4 13.02.100 FDE CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE77,30    M² 46,93             66,76             5.160,55

7.5 13.05.100 FDE
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM 

(MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
50,00    M 8,70               12,38             619,00

8 FORRO 7.405,86

8.1 10.01.082 FDE FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM 77,00    M² 23,26             33,09             2.547,93

8.2 10.01.083 FDE
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM 

MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC
77,00    M² 44,35             63,09             4.857,93

9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 3.351,27

10.1 16.02.071 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 77,00    M² 5,76               8,20               631,40

10.2 13.80.002 FDE LASTRO DE CONCRETO 3,85      M³ 496,57          706,46           2.719,87

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.993,41

10.1 16.15.029 FDE
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 COM 

HIDROFOGO
138,51  M² 40,56             57,71             7.993,41

11 PINTURA 12.911,49

INTERNA

11.1 15.02.026 FDE TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA      74,00  M² 28,57             40,64             3.007,36

11.2 15.02.019 FDE ESMALTE      57,60  M² 19,60             27,88             1.605,89

11.3 15.02.003 FDE MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR      57,60  M³ 13,79             19,62             1.130,11

EXTERNA

11.4 15.02.025 FDE TINTA LATEX STANDARD   167,70  M² 19,96             28,40             4.762,68

SUPERFÍCIE METÁLICA

11.5 15.01.004 FDE ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA      93,09  M² 11,98             17,04             1.586,25

11.6 15.03.021 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO      19,20  M² 21,35             30,37             583,10

SUPERFÍCIE DE MADEIRA

11.7 15.03.006 FDE
ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA
       7,87  M² 21,09             30,00              R$          236,10 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.781,24

ÁGUA PLUVIAL

12.01 9 COMP. CURVA 90° CURTA SÉRIE NORMAL 100MM 6,00 UN 17,69             22,95             137,70

12.02 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
16,00 M 43,85             56,88             910,08

12.03 16.05.075 FDE CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS 2,00      UN 257,77          366,73           733,46

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.716,26

13.1 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
2,00 UN 12,25             15,89             31,78

13.2 93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
2,00 UN 72,99             94,68             189,36

13.3 39.02.016 CPOS
CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - 

ISOLAÇÃO EM PVC 70°C
1150,00 M 1,82               2,36               2.714,00

13.4 2 COMP.
LUMINÁRIA DE SOBRE POR PARA LÂMPADA TIPO TUBULAR - 

LED 2X18W
12,00    UN 313,93          407,20           4.886,40

13.5 40.07.010 CPOS CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ 21,00    UN 9,36               12,14             254,94

13.6 40.05.040 CPOS INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA 2,00      CJ 21,80             28,28             56,56

13.7 40.04.460 CPOS TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA 8,00 CJ 19,71             25,57             204,56

13.8 40.05.080 CPOS INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA 1,00 CJ 29,38             38,11             38,11

13.9 3 COMP. LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA LED 9W 4,00 UN 98,18             127,35           509,40

13.10 4 COMP. VENTILADOR DE TETO - 127V 8,00 UN 141,74          183,85           1.470,80

13.11 5 COMP.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, LISO POR DENTRO - 

φ3/4"
75,00 UN 25,28             32,79             2.459,25

13.12 6 COMP.
BARRAMENTO DE COBRE DE 100A PARA 36 CIRCUITOS 

MONOPOLARES
1,00 UN 57,10             74,06             74,06

13.13 7 COMP.
PERFILADO GALVANIZADO À FOGO - PERFURADO - 

38X38X6000MM - CHAPA 16
1,00 COMP. 2.692,19       3.492,04        3.492,04

13.14 8 COMP.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, LISO POR DENTRO - 

φ1"
10,00 M 25,83             33,50             335,00

14 ÁREAS EXTERNAS 1.888,34

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

14.1 16.02.071 FDE LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 60,10    M² 5,76               8,20               492,82
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14.2 13.80.007 FDE PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 60,10    M² 16,32             23,22             1.395,52

15 SERVIÇOS FINAIS 2.615,34

15.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA 182,00  M² 10,10             14,37             2.615,34

178.272,51

___________________________________________

JOÃO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro civil 

CREA: 5069488152

Birigui, 28 de fevereiro de 2018

Total Geral = 
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