CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA E REVITALIZACAO DE UMA PRACA
LOCAL: PRACA VERGINIA R. ARCHILA GALDEANO
ENDERECO: AVENIDA JOAO CERNACH

BAIRRO: ANEXO AO JARDIM MORUMBI

CIDADE: BIRIGUI - SP

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

BDI 25,00%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |CUSTO S/ BDI | CUSTO C/ BDI| CUSTO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI |74209/001(PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 RS 376,88 | RS 471,10 | RS 2.119,95
1.2 SINAPI | 73859/2 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 | 2.661,88 | RS 1,43| RS 1,79( RS 4.764,77
13 SINAPI | 93212 |[EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 355 |RS  66698|RS  833,73|RS 2.959,74
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
14 SINAPI | 93207 |EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 900 |RS 73757|RS  921,96|R$ 8.297,64
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
15 SINAPI | 93584 [EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 10,00 |RS  563,23| RS 704,04 |R$ 7.040,40
NAO INCLUSO MOBILIARIO
16 SINAPI | 74220/1 [TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E M2 621,06 | RS 53,05 | RS 66,31 | RS 41.182,49
REAPROVEITAMENTO DE 2X
Sub-total | R$  66.364,99
2 /ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 PMB-CP 007 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 3,00 |[RS 4.824,55|RS$ 6.030,69 | RS 18.092,07
Sub-total | R$  18.092,07
3 IMOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
3.1 PMB-CP 008  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA UN 1,00 |RS 626,72 RS  783,40( RS 783,40
Sub-total | R$ 783,40
4 DEMOLIGOES E RETIRADAS
a1 SINAPI | 97639 [REMOGAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 3850 |RS 16,10| RS 20,13 | R$ 775,01
REAPROVEITAMENTO
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
42 SINAPI | 97629 |oexoR OVEITAMENTO M3 3591 [R$  109,78| R$  137,23|R$ 4.927,93
43 CPOS | 04.02.140 |Retirada de estrutura metalica kg 6,78 RS 1,44| RS 1,80| RS 12,20
4.4 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 91,02 |R$ 22,94 | RS 28,68 | RS 2.610,45
Sub-total [ R$ 8.325,59
5 REPARO DO PISO EXISTENTE
5.1 SINAPI | 98530 [CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 UN 13,00 |RS  106,16| RS  132,70|R$ 1.725,10
M E MENOR QUE 0,60 M
5.2 PMB-CP 001 _ M2 3850 |RS 4,50| RS 5,63| RS 216,76
RECOLOCAGAO DE PLACAS DE CONCRETO, INCLUSO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
5.3 SINAPI 94991 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 30,73 RS 410,48 | RS 513,10 | R$ 15.767,56
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
5.4 SINAPI | 74245/1 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 1.804,79 | RS 15,30 RS 19,13 RS 34.525,63
Sub-total | RS 52.235,05
6 PISTA DE CAMINHADA
6.1 PMB-CP 009 |ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE M3 2545 | RS 0,82| RS 1,03| RS 26,21
SUBLEITO (C/MINIESCAVADEIRA 30HP)
6.2 PMB-CP 010 |[ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MINICARREGADEIRA DE 47HP) MATERIAL 1A, M2 330,45 | RS 0,15| RS 0,19| R$ 62,79
CATEGORIA
6.3 SINAPI | 97084 |COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE M2 508,92 | R$ 0,55| RS 0,69| RS 351,15
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA
6.4 | SINAPI | 94116 || ASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADADE | M3 1527 RS 127,69 RS 15961 R$ 2:437,24
BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
6.5 SINAPI | 94991 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 2545 |RS  41048| RS  513,10|R$ 13.058,40
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
6.6 PMB-CP 011 [REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E ADIGAO| 2 508,92 | RS 21,19 RS 51,49 | RS 26.204,29
DE PIGMENTO COLORIDO
6.7 SINAPI | 74245/1 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 50,89 |R$ 15,30 | RS 19,13 | RS 973,53
Sub-total | RS 43.113,61
7 BEBEDOUROS
7.1 FUNDAGAO E ESTRUTURA R$ 1.205,72
7.1.1 CPOS | 12.01.020 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa m 4,00 RS 44,17 | RS 55,21| RS 220,84
7.1.2 SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 024 |RS$ 71,12| R$ 88,90 | R$ 21,34
713 | SINAPI | 94103 || ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA M3 001 RS  196,88| RS  246,10| RS 2,46
DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
7.1.4 SINAPI | 96533 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 1,20 |R$ 67,19| RS 83,99 | R$ 100,79
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES
7.1.5 SINAPI 96545 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 3,20 RS 9,80| RS 12,25| RS 39,20
MONTAGEM
7.1.6 SINAPI 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 1,74 RS 12,25| RS 15,31| R$ 26,64
MONTAGEM
7.1.7 SINAPI | 94970 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 012 |R$ 26392|RS  329,90| R$ 39,59
MECANICO COM BETONEIRA 600 L
7.1.8 SINAPI | 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,12 |[RS  11648|RS 14560 RS 17,47
7.1.9 SINAPI | 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 1,72 | RS 10,22 | R$ 12,78 | R$ 21,98
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7.1.10 | SINAPI | 96995 |[REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 019 |RS  43,12|RS  53,90] RS 10,24
7.1.11 CPOS | 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura m? 2,60 |[RS  13583|RS 169,79 | RS 441,45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.1.12 | SINAPI | 92777 |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 800 |RS 9,80 RS 12,25|R$ 98,00
MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.113 | SINAPI | 92775 [EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 367 |RS  12,34|RS  1543|R$ 56,63
MONTAGEM
7114 | sINAPI | 85662 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 052 |R$ 1044 RS  13,05| RS 6,79
15X15CM
7145 | SINAPI | 94971 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 018 |RS 27631|RS 34539 RS 62,17
MECANICO COM BETONEIRA 600 L
7116 | SINAPI | 92873 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 018 |R$ 17839|RS 222,99 RS 40,14
ESTRUTURAS
7.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 1.135,39
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM
7.21 | SINAPI | 87471 |EqpESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6MZ2 SEM VAOS E M2 211 RS 3677\ RS 4596| RS 96,98
/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
7.22 | SINAPI | 87449 |14c\M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 300 |RS  6L03|RS 7629 RS 228,87
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
7.2.3 | SINAPI | 87879 |cLiapISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 675 |R$ 299 R$ 3,74| RS 25,25
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.24 | SINAPI | 87545 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 675 |R$ 19,86| RS 24,83 | R$ 167,60
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
7:2.5 | SINAPI | 87270 |ng pIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA M2 847 |RS  5825|RS  7281|R$ 616,70
ALTURA DAS PAREDES
7.3 AGUA FRIA R$ 188,27
7.3.1 SINAPI 89402 |[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - M 9,88 RS 7,68| RS 9,60 | RS 94,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.3.2 SINAPI 89440 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 2,00 RS 6,99| RS 8,74| RS 17,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO
733 | SINAPI | 90373 [!OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/28 INSTALADO UN 200 |R$  1164|RS  1455|Rs 29,10
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
73.4 | SINAPI | 89353 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM UN 100 |RS  2973|RS 37,6/ RS 37,16
RAMAL DE AGUA
735 | SINAPI | 89429 |ApAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X UN 200 RS 387\ RS 484|RS 9,68
3/47, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.4 ESGOTO R$ 453,35
741 | SINAPI | 89711 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 300 |RS 1606 RS 20,08|RS 60,24
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
742 | SINAPI | 89712 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 768 |R$  2335|RS  29.19|R$ 22418
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
743 | SINAPI | 89724 1,0E| O 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 100 RS 780 RS 975 RS 975
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
744 | SINAPI | 89726 1061 0 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 100 RS 597 RS 746\ RS 7,46
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
745 | SINAPI | 89783 1) )NCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1,00 | RS 972 RS 1215|R$ 12,15
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
746 | SINAPI | 89784 Irg pyc, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE | YN 100 RS 1494|RS 18,68 RS 18,68
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
747 | pmB-cp | 002 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL, SERIE NORMAL, DN 50 X 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | yn 100 |R$ 6,86| RS 8,58| RS 8,58
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
7.4.8 SINAPI 72293 |CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 RS 6,09| RS 7,61| RS 7,61
749 | pMB.cP | 003 |CAIXA DE INSPECAO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM TAMPA, D = 40 CM - UN 100 |RS  8376|RS  10470| RS 104,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.5 /ACESSORIOS R$ 42,48
751 | SINAPI | 86913 [TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 200 |R$  1699| RS  21,24|Rs 42,48
INSTALAGAO
Sub-total | RS 3.025,21
B PETPLACE
8.1 FUNDACAO E ESTRUTURA RS  18.02519
8.1.1 CPOS | 12.01.020 [Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa m 56,00 |R$ 44,17 | RS 55,21 | R$ 3.091,76
812 | SINAPI | 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 1003 |R$  71,12| RS 88,90 RS 891,67
813 | SINAPI | 94103 || ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA M3 050 RS 196,83| RS 246,10| RS 123,05
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
8.1.4 SINAPI 96533 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 50,16 RS 67,19| RS 83,99 | RS 4.212,94

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES
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815 | sINAPI | 96545 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 13376 |RS 9,80 RS  12,25|Rs 1.638,56
MONTAGEM
816 | SINAPI | 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 71,22 |R$  12,25|R$  1531[R$ 1.090,38
MONTAGEM
817 | pMB-cP | 004 |CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, | 3 502 |RS  34578| RS 432,23|Rs 2.169,79
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8.1.8 | SINAPI | 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 66,8 |R$ 10,22 RS  12,78|R$ 854,73
8.1.9 | SINAPI | 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 802 |RS  43,12| RS 53,90| R$ 432,28
8.1.10 CPOS | 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura m? 11,20 |RS 13583 RS 169,79 | RS 1.901,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
8111 | SINAPI | 92777 [EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 84,08 |RS 9,80 RS 12,25|R$ 1.029,98
MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
8.1.12 | SINAPI | 92775 [EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 535 |RS  12,34|RS  1543|R$ 82,55
MONTAGEM
8113 | SINAPI | 94971 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 089 |RS 27631|RS 34539 RS 307,40
MECANICO COM BETONEIRA 600 L
8114 | SINAPI | 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 089 |RS 17839|RS 222,99 R 198,46
ESTRUTURAS
82 [ALVENARIA E REVESTIMENTOS RS 5.370,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
8.2.1 | SINAPI | 87455 |14c\M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA M2 2895 |R$ 5667\ RS 70,84|RS$ 2.050,82
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
822 | SINAPI | 87879 |cHiapiSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 7785 | RS 299 R$ 3,74| RS 291,16
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
823 | SINAPI | 87547 |\ECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 7785 |RS 16811 RS 21,01|RS 1.635,63
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS
8.2.4 | SINAPI | 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ M2 77,85 | RS 2,29] RS 2,36 RS 222,65
825 | SINAPI | 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | M2 77,85 |R$  12,02|R$  1503[R$ 1.170,09
83 FECHAMENTO RS 20.383,61
8.3.1 CPOS | 34.05.360 |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m? 115,78 |R$ 132,50 | RS 165,63 | RS 19.176,64
832 | CPOS |24.02.040 |Porta/portdo tipo gradil sob medida m? 162 |RS  596,03| RS 74504 RS 1.206,96
8.4 TUBOS DE CONCRETO SEMI ENTERRADOS RS 4.131,67
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
84.1 | SINAPI | 92214 |j;NTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 900 |RS 22539/ RS 28174|RS 2535,66
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
842 | sINAPI | 96252 |FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 2 302 |RS 14313|RS 178,91 RS 701,33
RESINADA
843 | SINAPI | 96257 |\ONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS | M2 392 |RS  12945|R$  16181|RS 634,30
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES
844 | SINAPI | 92915 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 48 |RS  11,14[RS  13,93|R$ 66,86
FUNDAGGES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
8.4.5 PMB-CP 005 CONCRETO COLORIDO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO ESTRUTURAL BRANCO/ M3 0,16 RS 789,23 | RS 986,54 | R$ 157,85
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L
8.4.6 SINAPI 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,16 RS 178,39 | RS 222,99| RS 35,68
ESTRUTURAS
8.5 PLATAFORMAS DE CONCRETO CIRCULARES R$ 3.942,90
851 | sINaPl | 96252 |FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 2 997 |R$ 14313|RS  17891|RS 1783,73
RESINADA
852 | SINAPI | 96257 |\ONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS | M2 997 |R$  12945|R$  16181|R$ 1.613,25
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES
853 | SINAPI | 92915 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 375 |RS 1114 RS 13,93|RS 52,24
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
854 | sINaPl | 85662 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 261 |R$ 1044 RS 13,05|RS 34,06
15X15CM
855 | PMB-CP | 005 |CONCRETO COLORIDO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO ESTRUTURAL BRANCO/ M3 038 |RS 78923 RS 98654 |RS 374,89
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L
856 | SINAPI | 92873 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 038 |R$ 17839|RS 222,99 RS 8474
ESTRUTURAS
8.6 PLATAFORMAS DE CONCRETO EM RAMPAS RS 6.332,76
8.6.1 | SINAPI | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 150 |R$  71,12| RS 88,90 RS 133,35
862 | SINAPI | 94103 | AsTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA M3 009 |RS 19688\ RS  246,10| RS 22,15
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
8.6.3 SINAPI 96533 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 12,00 RS 67,19 | RS 83,99 | RS 1.007,88
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES
8.6.4 SINAPI 96545 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 32,00 |R$ 9,80 | RS 12,25| RS 392,00
MONTAGEM
865 | SINAPI | 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 1526 |RS  12,25| RS  1531|RS 233,63
MONTAGEM
8.6.6 PMB-CP 004 |CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 0,90 RS 345,78 | R$ 432,23| RS 389,01
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8.6.7 CPOS | 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura m? 9,44 |RS  13583| RS  169,79| RS 1.602,82
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IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

8.6.8 | SINAPI | 92777 |EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 1856 | R$ 9,80| RS 12,25|R$ 227,36
MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
8.6.9 | SINAPI | 92775 |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 1,72 |R$  1234|R$ 1543 |R$ 26,54
MONTAGEM
8610 | SINAPI | 85662 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 800 |RS 1044 RS  13,05|RS 104,40
15X15CM
8611 | SINAPI | 94971 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 061 |RS 27631|RS 34539 RS 210,69
MECANICO COM BETONEIRA 600 L
8.6.12 SINAPI 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,61 RS 178,39 | RS 222,99| RS 136,02
ESTRUTURAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
86.13 | SINAPI | 87455 |14c) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA | M2 775 |RS 5667 RS 70.84|RS 549,01
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
8.6.14 | SINAPI | 87879 |cpapiSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 2350 | RS 299 RS 3,74| RS 87,89
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
8615 | PMB-CP | 011 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) EADICAO| 2 2350 [R$  41,19|R$  51,49|R$ 1.210,02
DE PIGMENTO COLORIDO
8.7 AGUA FRIA R$ 86,41
871 | SINAPI | 89402 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 660 |RS 7,68| RS 9,60| RS 63,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
872 | SINAPI | 89410 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE | 100 |R$ 6,30| RS 8,50| RS 8,50
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
873 | SINAPI | 90373 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/261 INSTALADO UN 100 |RS  1164|RS 1455 RS 14,55
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.8 IACESSORIOS RS 21,24
881 | SINAPI | 86913 [TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 100 |R$  1699|RS 21,24 RS 21,24
INSTALAGAO
8.9 PAISAGISMO RS 6.392,90
8.9.1 CPOS | 35.04.020 (Banco continuo em concreto vazado m 17,38 | RS 133,62 | RS 167,03 | RS 2.902,98
8.9.2 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 311,60 |R$ 8,96 | RS 11,20 | RS 3.489,92
Sub-total | R$  64.687,02
PLAYGROUND
FUNDACAO E ESTRUTURA RS 9.787,21
CPOS | 12.01.020 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa m 36,00 |[RS$ 44,17 | RS 55,21| RS 1.987,56
SINAPI | 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 375 |RS 71,12 RS 88,90 R$ 333,38
913 | SINAPI | 94103 | aSTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA M3 030 |RS 19688|RS 246,10 RS 73,83
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
9.1.4 SINAPI 96533 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 30,03 RS 67,19 | RS 83,99 | RS 2.522,22
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES
915 | sNaPl | 96545 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 80,08 | RS 9,80 RS  12,25|Rs 980,98
MONTAGEM
9.1.6 | SINAPI | 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 42,70 |RS  12,25|RS  1531|R$ 653,74
MONTAGEM
9.1.7 PMB-CP 004 |CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 3,00 RS 345,78 | RS 432,23 | RS 1.296,69
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
9.1.8 | SINAPI | 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 4004 |R$  1022|RS  12,78|R$ 511,71
9.1.9 | SINAPI | 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 188 |RS  43,12| RS 53,90 RS 101,33
9.1.10 CPOS | 09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura m? 2,02 RS 135,83 | RS 169,79 | RS 342,98
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
9.1.11 | SINAPI | 92777 [EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 50,84 |RS 9,80 RS 12,25|R$ 622,79
MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
9.1.12 | SINAPI | 92775 [EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 344 |RS  12,34[RS  1543|R$ 53,08
MONTAGEM
9113 | SINAPI | 94971 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 054 |RS 27631|RS 34539 RS 186,51
MECANICO COM BETONEIRA 600 L
9114 | SINAPI | 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 054 |RS 17839|RS 222,99 RS 120,41
ESTRUTURAS
9.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS RS 3.073,27
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
921 | SINAPI | 87455 |14c\M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA M2 17,20 |RS  5667| RS 70,84|RS 1.218,45
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
922 | SINAPI | 87879 |cpApiscO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 4139 | RS 299 RS 3,74| RS 154,80
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
923 | SINAPI | 87547 |\ECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m2 4139 RS 16811 RS 2101/RS 869,60
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS
9.2.4 | SINAPI | 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO M2 4139 | RS 2,29] RS 2,86 RS 118,38
9.2.5 | SINAPI | 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | M2 4139 |R$  12,02|R$  1503|R$ 622,09
FECHAMENTO R$ 12.603,97
CPOS | 34.05.360 |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m? 68,81 [RS  132,50| RS 165,63 | RS 11.397,00
CPOS | 24.02.040 [Porta/portio tipo gradil sob medida m? 162 |RS  596,03| RS 745,04 RS 1.206,96
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9.4 PISOS R$ 3.033,46
941 | pmB-cP | 009 |ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE M3 30,40 |RS 0,82 RS 1,03 RS 31,31
SUBLEITO (C/MINIESCAVADEIRA 30HP)
942 | pmBcP | o010 Eiﬁ_/ég%ARlYl\ENTO MECANIZADO (COM MINICARREGADEIRA DE 47HP) MATERIAL 1A. M2 39520 | RS 0.15| RS 0,19 RS 75,00
943 | SINAPI | 94115 || ASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M, COM CAMADADE | M3 2280 RS 10270| RS 12838 R$ 2:927,06
AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
9.5 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS RS 5.784,01
9.5.1 CPOS  [35.05.200 [Centro de atividades em madeira ristica 3 1,00 |R$ 3.302,00[RS 4.127,50| RS 4.127,50
9.5.2 CPOS | 35.05.240 (Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) cj 1,00 RS 1.32521|R$ 1.656,51|R$ 1.656,51
Sub-total | RS 34.281,91
10 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE
10.1 [ SINAPI | 98519 [REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO M2 | 2.072,17 | RS 1,75 RS 2,19 RS 4.538,05
Sub-total | RS 4.538,05
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
111 | PMB-cP | o006 |LIXEIRA DUPLA, 60L, FABRICAO EM TUBOS DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPAS DEAGO, | yn 800 |RS 74653 RS  933,16|RS 7.465,28
PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
112 | SINAPI | 99811 [LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO M2 | 231371 | RS 2,96| RS 3,70 RS 8.560,73
Sub-total | R$ 16.026,01
TOTAL GERAL | R$  311.472,91

Fontes: Tabela SINAPI set/2019, Boletim CPOS 177 e Composigdes Préprias
(TREZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Birigui, 30 de dezembro de 2019

DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022
ART: 28027230191499175

Eng? SAULO GIAMPIETRO

Secretdrio de Obras

Eng? ALEXANDRE J. S. LASILA
Secretdrio Adjunto de Obras

CRISTIANO SALMEIRAO
Prefeito Municipal
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Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA E REVITALIZAGAO DE UMA PRAGA
LOCAL: PRACA VERGINIA R. ARCHILA GALDEANO
ENDEREGO: AVENIDA JOAO CERNACH

BAIRRO: ANEXO AO JARDIM MORUMBI

CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR PESO (%) MEST MES2 MES'S

PARCELA ACUM. PARCELA ACUM. PARCELA ACUM.

1 | SERVICOSPRELIMINARES | RS 66.364,99 | 21,31% RS 66.364,99 |R$  66.364,99 RS 66.364,99 RS 66.364,99
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 ADMINISTRACAO LOCAL | R 18.002,07| 581% RS 6.258,05 | R$ 6.258,05 | R$ 5.954,10 [R$  12.212,15 | R$ 5.879,92| RS 18.092,07
34,59% 34,59% 32,91% 67,50% 32,50% 100,00%

MOBILIZAGAO E RS 470,04 | RS 470,04 RS 470,04 | RS 313,36 | RS 783,40
3 DESMOBII-IEACAO RS 783401 0.25% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 40,00% 100,00%

4 | DEMOLICGES E RETIRADAS | RS 832559 | 2,67% RS 8.325,59 | RS 8.325,59 RS 8.325,59 R$ 8.325,59
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

W o s e 52.235,05 | 16,77% RS  10.447,01 |[RS  10.447,01 [R$  20.894,02 RS  31.341,03 | RS  20.894,02| R$  52.235,05
20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00%

3 N - 43113,61| 13.89% RS 4.311,36 | RS 431136 |[R$  25.868,17 |[RS  30.179,53 | R$  12.934,08| RS  43.113,61
10,00% 10,00% 60,00% 70,00% 30,00% 100,00%

. CHEEUEGS RS 3025,21| 0,97% RS - |RS 3.025,21 | R$ 3.025,21 RS 3.025,21
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 e R 64.687,02 | 20,77% RS  12.937,40 |[R$  12.937,40 [R$  32.343,51|RS  45.280,91 RS  19.406,11| RS  64.687,02
20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%

9 S TEREID R 3428101 | 11,01% RS - |R$  13.712,77 RS 13.712,77 |R$  20.569,15| RS  34.281,91
0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

0 REGULARIZAGAO DE RS 4.538.05 | 146% RS - RS - [ RS 4.538,05 | R$ 4.538,05
SUPERFICIE ! ' 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

SERVIGOS 5 RS - RS - [R$  16.026,01| RS  16.026,01
1 COMP'-EMENTARES RS 1602601 ) 5,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL RS 311.472,01 | 100,00% RS  109.114,44 |R$  109.114,44 |RS  101.797,78 |R$  210.912,22 | RS  100.560,70 | R$  311.472,91
35,03% 35,03% 32,68% 67,71% 32,29% 100,00%

Fontes: Tabela SINAPI set/2019, Boletim CPOS 177 e Composicdes Préprias
(TREZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Birigui, 30 de dezembro de 2019

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng? ALEXANDRE J. SABINO LASILA
Engenheiro Civil Secretario Adjunto de Obras
CREA: 5069273022
ART: 28027230191499175

Eng? SAULO GIAMPIETRO CRISTIANO SALMEIRAO
Secretario de Obras Prefeito Municipal
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