
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA
LOCAL: PRAÇA VERGINIA R. ARCHILA GALDEANO
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO CERNACH
BAIRRO: ANEXO AO JARDIM MORUMBI
CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO S/ BDI CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50  R$        376,88  R$        471,10  R$            2.119,95 
1.2 SINAPI 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2.661,88  R$            1,43  R$            1,79  R$            4.764,77 

1.3 SINAPI 93212 M2 3,55  R$        666,98  R$        833,73  R$            2.959,74 

1.4 SINAPI 93207 M2 9,00  R$        737,57  R$        921,96  R$            8.297,64 

1.5 SINAPI 93584 M2 10,00  R$        563,23  R$        704,04  R$            7.040,40 

1.6 SINAPI 74220/1 M2 621,06  R$          53,05  R$          66,31  R$          41.182,49 

 Sub-total  R$         66.364,99 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 PMB-CP 007 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 3,00  R$     4.824,55  R$     6.030,69  R$          18.092,07 
 Sub-total  R$         18.092,07 

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1 PMB-CP 008 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00  R$        626,72  R$        783,40  R$               783,40 

 Sub-total  R$               783,40 
4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1 SINAPI 97639 M2 38,50  R$          16,10  R$          20,13  R$               775,01 

4.2 SINAPI 97629 M3 35,91  R$        109,78  R$        137,23  R$            4.927,93 

4.3 CPOS 04.02.140 Retirada de estrutura metálica kg 6,78  R$            1,44  R$            1,80  R$                 12,20 
4.4 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 91,02  R$          22,94  R$          28,68  R$            2.610,45 

 Sub-total  R$            8.325,59 
5 REPARO DO PISO EXISTENTE

5.1 SINAPI 98530 UN 13,00  R$        106,16  R$        132,70  R$            1.725,10 

5.2 PMB-CP 001
RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, INCLUSO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M2 38,50  R$            4,50  R$            5,63  R$               216,76 

5.3 SINAPI 94991 M3 30,73  R$        410,48  R$        513,10  R$          15.767,56 

5.4 SINAPI 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 1.804,79  R$          15,30  R$          19,13  R$          34.525,63 
 Sub-total  R$         52.235,05 

6 PISTA DE CAMINHADA

6.1 PMB-CP 009 M3 25,45  R$            0,82  R$            1,03  R$                 26,21 

6.2 PMB-CP 010 M2 330,45  R$            0,15  R$            0,19  R$                 62,79 

6.3 SINAPI 97084 M2 508,92  R$            0,55  R$            0,69  R$               351,15 

6.4 SINAPI 94116 M3 15,27  R$        127,69  R$        159,61  R$            2.437,24 

6.5 SINAPI 94991 M3 25,45  R$        410,48  R$        513,10  R$          13.058,40 

6.6 PMB-CP 011 M2 508,92  R$          41,19  R$          51,49  R$          26.204,29 

6.7 SINAPI 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 50,89  R$          15,30  R$          19,13  R$               973,53 
 Sub-total  R$         43.113,61 

7 BEBEDOUROS
7.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$            1.205,72 

7.1.1 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 4,00  R$          44,17  R$          55,21  R$               220,84 
7.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 0,24  R$          71,12  R$          88,90  R$                 21,34 

7.1.3 SINAPI 94103 M3 0,01  R$        196,88  R$        246,10  R$                   2,46 

7.1.4 SINAPI 96533 M2 1,20  R$          67,19  R$          83,99  R$               100,79 

7.1.5 SINAPI 96545 KG 3,20  R$            9,80  R$          12,25  R$                 39,20 

7.1.6 SINAPI 96543 KG 1,74  R$          12,25  R$          15,31  R$                 26,64 

7.1.7 SINAPI 94970 M3 0,12  R$        263,92  R$        329,90  R$                 39,59 

7.1.8 SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,12  R$        116,48  R$        145,60  R$                 17,47 

7.1.9 SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 1,72  R$          10,22  R$          12,78  R$                 21,98 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/MINIESCAVADEIRA  30HP)

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MINICARREGADEIRA DE 47HP) MATERIAL 1A. 
CATEGORIA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E ADIÇÃO 
DE PIGMENTO COLORIDO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L



7.1.10 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 0,19  R$          43,12  R$          53,90  R$                 10,24 
7.1.11 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 2,60  R$        135,83  R$        169,79  R$               441,45 

7.1.12 SINAPI 92777 KG 8,00  R$            9,80  R$          12,25  R$                 98,00 

7.1.13 SINAPI 92775 KG 3,67  R$          12,34  R$          15,43  R$                 56,63 

7.1.14 SINAPI 85662 M2 0,52  R$          10,44  R$          13,05  R$                   6,79 

7.1.15 SINAPI 94971 M3 0,18  R$        276,31  R$        345,39  R$                 62,17 

7.1.16 SINAPI 92873 M3 0,18  R$        178,39  R$        222,99  R$                 40,14 

7.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS  R$            1.135,39 

7.2.1 SINAPI 87471 M2 2,11  R$          36,77  R$          45,96  R$                 96,98 

7.2.2 SINAPI 87449 M2 3,00  R$          61,03  R$          76,29  R$               228,87 

7.2.3 SINAPI 87879 M2 6,75  R$            2,99  R$            3,74  R$                 25,25 

7.2.4 SINAPI 87545 M2 6,75  R$          19,86  R$          24,83  R$               167,60 

7.2.5 SINAPI 87270 M2 8,47  R$          58,25  R$          72,81  R$               616,70 

7.3 ÁGUA FRIA  R$               188,27 

7.3.1 SINAPI 89402 M 9,88  R$            7,68  R$            9,60  R$                 94,85 

7.3.2 SINAPI 89440 UN 2,00  R$            6,99  R$            8,74  R$                 17,48 

7.3.3 SINAPI 90373 UN 2,00  R$          11,64  R$          14,55  R$                 29,10 

7.3.4 SINAPI 89353 UN 1,00  R$          29,73  R$          37,16  R$                 37,16 

7.3.5 SINAPI 89429 UN 2,00  R$            3,87  R$            4,84  R$                   9,68 

7.4 ESGOTO  R$               453,35 

7.4.1 SINAPI 89711 M 3,00  R$          16,06  R$          20,08  R$                 60,24 

7.4.2 SINAPI 89712 M 7,68  R$          23,35  R$          29,19  R$               224,18 

7.4.3 SINAPI 89724 UN 1,00  R$            7,80  R$            9,75  R$                   9,75 

7.4.4 SINAPI 89726 UN 1,00  R$            5,97  R$            7,46  R$                   7,46 

7.4.5 SINAPI 89783 UN 1,00  R$            9,72  R$          12,15  R$                 12,15 

7.4.6 SINAPI 89784 UN 1,00  R$          14,94  R$          18,68  R$                 18,68 

7.4.7 PMB-CP 002 UN 1,00  R$            6,86  R$            8,58  R$                   8,58 

7.4.8 SINAPI 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$            6,09  R$            7,61  R$                   7,61 

7.4.9 PMB-CP 003 UN 1,00  R$          83,76  R$        104,70  R$               104,70 

7.5 ACESSÓRIOS  R$                 42,48 

7.5.1 SINAPI 86913 UN 2,00  R$          16,99  R$          21,24  R$                 42,48 

 Sub-total  R$            3.025,21 
8 PETPLACE

8.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$         18.025,19 
8.1.1 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 56,00  R$          44,17  R$          55,21  R$            3.091,76 
8.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 10,03  R$          71,12  R$          88,90  R$               891,67 

8.1.3 SINAPI 94103 M3 0,50  R$        196,88  R$        246,10  R$               123,05 

8.1.4 SINAPI 96533 M2 50,16  R$          67,19  R$          83,99  R$            4.212,94 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2� INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4�, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, SERIE NORMAL, DN 50 X 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TAMPA, D = 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES



8.1.5 SINAPI 96545 KG 133,76  R$            9,80  R$          12,25  R$            1.638,56 

8.1.6 SINAPI 96543 KG 71,22  R$          12,25  R$          15,31  R$            1.090,38 

8.1.7 PMB-CP 004 M3 5,02  R$        345,78  R$        432,23  R$            2.169,79 

8.1.8 SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 66,88  R$          10,22  R$          12,78  R$               854,73 

8.1.9 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 8,02  R$          43,12  R$          53,90  R$               432,28 
8.1.10 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 11,20  R$        135,83  R$        169,79  R$            1.901,65 

8.1.11 SINAPI 92777 KG 84,08  R$            9,80  R$          12,25  R$            1.029,98 

8.1.12 SINAPI 92775 KG 5,35  R$          12,34  R$          15,43  R$                 82,55 

8.1.13 SINAPI 94971 M3 0,89  R$        276,31  R$        345,39  R$               307,40 

8.1.14 SINAPI 92873 M3 0,89  R$        178,39  R$        222,99  R$               198,46 

8.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS  R$            5.370,34 

8.2.1 SINAPI 87455 M2 28,95  R$          56,67  R$          70,84  R$            2.050,82 

8.2.2 SINAPI 87879 M2 77,85  R$            2,99  R$            3,74  R$               291,16 

8.2.3 SINAPI 87547 M2 77,85  R$          16,81  R$          21,01  R$            1.635,63 

8.2.4 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 77,85  R$            2,29  R$            2,86  R$               222,65 

8.2.5 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 77,85  R$          12,02  R$          15,03  R$            1.170,09 

8.3 FECHAMENTO  R$         20.383,61 
8.3.1 CPOS 34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m² 115,78  R$        132,50  R$        165,63  R$          19.176,64 
8.3.2 CPOS 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 1,62  R$        596,03  R$        745,04  R$            1.206,96 
8.4 TUBOS DE CONCRETO SEMI ENTERRADOS  R$            4.131,67 

8.4.1 SINAPI 92214 M 9,00  R$        225,39  R$        281,74  R$            2.535,66 

8.4.2 SINAPI 96252 M2 3,92  R$        143,13  R$        178,91  R$               701,33 

8.4.3 SINAPI 96257 M2 3,92  R$        129,45  R$        161,81  R$               634,30 

8.4.4 SINAPI 92915 KG 4,80  R$          11,14  R$          13,93  R$                 66,86 

8.4.5 PMB-CP 005 M3 0,16  R$        789,23  R$        986,54  R$               157,85 

8.4.6 SINAPI 92873 M3 0,16  R$        178,39  R$        222,99  R$                 35,68 

8.5 PLATAFORMAS DE CONCRETO CIRCULARES  R$            3.942,90 

8.5.1 SINAPI 96252 M2 9,97  R$        143,13  R$        178,91  R$            1.783,73 

8.5.2 SINAPI 96257 M2 9,97  R$        129,45  R$        161,81  R$            1.613,25 

8.5.3 SINAPI 92915 KG 3,75  R$          11,14  R$          13,93  R$                 52,24 

8.5.4 SINAPI 85662 M2 2,61  R$          10,44  R$          13,05  R$                 34,06 

8.5.5 PMB-CP 005 M3 0,38  R$        789,23  R$        986,54  R$               374,89 

8.5.6 SINAPI 92873 M3 0,38  R$        178,39  R$        222,99  R$                 84,74 

8.6 PLATAFORMAS DE CONCRETO EM RAMPAS  R$            6.332,76 
8.6.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 1,50  R$          71,12  R$          88,90  R$               133,35 

8.6.2 SINAPI 94103 M3 0,09  R$        196,88  R$        246,10  R$                 22,15 

8.6.3 SINAPI 96533 M2 12,00  R$          67,19  R$          83,99  R$            1.007,88 

8.6.4 SINAPI 96545 KG 32,00  R$            9,80  R$          12,25  R$               392,00 

8.6.5 SINAPI 96543 KG 15,26  R$          12,25  R$          15,31  R$               233,63 

8.6.6 PMB-CP 004 M3 0,90  R$        345,78  R$        432,23  R$               389,01 

8.6.7 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 9,44  R$        135,83  R$        169,79  R$            1.602,82 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

CONCRETO COLORIDO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO ESTRUTURAL BRANCO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

CONCRETO COLORIDO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO ESTRUTURAL BRANCO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO



8.6.8 SINAPI 92777 KG 18,56  R$            9,80  R$          12,25  R$               227,36 

8.6.9 SINAPI 92775 KG 1,72  R$          12,34  R$          15,43  R$                 26,54 

8.6.10 SINAPI 85662 M2 8,00  R$          10,44  R$          13,05  R$               104,40 

8.6.11 SINAPI 94971 M3 0,61  R$        276,31  R$        345,39  R$               210,69 

8.6.12 SINAPI 92873 M3 0,61  R$        178,39  R$        222,99  R$               136,02 

8.6.13 SINAPI 87455 M2 7,75  R$          56,67  R$          70,84  R$               549,01 

8.6.14 SINAPI 87879 M2 23,50  R$            2,99  R$            3,74  R$                 87,89 

8.6.15 PMB-CP 011 M2 23,50  R$          41,19  R$          51,49  R$            1.210,02 

8.7 ÁGUA FRIA  R$                 86,41 

8.7.1 SINAPI 89402 M 6,60  R$            7,68  R$            9,60  R$                 63,36 

8.7.2 SINAPI 89410 UN 1,00  R$            6,80  R$            8,50  R$                   8,50 

8.7.3 SINAPI 90373 UN 1,00  R$          11,64  R$          14,55  R$                 14,55 

8.8 ACESSÓRIOS  R$                 21,24 

8.8.1 SINAPI 86913 UN 1,00  R$          16,99  R$          21,24  R$                 21,24 

8.9 PAISAGISMO  R$            6.392,90 
8.9.1 CPOS 35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado m 17,38  R$        133,62  R$        167,03  R$            2.902,98 
8.9.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 311,60  R$            8,96  R$          11,20  R$            3.489,92 

 Sub-total  R$         64.687,02 
9 PLAYGROUND

9.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$            9.787,21 
9.1.1 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 36,00  R$          44,17  R$          55,21  R$            1.987,56 
9.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 3,75  R$          71,12  R$          88,90  R$               333,38 

9.1.3 SINAPI 94103 M3 0,30  R$        196,88  R$        246,10  R$                 73,83 

9.1.4 SINAPI 96533 M2 30,03  R$          67,19  R$          83,99  R$            2.522,22 

9.1.5 SINAPI 96545 KG 80,08  R$            9,80  R$          12,25  R$               980,98 

9.1.6 SINAPI 96543 KG 42,70  R$          12,25  R$          15,31  R$               653,74 

9.1.7 PMB-CP 004 M3 3,00  R$        345,78  R$        432,23  R$            1.296,69 

9.1.8 SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 40,04  R$          10,22  R$          12,78  R$               511,71 

9.1.9 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 1,88  R$          43,12  R$          53,90  R$               101,33 
9.1.10 CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 2,02  R$        135,83  R$        169,79  R$               342,98 

9.1.11 SINAPI 92777 KG 50,84  R$            9,80  R$          12,25  R$               622,79 

9.1.12 SINAPI 92775 KG 3,44  R$          12,34  R$          15,43  R$                 53,08 

9.1.13 SINAPI 94971 M3 0,54  R$        276,31  R$        345,39  R$               186,51 

9.1.14 SINAPI 92873 M3 0,54  R$        178,39  R$        222,99  R$               120,41 

9.2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS  R$            3.073,27 

9.2.1 SINAPI 87455 M2 17,20  R$          56,67  R$          70,84  R$            1.218,45 

9.2.2 SINAPI 87879 M2 41,39  R$            2,99  R$            3,74  R$               154,80 

9.2.3 SINAPI 87547 M2 41,39  R$          16,81  R$          21,01  R$               869,60 

9.2.4 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 41,39  R$            2,29  R$            2,86  R$               118,38 

9.2.5 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 41,39  R$          12,02  R$          15,03  R$               622,09 

9.3 FECHAMENTO  R$         12.603,97 
9.3.1 CPOS 34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m² 68,81  R$        132,50  R$        165,63  R$          11.397,00 
9.3.2 CPOS 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 1,62  R$        596,03  R$        745,04  R$            1.206,96 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E ADIÇÃO 
DE PIGMENTO COLORIDO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2� INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS



9.4 PISOS  R$            3.033,46 

9.4.1 PMB-CP 009 M3 30,40  R$            0,82  R$            1,03  R$                 31,31 

9.4.2 PMB-CP 010 M2 395,20  R$            0,15  R$            0,19  R$                 75,09 

9.4.3 SINAPI 94115 M3 22,80  R$        102,70  R$        128,38  R$            2.927,06 

9.5 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS  R$            5.784,01 
9.5.1 CPOS 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica cj 1,00  R$     3.302,00  R$     4.127,50  R$            4.127,50 
9.5.2 CPOS 35.05.240 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) cj 1,00  R$     1.325,21  R$     1.656,51  R$            1.656,51 

 Sub-total  R$         34.281,91 
10 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE

10.1 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO M2 2.072,17  R$            1,75  R$            2,19  R$            4.538,05 
 Sub-total  R$            4.538,05 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 PMB-CP 006 UN 8,00  R$        746,53  R$        933,16  R$            7.465,28 

11.2 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO M2 2.313,71  R$            2,96  R$            3,70  R$            8.560,73 
 Sub-total  R$         16.026,01 

TOTAL GERAL  R$    311.472,91 
Fontes: Tabela SINAPI set/2019, Boletim CPOS 177 e Composições Próprias
(TREZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Birigui, 30 de dezembro de 2019                               

_______________________ ____________________________
 DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. S. LASILA     
          Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras     

CREA: 5069273022
       ART: 28027230191499175

_________________________ _________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO CRISTIANO SALMEIRÃO

Secretário de Obras Prefeito Municipal

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/MINIESCAVADEIRA  30HP)
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MINICARREGADEIRA DE 47HP) MATERIAL 1A. 
CATEGORIA

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

LIXEIRA DUPLA, 60L, FABRIÇÃO EM TUBOS DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPAS DE AÇO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA
LOCAL: PRAÇA VERGINIA R. ARCHILA GALDEANO
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO CERNACH
BAIRRO: ANEXO AO JARDIM MORUMBI
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO (%) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
PARCELA ACUM. PARCELA ACUM. PARCELA ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                66.364,99 21,31%  R$         66.364,99  R$         66.364,99  R$         66.364,99  R$         66.364,99 
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                18.092,07 5,81%  R$           6.258,05  R$           6.258,05  R$           5.954,10  R$         12.212,15  R$           5.879,92  R$         18.092,07 
34,59% 34,59% 32,91% 67,50% 32,50% 100,00%

3  R$                     783,40 0,25%  R$               470,04  R$               470,04  R$               470,04  R$               313,36  R$               783,40 
60,00% 60,00% 0,00% 60,00% 40,00% 100,00%

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  8.325,59 2,67%  R$           8.325,59  R$           8.325,59  R$           8.325,59  R$           8.325,59 
100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 REPARO DO PISO EXISTENTE  R$                52.235,05 16,77%  R$         10.447,01  R$         10.447,01  R$         20.894,02  R$         31.341,03  R$         20.894,02  R$         52.235,05 
20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00%

6 PISTA DE CAMINHADA  R$                43.113,61 13,84%  R$           4.311,36  R$           4.311,36  R$         25.868,17  R$         30.179,53  R$         12.934,08  R$         43.113,61 
10,00% 10,00% 60,00% 70,00% 30,00% 100,00%

7 BEBEDOUROS  R$                  3.025,21 0,97%  R$                       -    R$           3.025,21  R$           3.025,21  R$           3.025,21 
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

8 PETPLACE  R$                64.687,02 20,77%  R$         12.937,40  R$         12.937,40  R$         32.343,51  R$         45.280,91  R$         19.406,11  R$         64.687,02 
20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%

9 PLAYGROUND  R$                34.281,91 11,01%  R$                       -    R$         13.712,77  R$         13.712,77  R$         20.569,15  R$         34.281,91 
0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00%

10  R$                  4.538,05 1,46%  R$                       -    R$                       -    R$           4.538,05  R$           4.538,05 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

11  R$                16.026,01 5,15%  R$                       -    R$                       -    R$         16.026,01  R$         16.026,01 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

TOTAL  R$             311.472,91 100,00%  R$       109.114,44  R$       109.114,44  R$       101.797,78  R$       210.912,22  R$       100.560,70  R$       311.472,91 
35,03% 35,03% 32,68% 67,71% 32,29% 100,00%

Fontes: Tabela SINAPI set/2019, Boletim CPOS 177 e Composições Próprias
(TREZENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Birigui, 30 de dezembro de 2019                               

___________________________ _________________________________
     DANIEL NOZOMU HAZASKI Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA   
               Engenheiro Civil Secretário Adjunto de Obras        
             CREA: 5069273022
       ART: 28027230191499175

____________________________ ____________________________
Engº SAULO GIAMPIETRO CRISTIANO SALMEIRÃO           

Secretário de Obras Prefeito Municipal               

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES
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