
OBRA: REFORMA DO PISO DO PÁTIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 543

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP BDI 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. PREÇO C/ BDI PREÇO TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SINAPI 98528 1.1
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 1,00 269,51R$               343,22R$               343,22R$               

CDHU 03.01.250 1.2
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e 

acomodação do material
M2 176,24 29,03R$                 36,97R$                 6.515,59R$           

CDHU 05.07.040 1.3
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 32,51 92,77R$                 118,14R$               3.840,73R$           

Sub-total 10.699,54R$         

2 ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

CDHU 46.02.050 2.1
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 

mm, inclusive conexões
M 2,00 42,91R$                 54,65R$                 109,30R$               

CDHU 46.02.070 2.2
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 

100 mm, inclusive conexões
M 36,00 72,31R$                 92,09R$                 3.315,24R$           

SINAPI 103007 2.3
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021
UN 2,00 1.053,79R$           1.342,00R$           2.684,00R$           

SINAPI 97897 2.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 3,00 405,08R$               515,87R$               1.547,61R$           

SINAPI 93358 2.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 M3 4,61 93,79R$                 119,44R$               550,62R$               

SINAPI 96995 2.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,88 56,87R$                 72,42R$                 353,41R$               

Sub-total 8.560,18R$           

3 PISOS

CDHU 54.01.010 3.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 176,24 4,06R$                   5,17R$                   911,16R$               

CDHU 11.18.040 3.3 Lastro de pedra britada M3 5,29 167,47R$               213,27R$               1.128,20R$           

CDHU 11.18.060 3.4 Lona plástica M2 176,24 3,62R$                   4,61R$                   812,47R$               

CDHU 10.02.020 3.5 Armadura em tela soldada de aço KG 387,73 14,47R$                 18,43R$                 7.145,86R$           

CDHU 17.05.070 3.6 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 17,62 870,59R$               1.108,70R$           19.535,29R$         

Sub-total 29.532,98R$         

TOTAL 48.792,70R$      

(Quarenta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta Centavos)

Fontes: SINAPI jan/2023 e Boletim CPOS 188 com desoneração

Birigui, 27 de fevereiro de 2023.
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