
 

 

 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM  
 

 

DANIEL HAZASKI 
 

CEP 

 
BAIRRO 

            
CIDADE  

 
ESTADO 

 

C.N.P.J./C.P.F. 
 

INSCRIÇÃO / R.G. 
 

LOCAL DA OBRA  

                   BIRIGUI-   ARACATUBA  

CIDADE 

                  
ESTADO 

 
RESPONSÁVEL 

   

 

VOLUME 
FCK 
MPa BRITA 

SLUMP CONSUMO 
KG / M3 

MARCA PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

         50,0 20,0 1        10+/-2         475,00 23.750,00 

        

        

        

        

Horário normal: das 7:00 às 17:00 horas de 2ª à 6ª e das 7:00 às 11:00 aos sábados – após este horário: 15 DIAS 

ACRÉSCIMO DE  20 % NOS DIAS ÚTEIS   40 %DOMINGOS E FERIADOS. 
  
 

TAXA DE BOMBEAMENTO – BOMBA LANÇA: R$  / M3 COM TAXA MÍNIMA DE 30 M3 

                                               BOMBA ESTACIONÁRIA:  R$  / M3 COM TAXA MÍNIMA DE 30 M3 

Condições de pagamento 15 DIAS 

 

Reajuste Automático do Cimento: Repasse Automático sobre os preços de venda dos traços informados sendo de 60% do valor 
do reajuste percentual do preço do Cimento, caso esse vier ocorrer durante a vigência do contrato.                                                           
Reajuste de outros custos: repasse automático sobre os preços de venda dos traços informados sendo de 15% do reajuste 
percentual do preço da Brita, 15% do reajuste percentual do Preço da Areia, 10% do reajuste percentual do Preço de Óleo 
Diesel, caso esses vierem ocorrer durante a vigência do contrato. 

LOCAL/DATA: BIRIGUI, 18 DE ABRIL DE 2023 

 
Ciente e de acordo com as condições estipuladas no verso deste contrato. 

 
 

 VENDEDOR: CARLOS FABLI: (018) 98107 0203 
 
 

  CONCREVEG CONCRETO LTDA 
 

 
 
 

CONCREVEG CONCRETO LTDA 
Rua Wilson Fogolin nº 200 Distrito Industrial FONE: (018) 3641-6001 BIRIGUI / SP 

CNPJ Nº 24.622.139/0001-35          INSC. EST. Nº 214.212.080.111      www.concreveg.com.br 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 
 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

A – DA CONTRATADA (REGHIMIX) 
1. MANTER O CONTROLE DOS MATERIAIS EMPREGADOS NO PREPARO DO CONCRETO, DE ACORDO COM AS 

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ESPECIFICADAS NESTE CONTRATO. 
2. FAZER O TRANSPORTE E ENTREGA DO CONCRETO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELO CLIENTE OU SEU 

PREPOSTO, DESDE QUE ATENDIDO O ITEM 3 DA LETRA B. 

3. FAZER A ENTREGA DOS MATERIAIS OBSERVADO O CRONOGRAMA FORNECIDO PELO CLIENTE OU SEU 
PREPOSTO RESPONSÁVEL PELA OBRA. 

4. O CONCRETO ENTREGUE TERÁ CARACTERÍSTICAS TAIS QUE A RESISTÊNCIA ESTIMADA, DEVERÁ SER 
MAIOR OU IGUAL A RESISTÊNCIA CONTRATADA, DE ACORDO COM O ITEM 16.1 DA NB1, DA ABNT 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). 
5. CADA VEZ QUE A EMPREITADA IMPLICAR NO FORNECIMENTO DE VOLUME SUPERIOR A TRINTA METROS 

CÚBICOS, A CONTRATADA, DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES, PROVIDENCIARÁ A MOLDAGEM DE 

UMA SÉRIE DE CORPOS DE PROVA, DE ACORDO COM AS NORMAS NB1, MB2 E MB3 DA ABNT. 
6. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUA OBRA, SERÃO REMETIDOS MATERIAIS ATRAVÉS DE NOTA FISCAL 

DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, QUE 
CONTERÁ AS INFORMAÇÕES SOBRE O MATERIAL ENTREGUE, A QUANTIDADE E A ESPECIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. 

7. A NOTA FISCAL DE QUE TRATA O ITEM ANTERIOR, TEM FINALIDADE ESPECÍFICA DE REMESSA DOS 
MATERIAIS E ENTREGA DOS SERVIÇOS, SENDO POSTERIORMENTE EMITIDA NOTA FISCAL FATURA DE 

SERVIÇOS, COM VALOR DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 
8. RESPONDER POR SUA CONTA POR TODOS OS TRIBUTOS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O 

PRESENTE CONTRATO.  

 
B – DO CONTRATANTE (CLIENTE) 

1. NOMEAR REPRESENTANTE NA OBRA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES E DEVERES ASSUMIDOS NESTE CONTRATO. 

2. CONFERIR E ASSINAR O CANHOTO DA NOTA FISCAL DECLARANDO A CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS E 
RECEBIMENTO DOS MESMOS. 

3. MANTER VIAS DE ACESSO SEGURAS NO CANTEIRO DE OBRAS, ATÉ O PONTO DE DESCARGA DO CONCRETO. 

4. RESPONDER POR EVENTUAIS DEFEITOS OU ACIDENTES QUE VENHAM A OCORRER NA OBRA, DEVIDO AO 
MAL ESCORAMENTO, FORMAS MAL TRAVADAS, DESFORMAS ANTECIPADAS, CONCRETO MAL LANÇADO E 

FALHAS SEMELHANTES. 
5. RESPONDER PELA RESISTÊNCIA DO CONCRETO EM CASO DE ADIÇÃO DE ÁGUA NA OBRA, ALTERANDO O 

ABATIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL. 

6. RESPONDER PELA RESISTÊNCIA DO CONCRETO, QUANDO POR SUA CULPA O CONCRETO FOR 
DESCARREGADO COM PRAZO SUPERIOR A DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS APÓS O SEU CARREGAMENTO. 

7. SOLICITAR AO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO QUE INDIQUE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (RESISTÊNCIA 
CARACTERÍSTICA, TIPO DE AGREGADO, ABATIMENTO MÁXIMO) DO CONCRETO, A SER FORNECIDO PELA 

CONTRATADA. 
8. ACEITAR, FORMALMENTE, A DUPLICATA E O CANHOTO DA FATURA QUE LHE FOR EXIBIDO PELA 

CONTRATADA. 

9. PAGAR PONTUALMENTE A(S) DUPLICATA(S), NO SEU VENCIMENTO, O NÃO PAGAMENTO ACARRETARÁ AO 
CONTRATANTE A PERDA DE POSSÍVEIS DESCONTOS FINANCEIROS E FACULTARÁ A CONTRATADA A 

CONTINUIDADE OU NÃO DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, CASO NÃO HAJA RESCISÃO DE CONTRATO, O 
CONTRATANTE PELO ATRASO NOS PAGAMENTOS ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE JUROS DE MERCADO, 

ALÉM DA CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA “PRO RATA DIES”A SEREM PAGOS JUNTAMENTE COM O 

PRINCIPAL”. 
 

C – CONDIÇÕES GERAIS 
1. O VOLUME DE CONCRETO A SER ENTREGUE PELA CONTRATADA, É ESTIMADO PODENDO SER REDUZIDO 

OU AMPLIADO, CONFORME AS NECESSIDADES DA OBRA. 

2. O PRESENTE CONTRATO NÃO OBRIGA NENHUMA DAS PARTES A UTILIZAR OU FORNECER A TOTALIDADE 
DOS SERVIÇOS, PODENDO A QUALQUER TEMPO, UMA DAS PARTES NOTIFICAR A OUTRA DO SEU 

DESINTERESSE EM CONTINUAR A EXECUÇÃO DO PRESENTE, NÃO CABENDO PELA DESISTÊNCIA NENHUMA 
INDENIZAÇÃO DE PARTE A PARTE, MAS FICANDO OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

DECORRENTES DA PARTE EFETIVAMENTE EXECUTADA DO PRESENTE CONTRATO. 
3. PARA EFEITO DE MEDICAÇÕES, SERÃO CONSIDERADOS OS VOLUMES MEDIDOS NOS CAMINHÕES 

BETONEIRAS. 

4. PODERÁ OCORRER ALTERAÇÃO NOS PREÇOS CONFORME REPACTUAÇÃO POR ESCRITO ENTRE AS PARTES. 



5. ESTE CONTRATO PODERÁ SER PRORROGADO, BEM COMO ESTENDER-SE A OUTROS SERVIÇOS, CUJOS 
PREÇOS SERÃO FIXADOS À PARTE.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 


