
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA (CAC)

LOCAL: EGÍDIO NAVARRO, 1112

BAIRRO: VILA BANDEIRANTES

CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PMB-CP 001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 351,17R$                447,21R$                1.118,03R$            

Sub-total 1.118,03R$            

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CDHU 04.03.040 2.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 135,99 6,75R$                    8,60R$                    1.169,51R$            

CDHU 03.08.040 2.2 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 103,57 5,06R$                    6,44R$                    666,99R$                

SINAPI 97629 2.3
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 16,72 135,28R$                172,28R$                2.880,52R$            

SINAPI 97622 2.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,55 61,28R$                  78,04R$                  42,92R$                  

SINAPI 97634 2.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 143,41 12,95R$                  16,49R$                  2.364,83R$            

SINAPI 97631 2.6
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 120,66 3,51R$                    4,47R$                    539,35R$                

CDHU 04.08.020 2.7 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 6,00 18,71R$                  23,83R$                  142,98R$                

CDHU 04.08.060 2.8 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 24,08 11,22R$                  14,29R$                  344,10R$                

CDHU 04.09.040 2.9 Retirada de folha de esquadria metálica UN 12,00 21,93R$                  27,93R$                  335,16R$                

CDHU 04.09.020 2.10 Retirada de esquadria metálica em geral M2 24,46 26,18R$                  33,34R$                  815,50R$                

CDHU 04.11.020 2.11 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 10,00 36,90R$                  46,99R$                  469,90R$                

CDHU 04.11.120 2.12 Retirada de torneira ou chuveiro UN 6,00 6,40R$                    8,15R$                    48,90R$                  

SINAPI 97660 2.13
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 53,00 0,75R$                    0,96R$                    50,88R$                  

CDHU 04.17.020 2.14 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 64,00 16,59R$                  21,13R$                  1.352,32R$            

CDHU 04.21.160 2.15 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 0,20 82,94R$                  105,62R$                21,12R$                  

CDHU 04.30.060 2.16 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 70,20 6,75R$                    8,60R$                    603,72R$                

CDHU 04.11.030 2.17 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,20 52,36R$                  66,68R$                  80,02R$                  

CDHU 05.07.050 2.18
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 
M3 37,87 117,16R$                149,20R$                5.650,20R$            

Sub-total 17.578,93R$          

3 COBERTURA

SINAPI 94207 3.1
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 91,20 44,44R$                  56,59R$                  5.161,01R$            

SINAPI 94223 3.2
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 9,00 72,21R$                  91,96R$                  827,64R$                

SINAPI 94213 3.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 82,13R$                  104,59R$                -R$                      

SINAPI 100327 3.4
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 32,15 59,92R$                  76,31R$                  2.453,37R$            

Sub-total 8.442,01R$            

4 FUNDAÇÃO

FDE 16.31.025 4.1 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE UN 10,00 2.387,66R$            3.040,69R$            30.406,90R$          

SINAPI 101173 4.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 12,00  R$                  58,17  R$                  74,08  R$               888,96 

SINAPI 96527 4.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,02  R$               138,07  R$               175,83  R$               179,35 

SINAPI 101623 4.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 0,09  R$               208,32  R$               265,30  R$                  23,88 

CDHU 09.01.020 4.5 Forma em madeira comum para fundação M2 5,08  R$                  92,50  R$               117,80  R$               598,42 

CDHU 10.01.040 4.6 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,69  R$                  10,94  R$                  13,93  R$               246,42 

CDHU 10.01.060 4.7 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 5,47  R$                  12,17  R$                  15,50  R$                  84,79 

SINAPI 94965 4.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,44  R$               408,11  R$               519,73  R$               228,68 

SINAPI 103673 4.9
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,44  R$                  44,23  R$                  56,33  R$                  24,79 

SINAPI 98557 4.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 5,80  R$                  45,67  R$                  58,16  R$               337,33 

SINAPI 96995 4.11 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,70  R$                  56,87  R$                  72,42  R$                  50,69 

 Sub-total  R$         33.070,21 

5 ALVENARIA

CDHU 14.11.221 5.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B M2 11,13  R$                  89,41  R$               113,86  R$            1.267,26 

CDHU 11.05.040 7.2 Argamassa graute M3 0,23  R$               396,44  R$               504,87  R$               116,12 

CDHU 10.01.040 7.3 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 23,49  R$                  10,94  R$                  13,93  R$               327,22 

CDHU 14.04.210 7.4 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 3,88  R$                  77,16  R$                  98,26  R$               381,25 

Sub-total 2.091,85R$            

6 REVESTIMENTOS

CDHU 03.03.020 6.1 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 32,48  R$                    2,53  R$                    3,22  R$               104,59 

SINAPI 87879 6.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 150,86  R$                    4,07  R$                    5,18  R$               781,45 

SINAPI 87549 6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E  10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 67,74  R$                  20,82  R$                  26,51  R$            1.795,79 

SINAPI 87548 6.4
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,93  R$                  25,35  R$                  32,28  R$               449,66 

SINAPI 98561 6.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 69,19  R$                  42,61  R$                  54,26  R$            3.754,25 

6.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 20,00  R$                  49,74  R$                  63,34  R$            1.266,80 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



SINAPI 87269 6.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 182,61  R$                  72,61  R$                  92,47  R$          16.885,95 

Sub-total 25.038,49R$          

7 ÁGUA FRIA E ESGOTO

CDHU 48.20.020 7.1 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros UN 3,00  R$                  50,61  R$                  64,45  R$               193,35 

CDHU 46.01.020 7.2
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

M 24,70  R$                  27,85  R$                  35,47  R$               876,11 

CDHU 46.01.030 7.3
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões

M 8,40  R$                  36,92  R$                  47,02  R$               394,97 

CDHU 46.01.050 7.4
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

UN 13,80  R$                  48,79  R$                  62,13  R$               857,39 

CDHU 46.01.060 7.5
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões

M 15,25  R$                  73,22  R$                  93,25  R$            1.422,06 

CDHU 47.02.020 7.6
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐  linha 

especial
UN 6,00  R$               108,73  R$               138,47  R$               830,82 

CDHU 47.02.030 7.7
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ ‐  linha especial

UN 1,00  R$               141,48  R$               180,17  R$               180,17 

CDHU 47.01.060 7.8 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ UN 2,00  R$               189,49  R$               241,32  R$               482,64 

CDHU 47.02.110 7.9
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha 

especial
2,00  R$               101,44  R$               129,18  R$               258,36 

CDHU 47.04.040 7.10 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 6,00  R$               325,98  R$               415,14  R$            2.490,84 

CDHU 46.02.010 7.11
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões
M 3,70  R$                  33,11  R$                  42,17  R$               156,03 

CDHU 46.02.070 7.12
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
UN 8,35  R$                  70,81  R$                  90,18  R$               753,00 

CDHU 49.01.016 7.13 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 3,00  R$                  81,51  R$               103,80  R$               311,40 

SINAPI 97897 7.14
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 2,00  R$               404,82  R$               515,54  R$            1.031,08 

 Sub-total  R$         10.238,22 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA

CDHU 39.21.010 8.1
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C

M 500,00 2,13R$                    2,71R$                    1.355,00R$            

CDHU 39.21.020 8.2
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C

M 500,00 2,92R$                    3,72R$                    1.860,00R$            

CDHU 39.21.030 8.3
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C

M 500,00 4,09R$                    5,21R$                    2.605,00R$            

CDHU 39.21.040 8.4
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C

M 300,00 5,39R$                    6,86R$                    2.058,00R$            

CDHU 39.21.050 8.5
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C

M 200,00 11,07R$                  14,10R$                  2.820,00R$            

SINAPI 91953 8.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 30,27R$                  38,55R$                  578,25R$                

SINAPI 91959 8.7
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 47,92R$                  61,03R$                  122,06R$                

SINAPI 92023 8.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 54,04R$                  68,82R$                  137,64R$                

PMB-CP 005 8.9 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR UN 13,00 59,70R$                  76,03R$                  988,39R$                

CDHU 40.04.450 8.10 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa UN 4,00 23,45R$                  29,86R$                  119,44R$                

CDHU 40.04.470 8.11 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo UN 19,00 33,61R$                  42,80R$                  813,20R$                

CDHU 41.20.020 8.12
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 

parede
UN 53,00 16,99R$                  21,64R$                  1.146,92R$            

CDHU 41.20.130 8.13 Recolocação de lâmpada UN 65,00 3,37R$                    4,29R$                    278,85R$                

CDHU 41.20.080 8.14
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27 para 

lâmpada fluorescente compacta
UN 4,00 10,01R$                  12,75R$                  51,00R$                  

SINAPI 97610 8.15
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 4,00 19,04R$                  24,25R$                  97,00R$                  

CDHU 37.13.600 8.16 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 5,00 28,63R$                  36,46R$                  182,30R$                

CDHU 37.13.610 8.17 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A UN 5,00 42,12R$                  53,64R$                  268,20R$                

CDHU 37.13.630 8.18 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 5,00 133,56R$                170,09R$                850,45R$                

CDHU 37.13.660 8.19 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 3,00 201,02R$                256,00R$                768,00R$                

SINAPI 101878 8.20

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 537,41R$                684,39R$                684,39R$                

CDHU 38.07.172 8.21 Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios M 28,00 18,64R$                  23,74R$                  664,72R$                

CDHU 38.01.040 8.22 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios M 25,00 27,30R$                  34,77R$                  869,25R$                

CDHU 40.06.040 8.23 Condulete metálico de 3/4´ UN 2,00 34,93R$                  44,48R$                  88,96R$                  

CDHU 40.04.090 8.24 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 1,00 40,44R$                  51,50R$                  51,50R$                  

CDHU 40.04.096 8.25 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 1,00 72,92R$                  92,86R$                  92,86R$                  

Sub-total 19.551,38R$          

9 ESQUADRIAS

CDHU 23.20.040 9.1 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 13,00  R$                  59,84  R$                  76,21  R$               990,73 

CDHU 24.20.020 9.2 Recolocação de esquadrias metálicas M2 24,46  R$                  37,40  R$                  47,63  R$            1.165,03 

CDHU 24.20.040 9.3 Recolocação de batentes M 10,20  R$                  11,52  R$                  14,67  R$               149,63 

CDHU 24.02.070 9.4 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 9,70  R$               564,52  R$               718,92  R$            6.973,52 

CDHU 25.02.050 9.5 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 1,72  R$               497,22  R$               633,21  R$            1.089,12 

CDHU 24.01.030 9.6 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1,32  R$            1.122,39  R$            1.429,36  R$            1.886,76 

SINAPI 102170 9.7
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 2,59 267,57R$                340,75R$                882,54R$                

 Sub-total  R$         13.137,33 

10 PISOS

SINAPI 97084 10.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 238,00  R$                    0,73  R$                    0,93  R$               221,34 

SINAPI 96622 10.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 7,14  R$               122,04  R$               155,42  R$            1.109,70 

SINAPI 95241 10.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 238,00  R$                  27,01  R$                  34,40  R$            8.187,20 

SINAPI 87620 10.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 280,73  R$                  27,68  R$                  35,25  R$            9.895,73 

SINAPI 87251 10.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 279,44  R$                  56,73  R$                  72,25  R$          20.189,54 

SINAPI 88649 10.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 121,58  R$                    9,17  R$                  11,68  R$            1.420,05 

CDHU 19.01.062 10.7
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido
M 7,30  R$               155,28  R$               197,75  R$            1.443,58 



 Sub-total  R$         42.467,14 

11 FORRO

SINAPI 96116 11.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 161,45 67,95R$                  86,53R$                  13.970,27R$          

Sub-total 13.970,27R$          

12 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 86888 12.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 457,01R$                582,00R$                1.164,00R$            

SINAPI 100849 12.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 8,00 46,43R$                  59,13R$                  473,04R$                

SINAPI 86939 12.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 414,47R$                527,83R$                1.055,66R$            

CDHU 44.02.062 12.4
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

M2 1,20 810,58R$                1.032,27R$            1.238,72R$            

CDHU 44.06.400 12.5 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 1,00 636,25R$                810,26R$                810,26R$                

SINAPI 86906 12.6
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 76,89R$                  97,92R$                  391,68R$                

SINAPI 86910 12.7
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 131,35R$                167,27R$                167,27R$                

SINAPI 86913 12.8
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 56,58R$                  72,05R$                  72,05R$                  

SINAPI 86878 12.9
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 62,70R$                  79,85R$                  79,85R$                  

SINAPI 86879 12.10
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 10,85R$                  13,82R$                  69,10R$                  

SINAPI 86883 12.11
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF_01/2020
UN 6,00 13,91R$                  17,71R$                  106,26R$                

SINAPI 86885 12.12
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 13,77R$                  17,54R$                  70,16R$                  

CDHU 44.20.060 12.13 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 10,00 59,31R$                  75,53R$                  755,30R$                

SINAPI 100860 12.14
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/202
UN 2,00 94,59R$                  120,46R$                240,92R$                

Sub-total 6.694,27R$            

13 PINTURA

PMB-CP 002 13.1 COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M 39,00 15,42R$                  19,64R$                  765,96R$                

CDHU 03.10.140 13.2 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 29,91 5,30R$                    6,75R$                    201,89R$                

SINAPI 88485 13.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
M2 55,13 3,39R$                    4,32R$                    238,16R$                

PMB-CP 003 13.4
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DA 

SUPERFÍCIE
M2 967,38 6,80R$                    8,66R$                    8.377,51R$            

CDHU 33.10.041 13.5 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 441,30 31,16R$                  39,68R$                  17.510,78R$          

SINAPI 88489 13.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 557,53 17,91R$                  22,81R$                  12.717,26R$          

SINAPI 102491 13.7
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 441,21 22,38R$                  28,50R$                  12.574,49R$          

CDHU 33.12.011 13.8 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 175,70 42,31R$                  53,88R$                  9.466,72R$            

CDHU 33.11.050 13.9 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 225,88 40,68R$                  51,81R$                  11.702,84R$          

PMB-CP 004 13.10 PROTEÇÃO DE VIDROS PARA PINTURA DE ESQUADRIAS M2 70,82 21,91R$                  27,90R$                  1.975,88R$            

CDHU 33.07.140 13.11 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 222,00 3,89R$                    4,95R$                    1.098,90R$            

Sub-total 76.630,39R$          

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CDHU 55.01.020 14.1 Limpeza final da obra M2 351,75  R$                  11,81  R$                  15,04  R$            5.290,32 

 Sub-total  R$            5.290,32 

 TOTAL GERAL  R$    275.318,84 

(Duzentos e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Fontes: SINAPI fev/2023, Boletim CDHU 189 e FDE jan/2023

Birigui, 30 de março de 2023.
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Diretora de Obras
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