
OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO

LOCAL: RUA VALÉRIO ANHÊ RIBALTA, Nº 820

BAIRRO: PORTAL DA PÉROLA II

CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PMB-CP 001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 326,17R$                415,38R$                1.038,45R$            

Sub-total 1.038,45R$            

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SINAPI 97629 2.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,01 135,37R$                172,39R$                346,50R$                

CDHU 03.04.020 2.2 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 0,50 10,58R$                  13,47R$                  6,74R$                    

SINAPI 97662 2.3
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 68,35 0,53R$                    0,67R$                    45,79R$                  

CDHU 04.03.040 2.4 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 10,00 7,06R$                    8,99R$                    89,90R$                  

CDHU 04.07.020 2.5 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 12,14 10,95R$                  13,94R$                  169,23R$                

CDHU 04.17.020 2.6 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 3,00 16,59R$                  21,13R$                  63,39R$                  

CDHU 04.19.120 2.7 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 43,00 17,35R$                  22,10R$                  950,30R$                

CDHU 05.07.050 2.8
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 
M2 2,65 120,18R$                153,05R$                405,58R$                

Sub-total 2.077,43R$            

3 COBERTURA

SINAPI 94213 3.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 10,00 81,36R$                  103,61R$                1.036,10R$            

Sub-total 1.036,10R$            

4 REFORÇO DE FUNDAÇÃO

FDE 16.31.025 4.1 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE UN 19,00 2.465,57R$            3.139,90R$            59.658,10R$          

Sub-total 59.658,10R$          

5 ÁGUA FRIA E ESGOTO

CDHU 46.01.020 5.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 78,00  R$                  28,08  R$                  35,76  R$            2.789,28 

SINAPI 89987 5.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00  R$                  79,91  R$               101,77  R$               203,54 

SINAPI 93358 5.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_ 02/2021
M3 0,70  R$                  93,79  R$               119,44  R$                  83,61 

CDHU 46.02.070 5.6
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
M 24,00  R$                  71,55  R$                  91,12  R$            2.186,88 

SINAPI 97901 5.7

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00  R$               276,92  R$               352,66  R$            1.410,64 

SINAPI 96995 5.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,53  R$                  56,87  R$                  72,42  R$                  38,38 

 Sub-total  R$            6.712,33 

6 REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

SINAPI 97084 6.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 33,44 0,73R$                    0,93R$                    31,10R$                  

SINAPI 95241 6.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1,00 26,30R$                  33,49R$                  33,49R$                  

SINAPI 87620 6.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 1,00 26,95R$                  34,32R$                  34,32R$                  

SINAPI 88649 6.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 1,00 9,28R$                    11,82R$                  11,82R$                  

SINAPI 87251 6.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 1,00 57,59R$                  73,34R$                  73,34R$                  

SINAPI 87271 6.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 0,50 81,80R$                  104,17R$                52,09R$                  

SINAPI 96622 6.7
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 1,00 122,06R$                155,44R$                155,44R$                

SINAPI 94990 6.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M3 2,01 642,55R$                818,29R$                1.644,76R$            

Sub-total 2.036,36R$            

7 PINTURA

PMB-CP 003 7.1 COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M2 58,00  R$                  15,37  R$                  19,57  R$            1.135,06 

PMB-CP 004 7.2
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DA 

SUPERFÍCIE
M2 624,57  R$                    6,80  R$                    8,66  R$            5.408,78 

SINAPI 88489 7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 624,57  R$                  13,25  R$                  16,87  R$          10.536,50 

SINAPI 102491 7.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 176,83 21,91R$                  27,90R$                  4.933,56R$            

 Sub-total  R$          22.013,90 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CDHU 22.20.020 8.1 Recolocação de forros fixados M2 12,14  R$                  12,89  R$                  16,42  R$               199,34 

PMB-CP 002 8.2 RECOLOCAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS UN 43,00  R$                  18,65  R$                  23,75  R$            1.021,25 

CDHU 41.20.020 8.3
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede

UN 3,00 17,76R$                  22,62R$                  67,86R$                  

CDHU 55.01.020 8.4 Limpeza final da obra M2 359,08  R$                  12,35  R$                  15,73  R$            5.648,33 

 Sub-total  R$            6.936,78 

 TOTAL GERAL  R$       101.509,45 

(Cento e Um Mil Quinhetos e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Fontes: SINAPI abr/2023, Boletim CDHU 190, FDE abr/2023

Birigui, 19 de junho de 2023.

________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

_________________________
Engª. THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras

________________________________
Engª. INGRID EVELIN ROMANINI

Secretária Adjunta de Obras

_________________________________
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

Secretária de Assistência Social


