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MEMORIAL DE CÁLCULO

[bookmark: _Hlk12452949]OBRA:	          Reforma de residência de munícipe.
PROPRIETÁRIO:   JOSÉ CARLOS CAVALHEIRO
LOCAL:	          Rua dos Anjos, 32, Vila Germano
CIDADE:	          BIRIGUI – SP.


1 – DEMOLIÇÕES e RETIRADAS

1.1 – Demolição manual de piso cerâmico inclusive base (garagem)
A = 7,00 m * 3,25 m	
        A = 22,75 m²

1.2 – Retirada de rodapés cerâmicos (garagem e área externa)
Rodapés = 7,00 m + 3,25 m + 7,00 m + 6,35 m + 7,00m 
Rodapés = 30,60 m

1.3 – Demolição de contrapiso (garagem)
A = 7,00 m * 3,25 m	* 0,05 m
        A = 1,14 m³

[bookmark: __DdeLink__339_1725989121]1.4 – Demolição de calçada externa de concreto simples
V = (10,00 m x 2,00 m) x 0,07 m + (10,00 m x 1,20 m) x 0,07 m + (7,00 m x 0,85 m) x 0,07 m
V = 1,40 m³ + 0,62 m³ + 0,42 m³
V = 2,44 m³


2 – FUNDAÇÃO e ESTRUTURA

2.1 – Reforço de fundação em estaca de reação mega
         Quantidade = 07 estacas


3 – ALVENARIA 

3.1 – Reparo de trincas rasas 
         Comprimento = 15,00 m


4 – REVESTIMENTO
4.1 -  Chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3)
A = (15 m x 0,10 m) 
A = 1,50 m²


4.2 -  Emboço liso desempenado
A = (15 m x 0,10 m) 
A = 1,50 m²


5 – PISOS EXTERNOS

5.1 – Execução de contrapiso (esp. 5 cm)
A = 7,00 m * 3,25 m
V= 22,75 m² x 0,05 m
V = 1,14 m3

5.2 – Execução de argamassa de regularização (esp. 2 cm)
A = 7,00 m * 3,25 m
V= 22,75 m² x 0,02 m
V = 0,46 m3

5.3 – Execução de piso cerâmico PEI-4 
A = 7,00 m * 3,25 m
A = 22,75 m²

5.4 – Execução de rodapés cerâmicos
Rodapés = 7,00 m + 3,25 m + 7,00 m + 6,35 m + 7,00m 
Rodapés = 30,60 m

[bookmark: __DdeLink__339_17259891212]5.5 – Execução de piso em concreto simples (na frente e na lateral)
A = (1,20 m * 10,00 m) * 0,07 m + (7,00 m * 0,85 m) * 0,07 m
A = 0,84 m3 + 0,42 m³
A = 1,26 m³

5.6 – Execução de calçada externa de concreto simples
A = (10,00 m x 2,00 m) x 0,07 m
A = 1,40 m3 


6 – ESQUADRIAS

6.1 – Retirada de portão metálico de metalon de 2,90 m x 2,05 m
         A = (2,90 m x 2,05 m)
A = 5,95 m2	

6.2 – Retirada de grade de metalon de 7,60 m x 2,05 m
         A = (7,60 m x 2,05 m)
A = 15,58 m2

6.3 – Solda preparada
Solda = 0,50 Kg

6.4 – Soldador c/ encargos complementares
         Soldador = 2 hora

6.5 – Serralheiro c/ encargos complementares
         Serralheiro = 2 hora

6.6 – Recolocação de portão metálico de metalon de 2,90 m x 2,05 m
         A = (2,90 m x 2,05 m)
A = 5,95 m2	

6.7 – Recolocação grade de metalon de 7,60 m x 2,05 m
         A = (7,60 m x 2,05 m)
A = 15,58 m2


7 – PINTURA
7.1 – Massa corrida PVA (2 demãos) em paredes
A = 15,00 m x 0,10m
A = 1,50 m²

7.2 – Pintura Latéx PVA 2 demãos

Teto:
A = (2,60 m * 6,75 m) + (1,00 m * 1,00 m) + (2,75 m * 3,40 m * 2 quartos) + 3,25 m * 7,00m
A= 60,00m²

Paredes Sala, Hall, Quartos:
A =  2,60 m * 2,70 m + 2,60 m * 2,70 m + 4,00 m * 2,70 m + 2,60 m * 2,70 m + 0,25 m * 4 un * 2,70 m + 0,15 m * 2 un * 2,70 m + 2,10 m * 1/3 * 2,70 m + 1,00 m * 3 un * 2,70 m + 3,40 m * 4 un * 2,70 m + 2,75 m * 4 un * 2,70 m – 1,20 m * 1,00 m – 2,55 m *0,80 m – 0,90 m * 2,10 m – 2 un * 0,50 m * 1,50 m – 2 un * 1,15 m * 0,95 m – 3 un * 0,80 m * 2,10m	
A = 97,93m²

A = 60,00 m² + 97,93m²
A = 157,93m²


7.3 – Textura acrílica
A = 6,35 m * 2,80 m + 7,00 m * 2,80 m + 3,25 m * 0,60 m + 2,85 m * 2,70 m + 2,60 m * 2,70 m + 2,70 m * 2,40 m * 2 un + 4,30 m * 2,85 m * 2 un + 3,25 m * 2,40 m + 3,25 m * 0,65 m * 2 un + 3,25 m * 0,60 m * 2 un – 2,10 m * 0,85 m * 2 un – 1,20 m * 1,00 m * 2 un
– 2 un * 0,50 m * 1,50 m - 1,20 m * 1,00 m * 2 um 
A = 91,09 m²

8 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 – Remoção de entulho com caçamba metálica
V = (22,75 m² x 0,03 m) + (22,75 m² x 0,05 m) + (30,60 m x 0,10 m x 0,02 m) + (15,00 m² * 0,07 m)

V = 0,68 m³ + 1,14 m³ + 0,06 m³ + 1,05 m³
V = 2,93 m³

8.2 – Limpeza final de obra
A = 7,00 m * 10,50 m
A = 73,50 m²
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