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MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA:	          Reforma de residência de munícipe.
PROPRIETÁRIO:   Vera Lucia Dias Manjapani
LOCAL:	          Rua Bráz Gonzales Torres, 1423 – Bairro Izabel Marin
CIDADE:	          BIRIGUI – SP.



1 – DEMOLIÇÕES e RETIRADAS

1.1 – Demolição de camada de assentamento/contrapiso 
V = 4,40m * 6,70m * 0,05m 
V = 1,47m³

1.2 – Demolição manual de revestimento cerâmico
A = 4,40m * 6,70m
A = 29,48m²

1.3 [bookmark: __DdeLink__339_1725989121]– Demolição de passeio público
V = (10,00m * 2,00 m) * 0,07
V = 1,40m³

1.4 – Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base.
L = 0,40m + 0,11m + 3,18m + 0,20m + 0,20m + 0,26m + 2,84m + 4,40m + 3,43m + 0,10m + 3,00m + 0,25m +0,25m = 18,62m
Ltotal = 18,62m


2 – FUNDAÇÃO

2.1 – Reforço de fundação em estacas mega
Quantidade = 3 Estacas


3 – ALVENARIA 
3.1 – Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de paredes internas com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 
A = (8,00 m * 0,10 m * 2) 
A = 1,60m²


3.2 – Emboço desempenado com espuma de poliéster.
A = (8,00 m * 0,10 m * 2) 
A = 1,60m²

3.3 – Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa
A = (8,00 m * 0,10 m * 2) 
A = 1,60m²

3.4 – Reparo de trincas rasas até 5,00mm de largura, na massa
L = 1,00m+0,70m+2,00m+1,30m+2,50m+1,50m
L = 8,00m


4 – PISOS
4.1 – Execução de regularização de contrapiso
A = 4,40m * 6,70m
A = 29,48m²

4.2 – Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual , esp. 2cm
A = 4,40m * 6,70m
A = 29,48m²

4.3 – Execução de rodapé cerâmico 
L = 0,40m + 0,11m + 3,18m + 0,20m + 0,20m + 0,26m + 2,84m + 4,40m + 3,43m + 0,10m + 3,00m + 0,25m +0,25m = 18,62m
Ltotal = 18,62m

4.4 – Execução de piso cerâmico PEI-4
A = 4,40m * 6,70m
A = 29,48m²


4.5 – Execução de passeio público em concreto , esp. 7cm
V = (10,00m * 2,00 m) * 0,07
V = 1,40m³


5 – PINTURA
5.1 – Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão
A = (4,40m * 6,70m) + ((2,52m + 2,30m) * 3,58m / 2) * 2un + (2,84m * 2,30m) * 2un + (5,00 * 3,20) – (4,15 * 2,10) – (3un * 0,40m * 1,50m) – (2,10m * 0,88m) * 2un 
A = 29,48m² + 17,26m² + 13,06m² + 16,00m² - 8,72m²– 1,80m² – 3,70m²
A = 61,58m²

5.2 – Aplicação de textura acrílica
A = 61,58m² – 29,48m²
A = 32,10m²

5.3 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
A = 4,40m * 6,70m
A = 29,48m²


6 – ESQUADRIAS

6.1 – Retirada do portão metálico 
A = 4,15m * 2,30m
A = 9,55m²

6.2 – Solda Preparada 
Solda = 0,50kg

6.3 – Soldador com encargos complementares
Soldador = 1 hora

6.4 – Serralheiro com encargos complementares
Serralheiro = 1 hora

6.5 – Recolocação de esquadria metálica 
A = 4,15m * 2,30m
A = 9,55m²


7 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 – Remoção de entulho com caçamba metálica
V = 1,47m³ + 2,36m³ + 3,30m³ 
V = 7,13m³

7.2 – Limpeza final de obra
A = 4,40m * 8,70m
A = 38,28m²
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