
OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
LOCAL: RUA VALÉRIO ANHÊ RIBALTA, Nº 820
BAIRRO: PORTAL DA PÉROLA II
CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 02.08.050 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 2,50 176,94R$                225,33R$                563,33R$                
Sub-total 563,33R$                

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CDHU 03.01.220 2.1
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 2,01 310,74R$                395,73R$                795,42R$                

CDHU 03.04.020 2.2 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 0,50 10,58R$                  13,47R$                  6,74R$                    

CDHU 04.30.060 2.3 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 68,35 7,06R$                    8,99R$                    614,47R$                

CDHU 04.03.040 2.4 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 10,00 7,06R$                    8,99R$                    89,90R$                  
CDHU 04.07.020 2.5 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 12,14 10,95R$                  13,94R$                  169,23R$                

CDHU 04.17.020 2.6 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 3,00 16,59R$                  21,13R$                  63,39R$                  

CDHU 04.19.120 2.7 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 43,00 17,35R$                  22,10R$                  950,30R$                

CDHU 05.07.050 2.8
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

M2 2,65 120,18R$                153,05R$                405,58R$                

Sub-total 3.095,03R$            
3 COBERTURA

SINAPI 94213 3.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,00 78,17R$                  99,55R$                  995,50R$                

Sub-total 995,50R$                
4 REFORÇO DE FUNDAÇÃO

FDE 16.31.025 4.1 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE UN 19,00 2.581,68R$            3.287,77R$            62.467,63R$          
Sub-total 62.467,63R$          

5 ÁGUA FRIA E ESGOTO

CDHU 46.01.020 5.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 78,00  R$                  28,08  R$                  35,76  R$            2.789,28 

CDHU 47.02.020 5.3 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 2,00  R$               122,24  R$               155,67  R$               311,34 

SINAPI 93358 5.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_ 02/2021

M3 0,70  R$                  97,27  R$               123,87  R$                  86,71 

CDHU 46.02.070 5.6
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 24,00  R$                  71,55  R$                  91,12  R$            2.186,88 

SINAPI 97901 5.7
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00  R$               281,70  R$               358,74  R$            1.434,96 

SINAPI 96995 5.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,53  R$                  58,98  R$                  75,11  R$                  39,81 
 Sub-total  R$            6.848,98 

6 REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

CDHU 54.01.010 6.1
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 
normal

M2 33,44 3,77R$                    4,80R$                    160,51R$                

SINAPI 95241 6.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 1,00 26,30R$                  33,49R$                  33,49R$                  

SINAPI 87620 6.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 1,00 26,95R$                  34,32R$                  34,32R$                  

SINAPI 88649 6.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 1,00 9,28R$                    11,82R$                  11,82R$                  

SINAPI 87251 6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

M2 1,00 57,59R$                  73,34R$                  73,34R$                  

SINAPI 87271 6.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 0,50 81,80R$                  104,17R$                52,09R$                  

CDHU 11.18.040 6.7 Lastro de pedra britada M3 1,00 179,46R$                228,54R$                228,54R$                
CDHU 17.05.070 6.8 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 2,01 887,60R$                1.130,36R$            2.272,02R$            

Sub-total 2.866,13R$            
7 PINTURA

PMB-CP 002 7.1 COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M2 58,00  R$                  15,72  R$                  20,02  R$            1.161,16 

PMB-CP 003 7.2
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DA 
SUPERFÍCIE

M2 624,57  R$                    6,83  R$                    8,70  R$            5.433,76 

SINAPI 88489 7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 624,57  R$                  13,25  R$                  16,87  R$          10.536,50 

SINAPI 102491 7.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 176,83 21,91R$                  27,90R$                  4.933,56R$            

 Sub-total  R$          22.064,98 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CDHU 22.20.020 8.1 Recolocação de forros fixados M2 12,14  R$                  12,89  R$                  16,42  R$               199,34 

PMB-CP 001 8.2 RECOLOCAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS UN 43,00  R$                  20,03  R$                  25,51  R$            1.096,93 

CDHU 41.20.020 8.3
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede

UN 3,00 17,76R$                  22,62R$                  67,86R$                  

CDHU 55.01.020 8.4 Limpeza final da obra M2 358,09  R$                  12,35  R$                  15,73  R$            5.632,76 
 Sub-total  R$            6.996,89 

 TOTAL GERAL  R$       105.898,47 
(Cento e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Fontes: SINAPI jun/2023, Boletim CDHU 190, FDE jul/2023 c/ desonerações

Birigui, 17 de agosto de 2023.

________________________
DANIEL NOZOMU HAZASKI

Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

_________________________
Engª. THIEMY BARBIERI JORGE

Diretora de Obras

________________________________
Engª. INGRID EVELIN ROMANINI

Secretária Adjunta de Obras

_________________________________
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

Secretária de Assistência Social


