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MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA  DA COBERTURA DA E.M. DIRCE SPINOLA NAJAS
ENDEREÇO: RUA SANTOS PUERTAS GARCIA, Nº 390
BAIRRO: RESIDENCIAL ALVORADA
CIDADE: BIRIGUI – SP

1- RETIRADAS
1.1- Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro

Área total= (53,74m x 7,64m x 2 lados) + (5,24m x 3,52m x 15,00un) + (1,30m x 5,24m x 14,00un) + 60,65m² = 1.253,84 m²

1.2- Retirada de calha ou rufo

Comprimento calha= (5,24m x 15,00un) = 78,60 m
Comprimento rufo= (54,24m x 2 lados) + (21,04m x 2 lados) + (5,24m x 14,00un) + 20,86m = 244,78 m

Comprimento total= 323,38 m

1.3- Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento

Área total= (6,95m x 2,75m x 4,00un) + (3,35m x 2,75m) + (6,95m x 1,20m x 8,00un) + (3,35m x 1,20m x 6,00un) + (7,75m x 6,30m x 2,00un) = 274,15 m²

1.4- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoção de ventiladores)

Quantidade= 7 ventiladores

Horas por equipamento= 0,25h/vent

Horas totais= 0,25h/vent x 7 vent = 1,75 h

1.5- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoção de  ventiladores)

Quantidade= 7 ventiladores

Horas por equipamento= 0,15h/vent

[bookmark: __DdeLink__66_319830179]Horas totais= 0,15h/lum x 7 vent = 1,05 h

2- COBERTURA
2.1- Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, poliestireno expandido

Área total= (39,16m x 7,64m x 2 lados) + (5,24m x 3,52m x 11,00un) + (1,30m x 5,24m x 10,00un) + 60,65m² = 930,02 m²

2.2- TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 

Área total= (14,58m x 7,64m x 2 lados) + (5,24m x 3,52m x 4,00un) + (1,30m x 5,24m x 4,00un) = 323,81 m²

2.3- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m

Comprimento total= 244,78 m

2.4- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m

Comprimento total= 78,60 m

2.5- Forro em lâminas de PVC

Área total= 274,15m² + (6,95m x 2,75m) = 293,26 m²

3- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1- Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede

Quantidade= 23,00 un

3.2- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoção de ventiladores)

Quantidade= 7 ventiladores

Horas por equipamento= 0,33h/vent

Horas totais= 0,33h/vent x 7 vent = 2,31 h

3.3- AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Remoção de  ventiladores)

Quantidade= 7 ventiladores

Horas por equipamento= 0,28h/vent

Horas totais= 0,28h/lum x 7 vent = 1,96 h

3.4- Limpeza final de obra

Área total= 39,70m x 2,75m + (7,75m x 6,30m x 2,00un)= 206,83 m²

3.5- Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal

telhas= 1.253,84m² x 0,03m x 1,20= 45,14 m³

calha/rufo= 323,38m x 0,33m x 0,01m x 1,10= 1,17 m³

forro= 274,15m² x 0,04m x 1,20= 13,16 m³

Volume total= 59,47 m³

Birigui, 06 de julho de 2020.
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