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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

➢ RETIRADAS 

1.01 Retirada de telhamento em barro 

Devem ser retiradas todas as telhas da cobertura, totalizando (áreas retiradas no 

AutoCad): 

A = 83,98 + 49,00 + 158,84 +147,44 + 30,72 + 30,90 + 4,97 + 5,75 + 5,64 + 6,00 + 5,75 + 

5,64 + 18,00 + 11,40 + 5,54 + 6,26 + 6,26 + 5,79 + 17,34 + 17,34 

A = 622,56 m² 

 

1.02 Retirada de cumeeira ou espigão em barro 

Devem ser retiradas todas as cumeeiras e espigões da cobertura, totalizando: 

L = 5,08 + 5,30 + 5,35 + 5,25 + 5,10 + 9,25 + 9,25 + 9,25 + 9,25 + 9,23 + 9,23 + 9,35 + 

9,35 + 4,90 + 5,00 + 5,12 + 5,12 + 5,08 + 4,90 + 4,30 + 10,00 + 10,00 + 4,70 + 1,00 

L = 160,36 m 

 

1.03 Remoção de calha 

Devem ser retiradas todas as calhas da cobertura, totalizando: 

L = 10,20 + 1,54 +12,35 + 1,54 + 10,20 + 1,90 + 12,84 + 1,90 + 12,35 + 1,54 + 10,20 + 

1,90 + 12,86 + 1,90 + 6,52 + 9,35 + 9,42 + 6,57 + 6,57 + 9,42 + 9,35 + 6,52 + 4,90  

L = 173,58 m 

 

1.04 Retirada de vigotas 

Devem ser retiradas duas vigotas de seção 12x6 cm e comprimento de 4,50 m cada, 

totalizando: 

L = 4,50 + 4,50  

L = 9,00 m 

 

1.05 Retirada de ripamento  

Devem ser retiradas todas as ripas da cobertura, totalizando: 

L = 17,27 + 19,04 + 19,64 +19,02 + 18,45 + 16,90 + 38,17 + 49,01 + 220,00 + 38,86 + 

139,55 + 38,86 + 220,00 + 50,40 + 60,75 + 19,29 + 20,24 + 20,12 + 18,56 + 60,50 + 50,40 + 

220,00 + 38,86 + 139,55 + 38,86 + 220,00 + 49,01 + 38,17 

L = 1.899,48 m 
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1.06 Carga e descarga manual em caminhão basculante 

Devem ser carregadas e descarregadas todas as telhas, cumeeiras, ripas, calhas e 

algumas vigotas, totalizando: 

Vtelhas = 0,05m x 622,56m² 

Vtelhas = 31,13m³ 

 

Vcumeeiras = 160,36m x 0,21m x 0,05m 

Vcumeeiras = 1,68 m³ 

 

Vcalhas = 173,58m x 0,50m x 0,002m 

Vcalhas = 0,17 m³ 

 

Vripas = 1.899,48m x 0,05m x 0,015m 

Vripas = 1,42 m³ 

 

Vvigotas = 9,00m x 0,12m x 0,05m 

Vvigotas = 0,05 m³ 

 

Vtotal = 31,13 + 1,68 + 0,17 + 1,42 + 0,05  

V total = 34,45 m³ 

 

1.07 Transporte do material 

Os materiais retirados da cobertura do Paço Municipal devem ser transportados até a 

Fábrica de Artefatos de Cimento, distância de 2,3 km, totalizando: 

T = 34,45 m³ x 2,3 km  

T = 79,24 m³/km 

 

2. DEDETIZAÇÃO 

➢ DESCUPINIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 

2.01 Descupinização da estrutura do telhado 

Será descupinizada toda a estrutura de madeira da cobertura. 
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3. COBERTURA 

➢ TELHAMENTO 

3.01 Telha cerâmica tipo romana  

A quantidade total de telhamento com telhas cerâmicas tipo romana será a somatória de 

todas as áreas da cobertura, totalizando: 

A = 41,99 + 41,99 + 49,00 + 79,42 + 79,42 + 73,72 + 73,72 + 30,72 + 30,90 + 4,97 + 5,75 + 

5,64 + 6,00 + 5,75 + 5,64 + 18,00 + 11,40 + 5,54 + 6,26 + 5,79 + 17,34 + 17,34  

A = 622,56 m² 

 

3.02 Cumeeira 

A metragem total de cumeeira é equivalente a: 

L = 4,30 + 10,00 + 10,00 + 4,70 + 1,00  

L = 30,00 m 

 

3.03 Espigões 

A metragem total de espigões é equivalente a quantidade que já existia, somada a 4,90m, 

pois o telhado terá mais uma água. Totalizando: 

L = 5,08 + 5,30 + 5,35 + 5,25 + 5,10 + 9,25 + 9,25 + 9,25 + 9,25 + 9,23 + 9,23 + 9,35 + 

9,35 + 4,90 + 5,00 + 5,12 + 5,12 + 5,08 + 4,90 

L = 130,36 m 

 

➢ CALHAS 

3.04 Calha 50 cm  

 A calha será instalada em todo o entorno na cobertura, bem como em algumas divisas de 

água do telhado. Totalizando: 

L = 10,20 + 1,54 + 12,35 + 1,54 + 10,20 + 1,90 + 12,84 + 1,90 + 10,20 + 1,54 + 12,35 + 

1,54 + 10,20 + 1,90 + 12,86 + 1,90 + 6,52 + 9,35 + 9,42 + 6,57 + 6,57 + 9,42 + 9,35 + 6,52  

L = 168,68 m 

 

➢ ESTRUTURA DE MADEIRA 

3.05 Viga de madeira 6x12 cm 

 Serão trocadas duas vigotas de seção 6x12 cm e comprimento de 4,50 m cada. 
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Totalizando: 

L = 4,50 + 4,50  

L = 9,00 m 

3.06 Ripas de 5x1,5 cm 

 Serão trocadas todas as ripas da cobertura. As mesmas terão seção de 5x1,5 cm e seu 

comprimento totaliza: 

L = 17,27 + 19,04 + 19,64 +19,02 + 18,45 + 16,90 + 38,17 + 49,01 + 220,00 + 38,86 + 

139,55 + 38,86 + 220,00 + 50,40 + 60,75 + 19,29 + 20,24 + 20,12 + 18,56 + 60,50 + 50,40 + 

220,00 + 38,86 + 139,55 + 38,86 + 220,00 + 49,01 + 38,17 

L = 1.899,48 m 

4. IMPERMEABILIZAÇÃO 

➢ IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICAS 

4.01 Resina acrílica plastificante  

Será aplicada resina acrílica plastificante em toda a área da cobertura, totalizando: 

A = 41,99 + 41,99 + 49,00 + 79,42 + 79,42 + 73,72 + 73,72 + 30,72 + 30,90 + 4,97 + 5,75 + 

5,64 + 6,00 + 5,75 + 5,64 + 18,00 + 11,40 + 5,54 + 6,26 + 5,79 + 17,34 + 17,34  

A = 622,56 m² 
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