Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ: 45.151.718/0001-80

Secretaria de Obras
(18) 3643-6170

PLANILHA ORGCAMENTARIA ANALITICA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI BDI Adotado 29,71%
ORCAMENTO: REFORMA DA COBERTURA DO PACO MUNICIPAL Data Base
LOCAL: PRACA JAMES MELLOR indice
i " PR. UNIT. PR. UNIT.
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT [ UNI | (R$) | com bdi (RS) PREGO TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 13.194,96
RETIRADAS
RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO COM
11§ 04080201 CPOS oo oooo e MENTO 622,56 i M? 10,39 13,48 8.392,11
RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGAO EM BARRO COM
12 10408060 ; CPOS |-, ooo e MENTO 160,36 i M 3,90 5,06 811,42
1.3 i 04.30.020 i CPOS iREMOCAO DE CALHA OU RUFO 17358 i M 2,99 3,88 673,49
RETIRADA DE PECAS LINEARES EM MADEIRA COM SECAO
14 0402030 1 CPOS o oro o acocwe 9,00 M 2,88 3,74 33,66
15 : 07.60.016 FDE _:RETIRADA DE RIPAS 1899,481 M 0,46 0,60 1.139,69
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM
1.4 97914 SINAPI {VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: 79,24 i M3KM 1,57 2,04 161,65
M3XKM). AF_01/2018
15 72897 SINAPI GC,:ARsGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE o o 1\ 22.19 28,78 001 47
DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.6 72897 SINAPI i CULANTE 6 M3 34,45 i M3 22,19 28,78 991,47
2 DEDETIZACAO R$ 3.735,65
DESCUPINIZACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
2.1 - COTACAO : DESCUPINIZACAO DA ESTRUTURA DO TELHADO 1,00 : UN. 2.880,00 3.735,65 3.735,65
3 COBERTURA R$ 53.476,00
TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
3.1 94443 SINAPI {ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 622,56 i M2 32,51 42,17 i R$ 26.253,36
VERTICAL. AF 06/2016
CUMEEIRA DE BARRO EMBOGADO TIPOS: PLAN, ROMANA,
3.2 {16.02230: CPOS ITALIANA. FRANCESA E PAULISTINHA 30,00 M 18,99 24,63 | R$ 738,90
3.3 :16.02.270 i CPOS :ESPIGAO DE BARRO EMBOCADO 130,36 i M 23,16 30,04 : R$ 3.916,01
CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.4 94228 SINAPI iDESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 168,68 i M 56,64 73,47 | R$ 12.392,92
VERTICAL. AF_06/2016
ESTRUTURA
3.5 i 07.80.004 FDE _ :VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 9,00 M 33,62 43,61 i R$ 392,49
3.6  07.80.001 FDE RIPASDE5 X 1,5 CM G1-C6 1899,48 M 3,97 5,15 | R$ 9.782,32
4 PINTURA R$ 13.335,24
PINTURA DAS TELHAS CERAMICAS
4.1 {33.03.740 i CPOS :RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE 622,56 i M? 16,51 21,42 i R$ 13.335,24
TOTAL GERAL = R$ 83.741,85

(OITENTA E TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

FONTE DE PESQUISA UTILIZADA: CPOS, SINAPI E FDE

Birigui, 19 de marco de 2019

GABRIELA DE OLIVEIRA FREIRE SILVA
Engenheira Civil
CREA n°: 5070252260
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