
Cliente:
Obra:
Local:

ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT R$ SERVIÇO R$ TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74242/001 SINAPI
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS M2 10,00            156,10          1.561,00            

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00               211,01          1.688,08            

1.3 74077/003 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 1.100,76       5,86              6.450,45            

TOTAL DO ITEM 1 9.699,53         

2.0 ESTRUTURA METÁLICA
2.1 73970/001 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 KG 108.467,70   7,36              798.322,27       

2.2 74145/001 SINAPI

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO
REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE
FERRO/ZARCAO M2 3.175,06       12,31            39.084,99          

2.3 75381/001 SINAPI COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 60,97            29,19            1.779,71            
2.4 163209 CPOS Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 70,38            327,33          23.037,49          
2.5 09.85.082 FDE MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO UM 1,00               560,27          560,27               
2.6 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.100,76       1,57              1.728,19            

TOTAL DO ITEM 2 864.512,92     

3 PLATIBANDAS
3.1 cotação FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO DE PLATIBANDA UM 1,00               192.375,00   192.375,00       

TOTAL DO ITEM 3 192.375,00     

TOTAL OBRA 1.066.587,46  

BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20% 20% 213.317,49     
TOTAL GERAL 1.279.904,95  

Referência geral de preços: Araçatuba, 13 de julho de 2012

SINAPI  - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil MAIO 2012

Encargos sociais sobre preços da mão de obra 124,86% hora, 82,25% mês LUCIANE DE OLIVEIRA VIEIRA MACHADO
Localidade: São Paulo CREA: 5060177496
Pesquisa complementar: TABELA FDE de ABRIL/2012, excluso BDI de 23% e Boletim 158 da CPOS. ART 92221220120759317

Pesquisa complementar: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo de São Paulo - FDE ABRIL 2012 - EXCLUSO BDI DE 23%

CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares  - Birigui/SP.

GABINETE    Praça. James Mellor s/n  – Centro -  cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br
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