PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ 46.151.718/0001-80

o
PREFEITURA

Birigui, Trabalhando com Seriedade

GABINETE Praca. James Mellor s/n — Centro - cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP

Obra: CONSTRUGAO DO PAGO MUNICIPAL
Local: Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot — Alto Silvares - Birigui/SP.
| ITEM | cOD. FONTE | DESCRICAO DO SERVICO | UN | QUANT |R$ SERVICO| R$ TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM
11 74242/001 SINAPI FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS M2 10.00 151.62 1516.20
1.2 74209/001 SINAPI  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8.00 206.75 1.654.00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.3 74077/003 SINAPI  |PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 1.100.76 3.36 3.698.55
TOTAL DO ITEM 1 6.868.75
2.0 FUNDACOES
2.1 02.02.052 FDE ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF M 918.00 84.33 77.418.00
2.2 02.02.054 FDE ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF M 1.027.00 96.85 99.460.36
2.3 7419/001 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 177.11 30.25 5.357.58
2.4 74164/001 SINAPI  |LASTRO DE BRITA N2 2 APILOADA MANUALMENTE COM MACO DE ATE 30 KG M3 4.47 80.36 359.21
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAGCAO REAPROQOV 2 VEZES -
2.5 74074/001 SINAPI |CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NAO INCLUIDO DESMOLDANTE M2 541.35 48.00 25.984.80
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
2.6 74138/003 SINAPI  |ADENSAMENTO MECANICO. M3 76.94 342.16 26.325.79
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
2.7 74254/002 SINAPI |DOBRA / COLOCAGAO. KG 2.509.54 5.67 14.229.09
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
2.8 73942/002 SINAPI |DOBRA / COLOCAGAO. KG 891.36 6.03 5.374.90
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
2.9 6110 SINAPI  |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 30.42 472.43 14.371.32
IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
2.10 5968 SINAPI  |MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE M2 379.80 26.99 10.250.80
2.11 55835 SINAPI  |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 100.17 32.58 3.263.54
73970/001 SINAPI |ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL | 12 X5 1/4 KG 2.034.52 7.10 14.445.09
TOTAL DO ITEM 2 296.840.48
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TOTAL OBRA 303.709.23
BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20% 20% 60.741.85
TOTAL GERAL 364.451.08

Referéncia geral de pregos:
SINAPI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil ABRIL 2012
Encargos sociais sobre precos da mao de obra 124,86% hora, 82,25% més
Localidade: S0 Paulo
Pesquisa complementar: Fundagao para o Desenvolvimento da Educagcdo do Governo de Sao Paulo - FDE ABRIL 2012 - EXCLUSO BDI DE 23%
Aragatuba, 24 de maio de 2012
CLEVERSON ARENHART

Engenheiro Civil - CREA 5060734600
ART 92222220120547267
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