
Cliente:
Obra:
Local:

ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT R$ SERVIÇO R$ TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74242/001 SINAPI

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

M2 10.00            151.62          1.516.20           

1.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8.00              206.75          1.654.00           

1.3 74077/003 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 1.100.76       3.36              3.698.55           

TOTAL DO ITEM 1 6.868.75        

2.0 FUNDAÇÕES
2.1 02.02.052 FDE ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF M 918.00          84.33            77.418.00         
2.2 02.02.054 FDE ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF M 1.027.00       96.85            99.460.36         
2.3 7419/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M3 177.11          30.25            5.357.58           
2.4 74164/001 SINAPI LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG M3 4.47              80.36            359.21              

2.5 74074/001 SINAPI
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE M2 541.35 48.00            25.984.80         

2.6 74138/003 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO MECANICO. M3 76.94            342.16          26.325.79         

2.7 74254/002 SINAPI
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 2.509.54       5.67              14.229.09         

2.8 73942/002 SINAPI
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 891.36          6.03              5.374.90           

2.9 6110 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 30.42            472.43          14.371.32         

2.10 5968 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE M2 379.80          26.99            10.250.80         

2.11 55835 SINAPI ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 100.17          32.58            3.263.54           
73970/001 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 KG 2.034.52       7.10              14.445.09         

TOTAL DO ITEM 2 296.840.48     

GABINETE    Praça. James Mellor s/n  – Centro -  cep. 16200.057 - Tel. 18 3643 6003 - imprensa@birigui.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI / SP
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Entre as Av. Projetada "A", Rua Projetada "D" e Prolongamento da Rua Waldemar Lot – Alto Silvares  - Birigui/SP.
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TOTAL OBRA 303.709.23     

BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20% 20% 60.741.85      
TOTAL GERAL 364.451.08     

Referência geral de preços:

SINAPI  - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil ABRIL 2012

Encargos sociais sobre preços da mão de obra 124,86% hora, 82,25% mês
Localidade: São Paulo

Pesquisa complementar: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo de São Paulo - FDE ABRIL 2012 - EXCLUSO BDI DE 23%

CLEVERSON ARENHART
Engenheiro Civil - CREA 5060734600

ART 92222220120547267 

Araçatuba, 24 de maio de 2012
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