
OBRA: REFORMA DO PISO DO CENTRO POP

LOCAL: ROBERTO CLARK, Nº 236

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BIRIGUI - SP

BDI (%) 27,35%

TABELA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO C/ BDI CUSTO TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SINAPI 97644 1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 10,00 7,68R$                   9,78R$                   97,80R$                 

SINAPI 72178 1.2
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS
M2 29,99 25,68R$                 32,70R$                 980,67R$              

PMB-CP 001 1.3 RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULAS EMBUTIDOS UN 1,00 45,30R$                 57,69R$                 57,69R$                 

SINAPI 97632 1.4
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 109,81 2,16R$                   2,75R$                   301,98R$              

SINAPI 97633 1.5
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (pisos)
M2 135,25 18,95R$                 24,13R$                 3.263,58R$           

SINAPI 97633 1.6
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (azulejos)
M2 24,15 18,95R$                 24,13R$                 582,74R$              

SINAPI 97629 1.7
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,61 109,89R$              139,94R$              85,36R$                 

SINAPI 97622 1.8
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,33 48,18R$                 61,36R$                 20,25R$                 

PMB-CP 002 1.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA M3 8,43 22,63R$                 28,82R$                 242,95R$              

SINAPI 97912 1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 100,32 2,16R$                   2,75R$                   275,88R$              

Sub-total 5.908,90R$           

2 PRATELEIRAS DE CONCRETO

SINAPI 93358 2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_ 03/2016
M3 0,19 73,62R$                 93,76R$                 17,81R$                 

SINAPI 101619 2.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,03 202,78R$              258,24R$              7,75R$                   

SINAPI 97088 2.3
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 

KG 1,60 14,58R$                 18,57R$                 29,71R$                 

SINAPI 97095 2.4

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017

M3 0,16 362,00R$              461,01R$              73,76R$                 

SINAPI 87449 2.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 3,00 66,59R$                 84,80R$                 254,40R$              

SINAPI 89996 2.6
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_01/2015
KG 15,37 9,75R$                   12,42R$                 190,90R$              

SINAPI 89993 2.7 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,21 663,75R$              845,29R$              177,51R$              

SINAPI 92484 2.8
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 6,00 155,12R$              197,55R$              1.185,30R$           

SINAPI 91598 2.9
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019
KG 10,80 9,22R$                   11,74R$                 126,79R$              

SINAPI 91603 2.10
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 

VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
KG 35,14 9,72R$                   12,38R$                 435,03R$              

SINAPI 92741 2.11
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,48 562,99R$              716,97R$              344,15R$              

SINAPI 87879 2.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 18,00 3,17R$                   4,04R$                   72,72R$                 

SINAPI 97547 2.13

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 18,00 23,38R$                 29,77R$                 535,86R$              

Sub-total 3.451,69R$           

3 ABRIGO DE GÁS

SINAPI 87448 3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1,65 51,17R$                 65,16R$                 107,51R$              

SINAPI 92484 3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1,02 155,12R$              197,55R$              201,50R$              

SINAPI 91598 3.3
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019
KG 1,84 9,22R$                   11,74R$                 21,60R$                 

SINAPI 92741 3.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,06 562,99R$              716,97R$              43,02R$                 

SINAPI 87879 3.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,34 3,17R$                   4,04R$                   21,57R$                 

SINAPI 97547 3.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 4,32 23,38R$                 29,77R$                 128,61R$              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



SINAPI 98560 3.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 1,02 37,59R$                 47,87R$                 48,83R$                 

Sub-total 572,64R$              

4 REDE DE GÁS

SINAPI 90443 4.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 5,00 11,50R$                 14,65R$                 73,25R$                 

SINAPI 90466 4.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 5,00 11,26R$                 14,34R$                 71,70R$                 

SINAPI 97335 4.3
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,00 57,04R$                 72,64R$                 363,20R$              

SINAPI 93078 4.4

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UN 2,00 24,29R$                 30,93R$                 61,86R$                 

PMB-CP 003 4.5
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 46,41R$                 59,10R$                 118,20R$              

Sub-total 688,21R$              

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SINAPI 90443 5.1
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 4,00 11,50R$                 14,65R$                 58,60R$                 

SINAPI 90466 5.2
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 4,00 11,26R$                 14,34R$                 57,36R$                 

SINAPI 90444 5.3
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,00 23,78R$                 30,28R$                 30,28R$                 

SINAPI 90468 5.4
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,00 4,81R$                   6,13R$                   6,13R$                   

SINAPI 91854 5.5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 8,00 7,34R$                   9,35R$                   74,80R$                 

SINAPI 91845 5.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,00 5,83R$                   7,42R$                   14,84R$                 

SINAPI 91941 5.7
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 8,66R$                   11,03R$                 66,18R$                 

PMB-CP 004 5.8
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4/2" PARA PONTO ELÉTRICO NO 

PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 22,27R$                 28,36R$                 170,16R$              

SINAPI 91998 5.9
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 16,68R$                 21,24R$                 63,72R$                 

Sub-total 542,07R$              

6 ESGOTO

SINAPI 98110 6.1
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018
UN 1,00 463,03R$              589,67R$              589,67R$              

SINAPI 89712 6.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 2,00 25,38R$                 32,32R$                 64,64R$                 

PMB-CP 005 6.3 CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 109,28R$              139,17R$              139,17R$              

Sub-total 793,48R$              

7 PISOS

SINAPI 93358 7.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_ 03/2016
M3 0,46 73,62R$                 93,76R$                 43,13R$                 

PMB-CP 006 7.2 APICOAMENTO MANUAL DE PISO M2 13,92 2,79R$                   3,55R$                   49,42R$                 

SINAPI 95241 7.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5CM. AF_07/2016
M2 7,62 21,38R$                 27,23R$                 207,49R$              

SINAPI 87620 7.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 157,15 26,19R$                 33,35R$                 5.240,95R$           

SINAPI 88649 7.5
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 119,26 6,01R$                   7,65R$                   912,34R$              

SINAPI 87249 7.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

M2 156,13 51,44R$                 65,51R$                 10.228,08R$         

Sub-total 16.681,41R$         

8 REVESTIMENTOS

SINAPI 87274 8.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 24,15 63,57R$                 80,96R$                 1.955,18R$           

Sub-total 1.955,18R$           

9 ESQUADRIAS

SINAPI 90821 9.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00 258,24R$              328,87R$              328,87R$              

SINAPI 90822 9.2

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00 275,53R$              350,89R$              350,89R$              

SINAPI 90823 9.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00 332,12R$              422,95R$              422,95R$              

SINAPI 90830 9.4

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00 158,23R$              201,51R$              604,53R$              

SINAPI 72116 9.5 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 0,21 133,91R$              170,53R$              35,81R$                 

SINAPI 100701 9.6
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 0,96 406,55R$              517,74R$              497,03R$              

Sub-total 2.240,08R$           

10 PINTURA



SINAPI 88483 10.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 66,75 3,21R$                   4,09R$                   273,01R$              

SINAPI 88487 10.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 66,75 10,03R$                 12,77R$                 852,40R$              

SINAPI 100741 10.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,92 20,18R$                 25,70R$                 49,34R$                 

SINAPI 73739/001 10.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 36,54 19,11R$                 24,34R$                 889,38R$              

Sub-total 2.064,13R$           

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FDE 16.07.026 11.1 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 1,00 656,42R$              835,95R$              835,95R$              

SINAPI 99855 11.2
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 6,32 82,87R$                 105,53R$              666,95R$              

SINAPI 100697 11.3 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE 

LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

UN 7,00 61,17R$                 77,90R$                 545,30R$              

SINAPI 72181 11.4
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE 

ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M2 29,99 34,53R$                 43,97R$                 1.318,66R$           

SINAPI 99802 11.5
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 156,13 0,46R$                   0,59R$                   92,12R$                 

Sub-total 3.458,98R$           

TOTAL GERAL 38.356,77R$      

(Trinta e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)

Fontes: Tabela SINAPI nov/2020, Tabela FDE out/2020 c/ desonerações.

Birigui, 06 de janeiro de 2021.
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SILVANA CAETANO GOMES MILANI


