CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

OBRA: REFORMA DO ANTIGO PACO MUNICIPAL
ENDERECO: PRACA JAMES MELLOR, S/N

LOCAL: PRACA JAMES MELLOR

BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP

COMPOSICOES DE SERVICOS

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

TABELA | CODIGO DESCRICAO UNIDADE|  COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO COMP.
PMB-CP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 RS 33352
* *
SINAPL 4417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU L RS 762 | rs 762
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPL-| 4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 RS 7,49 | R$ 29,96
* *
SINAPLI 4g13 | PLACADE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, | L RS 22500 RS 225,00
DE *2,0X 1,125* M
SINAPL-I 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 RS 17,80 | RS 1,96
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 2391 RS 23,91
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 RS 21,12 RS 42,24
SINAP! o195y | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3 001 RS 282,64 RS 283
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PMB-CP 002 DEMOLICAO DE FORRO ESTUQUE, PE-DIREITO DUPLO - INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 RS 42,60
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7667 | RS 21,12 RS 16,19
SINAPLI 40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO | . 00035 | RS 60769 R "™
DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS
SINAP! 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIMEE | 13333 | RS 1782 R 2376
LIMPEZA). AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA
SINAPH 10527 | bE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) MXMES | 0,0105 | RS 2000 R 021
PMB-CP | 003  [REMOGAO MANUAL DE RODA-FORRO M [ [ RS 0,70 |
SINAPI | 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00333 [Rs 21,12 [ RS 0,70 |
PMB-CP | 004  [REMOGAO DE CANALETAS DE PVC, SEM REAPROVEITAMENTO M [ [ RS 0,23 |
SINAPI | 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o011 [Rs 21,12 [ RS 0,23 |
PMB-CP | 005  [RASPAGEM DE MASSAS EM PAREDES M2 | [ RS 2,47 |
SINAPI | 100301 [AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o1 [Rrs 24,73 | RS 2,47
PMB-CP | 006  |RASPAGEM DE MASSAS EM TETO M2 | [ RS 3,30 |
SINAPI_| 100301 [AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01333 [Rs 24,73 | RS 3,30
PMB-CP [ 007 _ |REMOGAO DE RODAPE EM PISO DE MADEIRA M [ [ RS 1,06 |
SINAPI | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o005 [|&Rrs 21,12] RS 1,06 |
3_
oMB.CP o008 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? — CARGA V3 RS .
MANUAL E DESCARGA LIVRE
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
SINAPI 67826  |11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA CHP 0,0267 | RS 157,19 | R$ 4,20
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
SINAPI 67827  [11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA CHI 0,25 R$ 48,48 | RS 12,12
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7833 | RS 21,12 RS 16,54
PMB-CP 009 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE PECAS DE PISO EM MADEIRA M2 RS 35,29
SINAPI-I 44396 [COLA BRANCA BASE PVA KG 0575 | RS 38,63 | RS 22,21
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 RS 21,12 RS 3,59
SINAPI 88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03968 | RS 2391 RS 9,49
PMB-CP 010 [APLICAGAO DE MASSA DE CALAFETAR EM PISO DE MADEIRA M2 RS 33,25
SINAPL-| 43652 |MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 2,0993 [ RS 14,51 RS 30,46
SINAPI 88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1167 | RS 2391 RS 2,79
PMB-CP 011 INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE PEGAS UN RS 228,76
SINAPL-| 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2 RS 17,50 | RS 3,50
SINAPL-I 7319 |TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L 01671 | RS 12,15 | RS 2,03
SINAPI 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,166 | RS 23,95 | RS 51,88
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1362 | RS 24,16 | RS 32,91
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,764 | RS 21,12 RS 37,26
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
SINAPI 88629 CO1:3 ( ) M3 00223 | R$ 508,70 | R$ 11,34
MANUAL. AF_08/2019
SINAPL a3, |POBRADICA EM ACO/FERRO, 31/2"X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU N R RS 29,38 | RS 88,14
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
SINAPL-I 11055  |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8 RS 0,08 | R$ 1,58
SINAPL-| 39026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,006 | RS 20,02 RS 0,12




Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

PMB-CP 012 COSTURA DE TRINCAS E FISSURAS M RS 14,32
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 RS 24,16 | RS 7,13
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165 RS 21,12 RS 3,48
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,005 RS 49,00 | RS 0,25
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 0,5 RS 0,57 RS 0,29
SINAPI-I 43053 |ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,35 RS 9,06 | RS 3,17
S—— "B APLICACAO DE PINTURA COM TINTA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, INCLUSO PREPARO V2 © -
DA SUPERFICIE, DUAS DEMAOS
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,289 RS 28,38 | RS 8,20
SINAPI 100301 |AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,254 RS 24,73 RS 6,28
SINAPI-I 43650 |TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE L 0,25 RS 36,68 | RS 9,17
SINAPI-I 38122 [FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,1 RS 17,76 | RS 1,78
SINAPI-I 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 03 RS 2,54] RS 0,76
S—— -~ APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES, INCLUSIVE PREPARO DA V2 = -
PAREDE (RASPAGEM DE TINTA E LIMPEZA)
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 RS 28,38 | RS 3,41
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 RS 21,12 RS 0,46
SINAPI-I 38122 [FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,1 RS 17,76 | RS 1,78
PMB-CP. 015 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS EM MADEIRA M2 RS 18,82
SINAPI 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 23,95 RS 11,98
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 RS 21,12 RS 6,34
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0276 | RS 18,14 | RS 0,50
PMB-CP 016 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE LUMINARIAS UN RS 2,77
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0411 [ RS 25,26 | RS 1,04
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0821 | RS 21,12 RS 1,73
PMB-CP 017 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME UN RS 465,76
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H B RS 25,26 | RS 202,08
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H B RS 19,76 | RS 158,08
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 RS 21,12 RS 105,60
PMB-CP 018 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT UN RS 25557
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
SINAPI-| 1570 ’ UN 10 RS 1,02 | RS 10,20
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
SINAPI-| 7568 ’ ’ UN 9 RS 0,61| R$ 5,49
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SINAPI-I 11976 |CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6 RS 1,37 [ RS 8,22
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
SINAPI-I 13246 ’ ’ / UN 4 RS 0,51 | R$ 2,04
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SINAPI 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,668 RS 22,56 | RS 105,31
SINAPI 100308 |MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,668 RS 26,63 | RS 124,31
PMB-CP 019 RETIRADA E RECOLOCACAO DE LOUCAS E METAIS UN RS 18,14
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 RS 25,27] RS 7,58
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 21,12 RS 10,56
PMB-CP 020 DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO DE PECAS M2 RS 18,32
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428 | RS 17,50 | RS 0,75
SINAPI 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897 | RS 20,86 | RS 3,96
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691 | RS 23,91] RS 13,61
MASSA UNICA COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
e - EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA - . i
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO
DE TALISCAS.
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 RS 24,16 | R$ 9,91
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1495 [ RS 21,12 R$ 3,16
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 87292 [EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,02945 | R$ 383,87 | RS 11,30
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPLI 123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM L 03686 | Rs 739| Rs 72
) ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS ’ ’ ’
EMBOGO COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
PMB.CP o022 ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO "2 o s
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS.
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 RS 24,16 | RS 12,56
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,189 RS 21,12 RS 3,99
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 87292  [EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0,0295 | R$ 383,87 | RS 11,32
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
SINAPI-I 123 L 0,3686 | R$ 7,39 | R$ 2,72

ARMACAOQ, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
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PMB-CP 023 VIDRO IMPRESSO 4MM, FIXADO COM MASSA M2 RS 222,15
SINAPI-I 10499 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAQ M2 1 RS 181,11 | RS 181,11
SINAPI-I 10498 MASSA PARA VIDRO KG 1,6 RS 13,81 | RS 22,10
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 RS 21,12 | RS 9,50
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 RS 20,98 [ RS 9,44
PMB-CP_|[ 024 [RETIRADA DE LETRA CAIXA EM ACO GALVANIZADO UN [ [ R 1,06 |
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [RS 21,12 RS 1,06 |
PMB-CP_|[ 025 [RECOLOCAGAO DE LETRA CAIXA EM ACO GALVANIZADO UN [ [ RS 1,06 |
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [RS 21,12 RS 1,06 |
PMB-CP 026 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P/ 48 DISJUNTORES, DE " RS 126719
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO
SINAPLI 39761 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE UN 1 RS 110861| RS 1190861
) ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A U i
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233 RS 19,76 | RS 30,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233 RS 25,26 [ RS 38,48
PMB-CP 027 POLIMENTO E RECOLOCAGAO DE SOLEIRA M RS 35,39
SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, cHp 015 RS 253 | Re 038
POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 ' i i
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,29 RS 1,93 | RS 2,49
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547 RS 24,69 | RS 13,51
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 RS 21,12 RS 19,01
TR E TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATGRIO, TIPO TEMPORIZADA DE FECHAMENTO U RS 134,22
AUTOMATICO.
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,042 RS 2,75| RS 0,12
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
SINAPI-I 36796 ! ! UN 1 RS 119,32 | RS 119,32
AUTOMATICO, BICA BAIXA
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,463 RS 25,27 | RS 11,70
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459 [ R$ 21,12 | RS 3,08
PMB-CP 029 ESPELHO CRISTAL ESP.= 4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 RS 660,68
SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTALE = 4 MM M2 1,05 RS 623,02 | RS 654,17
SINAPL 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE UN 4 RS 073 | Re 202
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 RS 20,98 [ RS 3,59
TR 5 FORRO EM DRY-WALL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACAS EM ESTRUTURA o RS 3370
EXISTENTE
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200
SINAPI-I 39413 / ! e M2 1,0966 RS 17,52 | RS 19,21
X 2400 MM (L X C)
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA
SINAPI-I 39432 M 1,4395 RS 2,42 | RS 3,48
DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
SINAPI-I 39434 KG 0,5202 RS 3,03 | RS 1,58
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
SINAPI-I 39435 (TA) UN 7,974 RS 0,12 | RS 0,96
COMPRIMENTO 25 MM
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0383 [RS 21,04 | RS 0,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 [RS$ 21,12 | RS 7,66
PMB-CP 031 PROTECAO DE VIDROS PARA PINTURA DE ESQUADRIAS M2 RS 17,78
SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1 RS 1,05 | RS 1,05
SINAPI 100718 [COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 12,3 RS 1,36 | RS 16,73
PMB-CP 032 RASPAGEM E LIMPEZA DE PISO FULGET M2 RS 11,83
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 21,12 | RS 10,56
LID DE LITRIZ), PESO DE 1 DIAME ELE
SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 00KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, cHp 05 RS 253 | Rs 127
POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
PMB-CP 033 INSTALAGAO DE PORTA CADEADO EM JANELA UN RS 14,41
LDA DE E ERFIL/TUBO DE DO, ESPE =1/4".
SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4 M 012 RS 69.72| Rs 837
AF_06/2018
SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E =1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,498 RS 12,12 | R$ 6,04
PMB-CP 034 PLACA DE SINALIZACAO PARA EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO UN RS 25,41
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI-I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1 RS 24,71 | RS 24,71
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 RS 21,12 | RS 0,70
TR a5 DUCHA HIGIENICA EM PLASTICO COM REGISTRO METALICO - FORNECIMENTO E U RS 112,94
INSTALACAO
SINAPI-I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1 RS 112,21 | RS 112,21
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,01 RS 2,75| RS 0,03
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 RS 21,12 | RS 0,70
PMB-CP 036 LUMINARIA PLAFONIER ABERTO DE TETO DE SOBREPOR, PARA 1 LAMPADA UN [ [ RS 25,29
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LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA

SINAPI-I 38776 UN 1 RS 9,88 RS 9,88
60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,183 RS 19,76 [ RS 3,62
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4667 RS 25,26 | RS 11,79
PMB-CP 037 LAMPADA LED 100W BASE E40 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN RS 241,56
COTAGAO [ COMERCIAL |LAMPADA LED 100W BASE E40 UN 1 RS 240,00 RS 240,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0401 RS 2,75| RS 0,11
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0688 RS 21,12 | RS 1,45

Fontes: SINAPI fev/2022, FDE jan/2022, CPOS 185 c/ desoneragio e Cotacdes Comerciais

Birigui, 28 de margo de 2022.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP




