
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNIT. S/ 

BDI
TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

CDHU 1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 10,00 m² R$ 882,37 R$ 8.823,70 R$ 11.029,63

R$ 8.823,70 R$ 11.029,63

CDHU 2.1 07.01.060
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª 

categoria, em campo aberto
229,03 m³ R$ 29,30 R$ 6.710,58 R$ 8.388,23

SINAPI 2.2 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.435,45 m³xkm R$ 2,72 R$ 9.344,42 R$ 11.680,53

CDHU 2.3 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 

com compactador
114,52 m³ R$ 4,06 R$ 464,93 R$ 581,16

CDHU 2.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 344,20 m² R$ 91,06 R$ 31.342,85 R$ 39.178,56

CDHU 2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada 34,35 m³ R$ 167,47 R$ 5.753,35 R$ 7.191,69

SINAPI 2.6 7155

Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, 

(2,20 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura =  

2,45 X 120 m de comprimento, espaçamento da 

malha = 10  X 10 cm

1.145,15 m² R$ 22,23 R$ 25.456,68 R$ 31.820,85

CDHU 2.7 11.01.100 Concreto  usinado, fck = 20 MPA 194,68 m³ R$ 436,41 R$ 84.958,33 R$ 106.197,91

CDHU 2.8 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
194,68 m³ R$ 71,14 R$ 13.849,22 R$ 17.311,53

R$ 177.880,36 R$ 222.350,45

BDI =

TOTAL S/ BDI

TOTAL C/ BDI

Fonte de Pesquisa Utilizada: 

CDHU - 188 - DESONERADO Birigui, 25 de janeiro de 2023

SINAPI - 11/2.022 - DESONERADO

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA 

OBJETO : EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO

LOCAL : DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: SÃO JOSÉ, RECANTO VERDE, JARDIM DAS OLIVEIRAS, 

JARDIM IPÊ, JARDIM SÃO CONRADO, JARDIM KLAYTON E VILA ROBERTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

"DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS"

25,00%

SUBTOTAL: 

2.0 SARJETÕES

SUBTOTAL:

186.704,06

233.380,08

Saulo Januario Garcia
Engenheiro  Responsável

CREA: 5062938065

Rogério Venícius Costa Fernandes
Secretário de Obras


