CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 — Vila Guanabara — cep 16203-030 — tel. 18 3643 6170 — sosp@birigui.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORGAMENTARIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO : EXECUGAO DE SARJETOES EM CONCRETO ARMADO
LOCAL : DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: SAO JOSE, RECANTO VERDE, JARDIM DAS OLIVEIRAS,
JARDIM IPE, JARDIM SAO CONRADO, JARDIM KLAYTON E VILA ROBERTO

REF. |ITEM| CODIGO DESCRIGAO QUANT. | UNID. VA"O';SIN'T' SIN totAL s/BDI | TOTAL C/BDI
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
cDHU | 1.1 [02.08.020]Placa de identificagio para obra [ 1000 [ m | R$ 882,37 R$ 8.823,70| R$ 11.029,63
SUBTOTAL: R$ 8.823,70| R$ 11.029,63
2.0 SARJETOES
CDHU | 2.1 |07.01.060|ESCaVaca0 € carga mecanizada em solo de 1 220,03 | me R$ 29,30 R$6.710,58| R$ 8.388,23
categoria, em campo aberto
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
SINAPI | 2.2 | 97914 |DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT | 3.435,45| mexkm R$ 2,72 R$ 9.344,42| R$ 11.680,53
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CDHU | 2.3 |07.11.020 R8I compactado mecanizado de vala oucava | 41 5y | RS 4,06 R$464,93|  R$581,16
com compactador
CDHU 2.4 109.01.020 [Forma em madeira comum para fundagéo 344,20 m? R$ 91,06 R$ 31.342,85| R$ 39.178,56
CDHU | 2.5 [11.18.040]|Lastro de pedra britada 34,35 m? R$ 167,47 R$ 5.753,35 R$ 7.191,69
Tela de ago soldada nervurada CA-60, Q-138,
(2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 5
SINAPI | 26 | 7155 | 0 m de comprimento, espacamento da | ~145:15 ™ R$22,23| R$25.456,68| R$31.820,85
malha =10 X 10 cm
CDHU | 2.7 [11.01.100|Concreto usinado, fck = 20 MPA 194,68 | m® R$ 436,41 R$84.958,33| R$ 106.197,91
CDHU | 2.8 |11.16.020|-@n¢amento, espalhamento e adensamento de 194,68 | me R$71,14| R$13.849,22| R$17.311,53
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
SUBTOTAL:| R$177.880,36| R$ 222.350,45
BDI = [25,00%
TOTAL S/ BDI |186.704,06
TOTAL C/BDI |233.380,08

"DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS"

Fonte de Pesquisa Utilizada:

CDHU - 188 - DESONERADO

SINAPI - 11/2.022 - DESONERADO

Saulo Januario Garcia
Engenheiro Responsavel
CREA: 5062938065

Birigui, 25 de janeiro de 2023

Rogério Venicius Costa Fernandes
Secretéario de Obras




