
ITEM REFERÊNCIA FONTE ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  R$ UNITÁRIO 
R$ TOTAL
SEM BDI

 R$ TOTAL
COM BDI 

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 02.08.050 CPOS Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 2,50 169,16R$ 422,90R$ 538,56R$ 

1.1.2 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unidade 29,00 18,71R$ 542,59R$ 690,99R$ 

1.1.3 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 28,00 11,22R$ 314,16R$ 400,08R$ 

1.1.4 04.08.040 CPOS Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas m 525,85 1,44R$ 757,22R$ 964,32R$ 

1.1.5 03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 1,37 67,48R$ 92,45R$ 117,73R$ 

1.1.6 03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 235,71 10,12R$ 2.385,39R$ 3.037,79R$ 

1.1.7 03.04.040 CPOS
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho 
hidráulico, incluindo a base 

m 144,50 2,53R$ 365,59R$ 465,57R$ 

1.1.8 04.05.040 CPOS Retirada de soalho somente o tablado m² 505,94  R$              13,09 6.622,75R$ 8.434,08R$ 

1.1.9 04.11.020 CPOS Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unidade 7,00  R$              36,90 258,30R$ 328,95R$ 

1.1.10 03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 1803,33 5,26R$ 9.485,52R$ 12.079,80R$ 

1.1.11 04.05.100 CPOS Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira m 322,20 2,53R$ 815,17R$ 1.038,11R$ 

1.1.12 03.10.100  CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 423,94 7,72R$ 3.272,82R$ 4.167,93R$ 

1.1.13 05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 12,61 114,02R$ 1.437,79R$ 1.831,03R$ 

26.772,64R$ 34.094,95R$ 

2.1 Referência Fonte Reforço de fundação Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 16.31.027 FDE Estaca reação para 30T cravada até 5,00m de profundidade unidade 5,00 2.312,20R$ 11.560,98R$ 14.722,91R$ 

2.2 Referência Fonte Tratamento de assoalho de madeira Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.2.1 33.01.060 CPOS Imunizante para madeira m² 1011,88 13,30R$ 13.458,00R$ 17.138,77R$ 

2.3 Referência Fonte Alvenaria (Área Interna) Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.3.1 14.01.020  CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,36 838,24R$ 301,77R$ 384,30R$ 

2.3.2 14.02.050  CPOS Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum m² 3,09 264,57R$ 817,52R$ 1.041,11R$ 

2.3.3 14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 2,76 72,07R$ 198,91R$ 253,32R$ 

2.3.4 14.20.010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,16 1.658,29R$ 265,33R$ 337,89R$ 

2.3.5 17.02.020 CPOS Chapisco m² 17,82 6,06R$ 107,99R$ 137,52R$ 

2.3.6 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 17,82 19,08R$ 340,01R$ 433,00R$ 

2.3.7 17.02.220 CPOS Reboco m² 17,82 11,05R$ 196,91R$ 250,77R$ 

2.4 Referência Fonte Alvenaria (Área Externa) Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.4.1 14.02.030 CPOS Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 36,00 105,47R$ 3.796,92R$ 4.835,38R$ 

2.4.2 17.02.020 CPOS Chapisco m² 36,00 6,06R$ 218,16R$ 277,83R$ 

2.4.3 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 36,00 19,08R$ 686,88R$ 874,74R$ 

2.4.4 17.02.220 CPOS Reboco m² 36,00 11,05R$ 397,80R$ 506,60R$ 

2.5 Referência Fonte Abrigo Compressor Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.5.1 97101 SINAPI
Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira 
serrada.

m² 3,60 169,11R$ 608,80R$ 775,30R$ 

2.5.2 14.11.261 CPOS Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 4,32 98,27R$ 424,53R$ 540,63R$ 

2. ESTRUTURAS

ORÇAMENTO

OBRA: Reforma E.M. Roberto Clark   BASE: 

      CPOS 186 (Maio/2022) - Desonerado
      SINAPI (Maio/2022) - Desonerado
      FDE (Abril/2022) - Desonerado

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENDEREÇO: Praça James Mellor, nº 196, Centro, Birigui-SP.

DATA: 28/06/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 01:

BLOCO 1 (SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO)

Página 1 de 10



2.5.3 17.02.020 CPOS Chapisco m² 11,73 6,06R$ 71,08R$ 90,53R$ 

2.5.4 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 11,73 19,08R$ 223,81R$ 285,02R$ 

2.5.5 17.02.220 CPOS Reboco m² 11,73 11,05R$ 129,62R$ 165,07R$ 

2.5.6 4 COMPOSIÇÃO Laje de concreto para cobertura de abrigo em alvenaria m² 2,25 260,66R$ 586,47R$ 746,88R$ 

2.5.7 25.02.110 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 1,80 1.109,71R$ 1.997,48R$ 2.543,79R$ 

2.5.7 33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 16,23 26,16R$ 424,58R$ 540,70R$ 

36.813,54R$ 46.882,04R$ 

3.1 Referência Fonte Revestimentos - PAREDE Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 12.80.030 FDE Reparo em trincas e rachaduras m 101,64 13,15R$ 1.337,01R$ 1.702,68R$ 

3.1.2 23.20.120 CPOS Guarnição de madeira m 512,95 9,36R$ 4.801,21R$ 6.114,34R$ 

3.1.3 14.30.020 CPOS Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 3,19 220,27R$ 702,66R$ 894,84R$ 

3.2 Referência Fonte Revestimentos - PISO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.2.3 101746 SINAPI Assoalho de madeira m² 505,94 326,17R$ 165.022,45R$ 210.156,09R$ 

3.2.4 20.20.202 CPOS Raspagem com calafetação e aplicação de verniz m² 505,94 122,63R$ 62.043,42R$ 79.012,30R$ 

3.2.5 20.10.040 CPOS Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm m 322,20 33,96R$ 10.941,91R$ 13.934,52R$ 

3.2.6 18.06.102 CPOS
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 273,65 42,34R$ 11.586,34R$ 14.755,21R$ 

3.2.7 18.06.103 CPOS
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m 119,42 5,89R$ 703,38R$ 895,76R$ 

3.2.8 18.06.410 CPOS
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 
acima de 3 até 5 mm 

m² 273,65 10,90R$ 2.982,79R$ 3.798,58R$ 

3.2.9 18.06.510 CPOS
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm 

m 119,42 1,20R$ 143,30R$ 182,50R$ 

3.2.10 19.01.064 CPOS
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30cm, 
acabamento polido

m 6,70 171,18R$ 1.146,91R$ 1.460,58R$ 

3.3 Referência Fonte Revestimentos - TETO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.3.1 10.01.082 FDE Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm m² 15,90 41,27R$ 656,16R$ 835,62R$ 

262.067,54R$ 333.743,02R$ 

4.1 Referência Fonte Janelas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 3 COMPOSIÇÃO Revisão e reparo em esquadrias de ferro m² 151,00 55,53R$ 8.384,58R$ 10.677,76R$ 

4.2 Referência Fonte Portas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.2.1 25.02.211 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 2,15 613,67R$ 1.319,39R$ 1.680,24R$ 

4.2.2 25.02.042 CPOS Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida m² 1,89 821,53R$ 1.552,69R$ 1.977,35R$ 

4.2.3 25.02.310 CPOS Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca m² 1,33 1.290,66R$ 1.716,58R$ 2.186,06R$ 

4.2.4 1 COMPOSIÇÃO Porta de alumínio para sanitário acessível, com barra de apoio e chapa de aço inox unidade 2,00 1.470,31R$ 2.940,63R$ 3.744,89R$ 

4.2.5 25.02.060 CPOS Porta/portinhola em alumínio, sob medida m² 1,62 939,71R$ 1.522,33R$ 1.938,69R$ 

4.2.6 04.10.020 CPOS Retirada de fechadura ou fecho de embutir unidade 14,00 10,27R$ 143,78R$ 183,10R$ 

4.2.7 04.10.060 CPOS Retirada de dobradiça unidade 72,00 2,05R$ 147,60R$ 187,97R$ 

4.2.8 28.01.050 CPOS Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas conjunto 10,00 572,04R$ 5.720,40R$ 7.284,93R$ 

4.2.9 28.01.040 CPOS Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha conjunto 4,00 302,57R$ 1.210,28R$ 1.541,29R$ 

4.2.10 2 COMPOSIÇÃO Revisão e reparo em porta de madeira m² 107,00 49,63R$ 5.310,10R$ 6.762,42R$ 

4.2.11 23.20.040 CPOS Recolocação de folhas de porta ou janela unidade 24,00 59,84R$ 1.436,16R$ 1.828,95R$ 

31.404,52R$ 39.993,65R$ 

5.1 Referência Fonte Pintura Interna Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.1.1 33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 1875,72 14,84R$ 27.835,68R$ 35.448,74R$ 

5.1.2 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 795,81 30,19R$ 24.025,50R$ 30.596,48R$ 

5.1.3 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 1161,62 27,51R$ 31.956,17R$ 40.696,18R$ 

5.1.4 102230 SINAPI
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 
demãos.

m² 118,70 24,20R$ 2.872,54R$ 3.658,18R$ 

5.1.5 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 302,00 40,68R$ 12.285,36R$ 15.645,41R$ 

5. PINTURA

TOTAL ITEM 02:

TOTAL ITEM 03:

3. REVESTIMENTOS

TOTAL ITEM 04:

4. ESQUADRIAS
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5.1.6 33.05.360 CPOS Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira m 512,95 4,44R$ 2.277,50R$ 2.900,39R$ 

5.2 Referência Fonte Pintura Externa Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.2.1 33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 115,20 41,03R$ 4.726,66R$ 6.019,40R$ 

5.2.2 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 1582,45 27,51R$ 43.533,20R$ 55.439,53R$ 

5.2.3 15.04.073 FDE Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva m² 630,30 22,93R$ 14.455,76R$ 18.409,41R$ 

5.2.4 15.03.009 FDE Esmalte em cercas portões e gradis m² 19,84 11,20R$ 222,11R$ 282,86R$ 

5.2.5 102488 SINAPI Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza m² 501,42 3,39R$ 1.699,81R$ 2.164,71R$ 

5.2.6 102491 SINAPI Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador m² 501,42 19,53R$ 9.792,73R$ 12.471,04R$ 

175.683,02R$ 223.732,33R$ 

6.1 Referência Fonte Água Fria Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.1.1 04.30.060 CPOS Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos m 7,70 6,75R$ 51,98R$ 66,19R$ 

6.1.2 46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 41,00 28,52R$ 1.169,32R$ 1.489,13R$ 

6.1.3 47.02.020 CPOS Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial unidade 1,00 112,28R$ 112,28R$ 142,99R$ 

6.2 Referência Fonte Esgoto Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.2.1 46.02.010 CPOS
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, 
inclusive conexões

m 12,10 33,71R$ 407,89R$ 519,45R$ 

6.2.2 46.02.050 CPOS
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 50 mm, inclusive conexões 

m 3,50 42,83R$ 149,91R$ 190,90R$ 

6.2.3 46.02.070 CPOS
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões

m 1,50 72,62R$ 108,93R$ 138,72R$ 

6.2.4 49.01.030 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha unidade 3,00 102,80R$ 308,40R$ 392,75R$ 

6.2.5 5 COMPOSIÇÃO Caixa de inspeção e passagem pvc esgoto - 41l com prolongado de 20cm Unidade 1,00 338,31R$ 338,31R$ 430,84R$ 

6.3 Referência Fonte Louças e metais Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.3.1 44.06.300 CPOS Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm unidade 1,00 274,11R$ 274,11R$ 349,08R$ 

6.3.2 44.06.370 CPOS Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm unidade 1,00 555,04R$ 555,04R$ 706,84R$ 

6.3.3 44.20.110 CPOS Engate flexível de PVC DN= 1/2´ unidade 2,00 13,38R$ 26,76R$ 34,08R$ 

6.3.4 44.03.315 CPOS Torneira de mesa com bica móvel e alavanca unidade 2,00 104,33R$ 208,66R$ 265,73R$ 

6.3.5 44.20.200 CPOS Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ unidade 2,00 165,88R$ 331,76R$ 422,50R$ 

6.3.6 44.20.640 CPOS Válvula de metal cromado de 1 1/2´ unidade 2,00 116,08R$ 232,16R$ 295,66R$ 

6.3.7 44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 1,55 712,62R$ 1.104,56R$ 1.406,66R$ 

6.3.8 44.01.050 CPOS Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros unidade 1,00 300,60R$ 300,60R$ 382,81R$ 

6.3.9 95472 SINAPI
Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem 
assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação. 

unidade 2,00 607,79R$ 1.215,58R$ 1.548,04R$ 

6.3.10 06.03.060 FDE Barra de apoio p/deficientes em inox escovado Conjunto 2,00 649,76R$ 1.299,52R$ 1.654,93R$ 

6.3.11 44.20.280 CPOS Tampa de plástico para bacia sanitária unidade 3,00 42,94R$ 128,82R$ 164,05R$ 

6.3.12 6 COMPOSIÇÃO
Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido, com cuba de 
louça, engate, torneira, válvula e sifão (0,60x0,40m)

unidade 2,00 474,94R$ 949,88R$ 1.209,67R$ 

6.3.13 30.01.061 CPOS
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

unidade 2,00 231,73R$ 463,46R$ 590,22R$ 

6.3.14 44.20.120 CPOS Canopla para válvula de descarga unidade 3,00 127,62R$ 382,86R$ 487,57R$ 

6.3.15 44.20.150 CPOS Acabamento cromado para registro unidade 3,00 58,81R$ 176,43R$ 224,68R$ 

10.297,21R$ 13.113,49R$ 

7.1 Referência Fonte Instalação Elétrica Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.1.1 43.05.030 CPOS Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h unidade 1,00 433,19R$ 433,19R$ 551,67R$ 

7.1.2 04.30.040 CPOS Remoção de condutor aparente m 101,40 2,53R$ 256,54R$ 326,71R$ 

7.1.3 38.04.040 CPOS Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios m 190,50 33,76R$ 6.431,28R$ 8.190,24R$ 

7.1.4 10 COMPOSIÇÃO Substituição de tomadas existentes (Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa) unidade 78,00 30,94R$ 2.413,52R$ 3.073,61R$ 

7.1.5 12 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptores existentes (Interruptor Simples, placa 4'' x 4'', 2 módulos, 
completa)

unidade 1,00 57,95R$ 57,95R$ 73,80R$ 

7.1.6 13 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptores existentes (Interruptor Simples + Variador de velocidade 
ventilador, placa 4'' x 4'', 2 módulos, completa)

unidade 1,00 80,38R$ 80,38R$ 102,36R$ 

7.1.7 14 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptores existentes (Interruptor Simples, placa 4'' x 4'', 4 módulos, 
completa)

unidade 3,00 72,00R$ 215,99R$ 275,07R$ 

TOTAL ITEM 05:

TOTAL ITEM 06:

6. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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7.1.8 15 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptores existentes (Interruptor Simples + Variador de velocidade 
ventilador, placa 4'' x 4'', 4 módulos, completa)

unidade 6,00 94,43R$ 566,57R$ 721,52R$ 

7.1.9 11 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptor existente (Interruptor Simples, placa 4'' x 2'', 1 módulo, 
completa)

unidade 4,00 28,81R$ 115,25R$ 146,77R$ 

7.1.10 16 COMPOSIÇÃO
Substituição de tomadas existentes (Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, placa 4'' x 2'', 2 
módulos, completa)

unidade 2,00 39,55R$ 79,11R$ 100,74R$ 

7.2 Referência Fonte Sala de Odontologia Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.2.1 37.13.630 CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A Unidade 2,00 122,73R$ 245,46R$ 312,59R$ 

7.2.2 38.13.020 CPOS Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios m 33,00 14,24R$ 469,92R$ 598,44R$ 

7.2.3 92980 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. 

m 132,00 9,56R$ 1.261,92R$ 1.607,06R$ 

7.2.4 37.03.200 CPOS
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolton
- 150 A - sem componentes 

unidade 1,00 626,37R$ 626,37R$ 797,68R$ 

7.2.5 93663 SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. unidade 1,00 60,85R$ 60,85R$ 77,49R$ 

7.2.6 93664 SINAPI Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação unidade 1,00 63,78R$ 63,78R$ 81,22R$ 

7.2.7 93656 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. unidade 5,00 13,56R$ 67,80R$ 86,34R$ 

7.2.8 91929 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação.

m 63,00 6,79R$ 427,77R$ 544,77R$ 

7.2.9 38.19.210 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm m 21,00 16,02R$ 336,42R$ 428,43R$ 

7.2.10 38.13.010 CPOS Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios m 18,30 9,63R$ 176,23R$ 224,43R$ 

7.2.11 9 COMPOSIÇÃO Mangueira alta pressão m 18,30 21,69R$ 396,84R$ 505,37R$ 

7.2.12 91981 SINAPI
Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. 

unidade 1,00 44,20R$ 44,20R$ 56,29R$ 

7.2.13 91927 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 

m 210,00 4,85R$ 1.018,50R$ 1.297,06R$ 

7.2.14 38.19.030 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 50,00 13,90R$ 695,00R$ 885,08R$ 

7.2.15 40.07.010 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 2´ unidade 16,00 13,94R$ 223,04R$ 284,04R$ 

7.2.16 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa conjunto 2,00 23,39R$ 46,78R$ 59,57R$ 

7.2.17 40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa conjunto 12,00 28,05R$ 336,60R$ 428,66R$ 

7.2.18 40.04.096 CPOS Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa unidade 1,00 70,23R$ 70,23R$ 89,44R$ 

7.2.19 40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa conjunto 1,00 23,61R$ 23,61R$ 30,07R$ 

7.2.20 09.09.057 FDE Luminária sobrepor led tubular vidro 2x18w temperatura de cor 4000ºk unidade 3,00 180,40R$ 541,19R$ 689,21R$ 

7.2.20 96977 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação unidade 7,00 46,70R$ 326,90R$ 416,31R$ 

7.2.20 42.05.190 CPOS Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m unidade 3,00 261,26R$ 783,78R$ 998,14R$ 

7.2.20 16.05.070 FDE Caixa de alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo m³ 0,65 83,81R$ 54,48R$ 69,38R$ 

7.2.20 16.05.073 FDE Caixa de alvenaria - parede de 1 tijolo revestido m² 1,28 301,57R$ 386,02R$ 491,59R$ 

2.2.2 96622 SINAPI Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. m³ 0,04 119,09R$ 4,76R$ 6,07R$ 

7.2.20 16.05.074 FDE Caixa de alvenaria - tampa de concreto m² 0,16 189,12R$ 30,26R$ 38,54R$ 

19.368,46R$ 24.665,74R$ 

8.1 Referência Fonte Serviços complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

8.1.1 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 805,91 11,81R$ 9.517,80R$ 12.120,91R$ 

9.517,80R$ 12.120,91R$ 

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unidade 6,00 18,71R$ 112,26R$ 142,96R$ 

1.1.2 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 30,60 11,22R$ 343,33R$ 437,23R$ 

1.1.3 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 5,33 26,18R$ 139,54R$ 177,70R$ 

1.1.4 03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 480,47 5,26R$ 2.527,27R$ 3.218,48R$ 

1.1.5 03.10.100  CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 96,00 7,72R$ 741,12R$ 943,82R$ 

3.863,52R$ 4.920,20R$ 

2.1 Referência Fonte Revestimentos - PAREDE Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 12.80.030 FDE Reparo em trincas e rachaduras m 1,58 13,15R$ 20,78R$ 26,47R$ 

2. REVESTIMENTOS

TOTAL ITEM 07:

TOTAL ITEM 01:

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL ITEM 08:

BLOCO 2 (SALAS DE AULA)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
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2.1.2 23.20.120 CPOS Guarnição de madeira m 213,20 9,36R$ 1.995,55R$ 2.541,34R$ 

2.016,34R$ 2.567,80R$ 

3.1 Referência Fonte Janelas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 3 COMPOSIÇÃO Revisão e reparo em esquadrias de ferro m² 48,00 55,53R$ 2.665,30R$ 3.394,25R$ 

3.2 Referência Fonte Portas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.2.1 25.02.211 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 15,27 613,67R$ 9.370,74R$ 11.933,64R$ 

3.2.2 24.02.060 CPOS Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 3,23 1.098,33R$ 3.547,61R$ 4.517,88R$ 

15.583,64R$ 19.845,77R$ 

4.1 Referência Fonte Pintura - Interna Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 480,47 14,84R$ 7.130,17R$ 9.080,28R$ 

4.1.2 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 268,66 30,19R$ 8.110,85R$ 10.329,16R$ 

4.1.3 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 502,37 27,51R$ 13.820,20R$ 17.600,02R$ 

4.1.4 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 96,00 40,68R$ 3.905,28R$ 4.973,37R$ 

4.1.5 33.05.360 CPOS Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira m 213,20 4,44R$ 946,61R$ 1.205,51R$ 

4.2 Referência Fonte Pintura Externa Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.2.1 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 155,74 30,19R$ 4.701,79R$ 5.987,73R$ 

4.2.2 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 222,71 27,51R$ 6.126,75R$ 7.802,42R$ 

4.2.3 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 8,08 40,68R$ 328,69R$ 418,59R$ 

4.2.4 15.03.009 FDE Esmalte em cercas portoes e gradis m² 8,39 11,20R$ 93,93R$ 119,61R$ 

45.164,27R$ 57.516,70R$ 

5.1 Referência Fonte Instalação Elétrica Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.1.1 04.30.040 CPOS Remoção de condutor aparente m 26,80 2,53R$ 67,80R$ 86,35R$ 

5.1.2 38.04.040 CPOS Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios m 34,90 33,76R$ 1.178,22R$ 1.500,47R$ 

5.1.3 10 COMPOSIÇÃO Substituição de tomadas existentes (Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa) unidade 15,00 30,94R$ 464,14R$ 591,08R$ 

5.1.4 11 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptor existente (Interruptor Simples, placa 4'' x 2'', 1 módulo, 
completa)

unidade 1,00 28,81R$ 28,81R$ 36,69R$ 

5.1.5 14 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptores existentes (Interruptor Simples, placa 4'' x 4'', 4 módulos, 
completa)

unidade 5,00 72,00R$ 359,99R$ 458,44R$ 

2.098,97R$ 2.673,03R$ 

6.1 Referência Fonte Serviços complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.1.1 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 298,97 11,81R$ 3.530,84R$ 4.496,52R$ 

3.530,84R$ 4.496,52R$ 

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unidade 2,00 18,71R$ 37,42R$ 47,65R$ 

1.1.2 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 10,20 11,22R$ 114,44R$ 145,74R$ 

1.1.3 03.50.001 FDE Demolição de concreto incluindo revestimentos (manual) m³ 0,45 335,27R$ 150,87R$ 192,14R$ 

1.1.4 05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

m³ 0,63 114,02R$ 71,83R$ 91,48R$ 

374,57R$ 477,01R$ 

2.1 Referência Fonte Revestimentos - PAREDE Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 17.02.020 CPOS Chapisco m² 0,75 6,06R$ 4,55R$ 5,79R$ 

2.1.2 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 0,75 19,08R$ 14,31R$ 18,22R$ 

2.1.3 17.02.220 CPOS Reboco m² 0,75 11,05R$ 8,29R$ 10,55R$ 

2.2 Referência Fonte Revestimentos - PISO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

BLOCO 3 - PÁTIO, COZINHA E WC

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TOTAL ITEM 05:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 01:

2. REVESTIMENTOS

TOTAL ITEM 02:

3. ESQUADRIAS

TOTAL ITEM 06:

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL ITEM 04:

TOTAL ITEM 03:

4. PINTURA

Página 5 de 10



2.1.1 17.03.020 CPOS Cimentado desempenado m² 1,50 29,06R$ 43,59R$ 55,51R$ 

2.3 Referência Fonte Revestimentos - TETO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.3.1 10.01.082 FDE Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm m² 134,55 41,27R$ 5.552,59R$ 7.071,23R$ 

5.623,33R$ 7.161,31R$ 

3.1 Referência Fonte Esquadrias Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 3 COMPOSIÇÃO Revisão e reparo em esquadrias de ferro m² 4,48 55,53R$ 248,76R$ 316,80R$ 

3.1.2 100701 SINAPI Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. m² 1,68 579,20R$ 973,06R$ 1.239,19R$ 

3.1.3 25.02.211 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 4,30 613,67R$ 2.638,78R$ 3.360,49R$ 

3.1.4 8 COMPOSIÇÃO Retirada e substituição de alambrado fixado em gradil m² 1,68 92,02R$ 154,59R$ 196,87R$ 

4.015,19R$ 5.113,35R$ 

4.1 Referência Fonte Pintura Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 195,46 30,19R$ 5.900,94R$ 7.514,84R$ 

4.1.2 33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 29,86 41,03R$ 1.225,16R$ 1.560,24R$ 

4.1.3 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 266,43 27,51R$ 7.329,49R$ 9.334,10R$ 

4.1.4 15.03.009 FDE Esmalte em cercas portões e gradis m² 5,04 11,20R$ 56,42R$ 71,85R$ 

4.1.5 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 67,70 40,68R$ 2.754,04R$ 3.507,26R$ 

4.1.6 102488 SINAPI Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza m² 474,10 3,39R$ 1.607,20R$ 2.046,77R$ 

4.1.7 102491 SINAPI Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador m² 474,10 19,53R$ 9.259,17R$ 11.791,56R$ 

28.132,41R$ 35.826,63R$ 

5.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.1.1 04.02.110 CPOS Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer m² 27,90 11,22R$ 313,04R$ 398,65R$ 

5.1.2 04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 27,90 6,75R$ 188,33R$ 239,83R$ 

5.1.3 03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples m³ 4,94 185,57R$ 916,72R$ 1.167,44R$ 

5.2 Referência Fonte Estruturas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.2.1 12.01.041 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 36,00 67,42R$ 2.427,12R$ 3.090,94R$ 

5.2.2 02.03.001 FDE Forma de madeira maciça m² 33,98 82,76R$ 2.812,02R$ 3.581,11R$ 

5.2.3 92778 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 

kg 98,72 15,71R$ 1.550,89R$ 1.975,06R$ 

5.2.4 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 

kg 31,13 20,37R$ 634,12R$ 807,55R$ 

5.2.5 103669 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e 
acabamento. 

m³ 1,44 823,43R$ 1.185,74R$ 1.510,04R$ 

5.2.6 15.03.030 CPOS Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 321,05 18,47R$ 5.929,79R$ 7.551,59R$ 

5.2.7 92580 SINAPI
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

m² 31,65 59,57R$ 1.885,39R$ 2.401,04R$ 

5.3 Referência Fonte Telhamento Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.3.1 94213 SINAPI Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento m² 31,65 96,31R$ 3.048,21R$ 3.881,90R$ 

5.4 Referência Fonte Revestimentos e Pintura Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.4.1 17.02.020 CPOS Chapisco m² 30,26 6,06R$ 183,38R$ 233,53R$ 

5.4.2 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 30,26 19,08R$ 577,36R$ 735,27R$ 

5.4.3 17.02.220 CPOS Reboco m² 30,26 11,05R$ 334,37R$ 425,82R$ 

5.4.4 33.10.020 CPOS Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 30,26 26,16R$ 791,60R$ 1.008,10R$ 

5.5 Referência Fonte Serviços Complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.5.1 16.33.102  CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m m 19,74 117,19R$ 2.313,33R$ 2.946,03R$ 

25.091,41R$ 31.953,91R$ 

6.1 Referência Fonte Instalação Elétrica Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

TOTAL ITEM 02:

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TOTAL ITEM 05:

5. COBERTURA

4. PINTURA

3. ESQUADRIAS

TOTAL ITEM 03:

TOTAL ITEM 04:
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6.1.1 38.04.040 CPOS Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios m 15,00 33,76R$ 506,40R$ 644,90R$ 

6.1.2 91927 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 

m 100,00 4,85R$ 485,00R$ 617,65R$ 

6.1.3 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa conjunto 5,00 23,39R$ 116,95R$ 148,94R$ 

1.108,35R$ 1.411,48R$ 

7.1 Referência Fonte Casa de bombas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.1.1 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 1,68 26,18R$ 43,98R$ 56,01R$ 

7.1.2 18.06.102 CPOS
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada 

m² 12,92 42,35R$ 547,16R$ 696,81R$ 

7.1.3 18.06.410 CPOS
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 
acima de 3 até 5 mm 

m² 12,92 10,90R$ 140,83R$ 179,34R$ 

7.1.4 18.06.103 CPOS
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m 13,60 5,89R$ 80,10R$ 102,01R$ 

7.1.5 18.06.510 CPOS
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm 

m 13,60 1,20R$ 16,32R$ 20,78R$ 

7.1.6 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 201,99 27,51R$ 5.556,74R$ 7.076,51R$ 

7.1.7 33.03.220 CPOS Tinta látex em elemento vazado m² 6,36 27,43R$ 174,45R$ 222,17R$ 

7.1.8 25.02.211 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 1,68 613,67R$ 1.030,97R$ 1.312,93R$ 

7.1.9 100701 SINAPI Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. m² 1,68 579,20R$ 973,06R$ 1.239,19R$ 

7.2 Referência Fonte Serviços Complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.2.1 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 430,66 11,81R$ 5.086,09R$ 6.477,14R$ 

13.649,71R$ 17.382,91R$ 

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unidade 14,00 18,71R$ 261,94R$ 333,58R$ 

1.1.2 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 35,40 11,22R$ 397,19R$ 505,82R$ 

1.1.3 04.11.020 CPOS Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unidade 26,00 36,90R$ 959,40R$ 1.221,80R$ 

1.1.4 04.01.060 CPOS Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore m² 51,67 16,42R$ 848,42R$ 1.080,46R$ 

1.1.5 03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 170,27 10,12R$ 1.723,13R$ 2.194,41R$ 

1.1.6 03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 46,50 5,06R$ 235,29R$ 299,64R$ 

1.1.7 05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 7,15 114,02R$ 815,24R$ 1.038,21R$ 

5.240,61R$ 6.673,92R$ 

2.1 Referência Fonte Revestimentos - PAREDE Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 17.02.020 CPOS Chapisco m² 46,50 6,06R$ 281,79R$ 358,86R$ 

2.1.2 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 46,50 19,08R$ 887,22R$ 1.129,87R$ 

2.1.3 17.02.220 CPOS Reboco m² 46,50 11,05R$ 513,83R$ 654,36R$ 

2.1.4 98555 SINAPI Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos m² 46,50 27,17R$ 1.263,41R$ 1.608,95R$ 

2.2 Referência Fonte Revestimentos - PISO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.2.1 18.06.102 CPOS
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada 

m² 170,27 42,35R$ 7.210,93R$ 9.183,13R$ 

2.2.2 18.06.103 CPOS
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 40,36 5,89R$ 237,72R$ 302,74R$ 

2.2.3 18.06.410 CPOS
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 
acima de 3 até 5 mm 

m² 170,27 10,90R$ 1.855,94R$ 2.363,54R$ 

2.2.4 18.06.510 CPOS
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

m² 40,36 1,20R$ 48,43R$ 61,68R$ 

12.299,27R$ 15.663,12R$ 

3.1 Referência Fonte Serviços complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 25.02.211 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca m² 27,38 613,67R$ 16.802,28R$ 21.397,71R$ 

3.1.2 14.30.020 CPOS Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 51,67 220,27R$ 11.381,35R$ 14.494,15R$ 

28.183,64R$ 35.891,86R$ 

TOTAL ITEM 06:

3. ESQUADRIAS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 02:

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BLOCO 4 - QUADRA

TOTAL ITEM 03:

2. REVESTIMENTOS

TOTAL ITEM 07:

TOTAL ITEM 01:
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4.1 Referência Fonte Pintura Interna Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 152,21 14,84R$ 2.258,80R$ 2.876,58R$ 

4.1.2 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 101,85 30,19R$ 3.074,85R$ 3.915,82R$ 

4.1.3 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 197,32 27,51R$ 5.428,27R$ 6.912,91R$ 

4.1.4 102230 SINAPI
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 
demãos.

m² 1,44 24,20R$ 34,85R$ 44,38R$ 

4.1.5 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 18,46 40,68R$ 750,95R$ 956,34R$ 

4.2 Referência Fonte Pintura - QUADRA Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.2.1 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 190,21 30,19R$ 5.742,44R$ 7.313,00R$ 

4.2.2 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 419,63 27,51R$ 11.544,02R$ 14.701,31R$ 

4.2.3 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 44,50 40,68R$ 1.810,26R$ 2.305,37R$ 

4.2.4 15.03.009 FDE Esmalte em cercas portões e gradis m² 53,40 11,20R$ 597,81R$ 761,32R$ 

4.2.5 102491 SINAPI Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. m² 192,53 19,53R$ 3.760,11R$ 4.788,50R$ 

4.2.6 33.09.021 CPOS Tinta acrílica para faixas demarcatórias m 379,01 3,61R$ 1.368,23R$ 1.742,44R$ 

36.370,59R$ 46.317,95R$ 

5.1 Referência Fonte Instalação Hidráulica Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.1.1 44.20.060 CPOS Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios unidade 25,00 59,20R$ 1.480,00R$ 1.884,78R$ 

5.1.2 06.03.060 FDE Barra de apoio p/deficientes em inox escovado Conjunto 2,00 649,76R$ 1.299,52R$ 1.654,93R$ 

5.1.3 44.20.280 CPOS Tampa de plástico para bacia sanitária unidade 11,00 42,94R$ 472,34R$ 601,52R$ 

5.1.4 30.01.061 CPOS
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

unidade 2,00 231,73R$ 463,46R$ 590,22R$ 

5.1.5 46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 42,40 28,52R$ 1.209,25R$ 1.539,98R$ 

5.1.6 44.03.440 CPOS Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN unidade 4,00 43,46R$ 173,84R$ 221,39R$ 

5.098,40R$ 6.492,82R$ 

6.1 Referência Fonte Instalação Elétrica Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.1.1 10 COMPOSIÇÃO Substituição de tomadas existentes (Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa) unidade 25,00 30,94R$ 773,56R$ 985,13R$ 

6.1.2 11 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptor existente (Interruptor Simples, placa 4'' x 2'', 1 módulo, 
completa)

unidade 11,00 28,81R$ 316,94R$ 403,62R$ 

1.090,50R$ 1.388,75R$ 

7.1 Referência Fonte Serviços complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.1.1 8 COMPOSIÇÃO Retirada e substituição de alambrado fixado em gradil m² 53,40 92,02R$ 4.913,84R$ 6.257,78R$ 

7.1.2 16.16.040 CPOS Telha ondulada translúcida em polipropileno m² 12,32 90,76R$ 1.118,16R$ 1.423,98R$ 

7.1.3 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 126,55 11,81R$ 1.494,56R$ 1.903,32R$ 

7.526,56R$ 9.585,08R$ 

1.1 Referência Fonte Serviços Preliminares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

1.1.1 04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira unidade 3,00 18,71R$ 56,13R$ 71,48R$ 

1.1.2 04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 14,00 11,22R$ 157,08R$ 200,04R$ 

1.1.3 04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 3,06 26,18R$ 80,11R$ 102,02R$ 

1.1.4 03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,18 67,48R$ 12,15R$ 15,47R$ 

1.1.5 03.50.001 FDE Demolição de concreto incluindo revestimentos (manual) m³ 9,98 335,27R$ 3.346,03R$ 4.261,16R$ 

1.1.6 03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 95,26 10,12R$ 964,03R$ 1.227,69R$ 

1.1.7 03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 71,10 5,06R$ 359,77R$ 458,16R$ 

1.1.8 03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 151,75 5,26R$ 798,21R$ 1.016,51R$ 

1.1.9 03.10.100  CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 35,04 7,72R$ 270,51R$ 344,49R$ 

1.1.10 04.08.080 CPOS Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. m² 11,22 5,06R$ 56,77R$ 72,30R$ 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL ITEM 07:

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TOTAL ITEM 05:

TOTAL ITEM 06:

4. PINTURA

TOTAL ITEM 04:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

BLOCO 5 - SUBSOLO

5. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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1.1.11 05.07.050 CPOS
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 
alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

m³ 18,23 114,02R$ 2.078,58R$ 2.647,08R$ 

8.179,36R$ 10.416,42R$ 

2.1 Referência Fonte Revestimentos - PAREDE Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.1.1 12.80.030 FDE Reparo em trincas e rachaduras m 11,27 13,15R$ 148,25R$ 188,80R$ 

2.1.2 101161 SINAPI
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

m² 0,61 182,37R$ 111,25R$ 141,67R$ 

2.1.3 17.02.020 CPOS Chapisco m² 72,10 6,06R$ 436,93R$ 556,43R$ 

2.1.4 17.02.120 CPOS Emboço comum m² 72,10 19,08R$ 1.375,67R$ 1.751,91R$ 

2.1.5 17.02.220 CPOS Reboco m² 72,10 11,05R$ 796,71R$ 1.014,60R$ 

2.1.6 98555 SINAPI Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos m² 71,10 27,17R$ 1.931,79R$ 2.460,13R$ 

2.2 Referência Fonte Revestimentos - PISO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.2.1 97083 SINAPI
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre 
solo, com compactador de solos a percussão. 

m³ 141,54 3,30R$ 467,08R$ 594,83R$ 

2.2.2 96622 SINAPI Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. m³ 7,08 119,09R$ 843,16R$ 1.073,76R$ 

2.2.3 87700 SINAPI
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico betoneira 400 l, 
aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 
6cm

m³ 141,54 43,06R$ 6.094,71R$ 7.761,62R$ 

2.2.4 18.06.102 CPOS
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada 

m² 196,50 42,35R$ 8.321,78R$ 10.597,78R$ 

2.2.5 18.06.103 CPOS
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 73,40 5,89R$ 432,33R$ 550,57R$ 

2.2.6 18.06.410 CPOS
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 
acima de 3 até 5 mm 

m² 196,50 10,90R$ 2.141,85R$ 2.727,65R$ 

2.2.7 18.06.510 CPOS
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm 

m² 73,40 1,20R$ 88,08R$ 112,17R$ 

2.2.8 14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,11 838,24R$ 92,21R$ 117,42R$ 

2.3 Referência Fonte Revestimentos - TETO Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

2.3.1 22.03.070 CPOS Forro em lâmina de PVC m² 124,82 75,62R$ 9.438,89R$ 12.020,42R$ 

32.720,66R$ 41.669,76R$ 

3.1 Referência Fonte Janelas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.1.1 3 COMPOSIÇÃO Revisão e reparo em esquadrias de ferro m² 17,52 55,53R$ 972,83R$ 1.238,90R$ 

3.2 Referência Fonte Portas Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

3.2.1 25.02.110 CPOS Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 6,93 1.109,71R$ 7.690,29R$ 9.793,58R$ 

3.2.2 100701 SINAPI Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. m² 1,68 579,20R$ 973,06R$ 1.239,19R$ 

9.636,18R$ 12.271,67R$ 

4.1 Referência Fonte Pintura Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

4.1.1 33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 151,75 14,84R$ 2.251,97R$ 2.867,88R$ 

4.1.2 33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 182,83 30,19R$ 5.519,64R$ 7.029,26R$ 

4.1.3 33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 16,72 27,51R$ 459,97R$ 585,77R$ 

4.1.4 33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 36,72 40,68R$ 1.493,77R$ 1.902,32R$ 

9.725,34R$ 12.385,23R$ 

5.1 Referência Fonte Esgoto Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

5.1.1 49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha unidade 1,00 75,79R$ 75,79R$ 96,52R$ 

5.1.2 49.01.030 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha unidade 1,00 102,80R$ 102,80R$ 130,92R$ 

5.1.3 46.02.010 CPOS
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, 
inclusive conexões 

m 3,50 33,71R$ 117,99R$ 150,25R$ 

5.1.4 44.03.315 CPOS Torneira de mesa com bica móvel e alavanca unidade 3,00 104,33R$ 312,99R$ 398,59R$ 

6.1 Referência Fonte Drenagem Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

6.1.1 03.50.001 FDE Demolição de concreto incluindo revestimentos (manual) m³ 0,25 335,27R$ 83,82R$ 106,74R$ 

6.1.2 06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,48 50,61R$ 24,29R$ 30,94R$ 

6.1.3 103005 SINAPI
Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,15 x 1,00 x 0,3 m. 

unidade 1,00 551,74R$ 551,74R$ 702,64R$ 

TOTAL ITEM 03:

4. PINTURA

TOTAL ITEM 02:

3. ESQUADRIAS

2. REVESTIMENTOS

5. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

TOTAL ITEM 04:

TOTAL ITEM 01:
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6.1.4 46.02.070 CPOS
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

m 8,00 72,62R$ 580,96R$ 739,85R$ 

6.1.5 06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,31 15,74R$ 4,88R$ 6,21R$ 

6.1.6 96622 SINAPI Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. m³ 0,18 119,09R$ 21,44R$ 27,30R$ 

6.1.7 17.03.020 CPOS Cimentado desempenado m² 3,45 29,06R$ 100,26R$ 127,68R$ 

1.976,95R$ 2.517,64R$ 

7.1 Referência Fonte Instalação Elétrica Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

7.1.1 09.09.057 FDE Luminária sobrepor led tubular vidro 2x18w temperatura de cor 4000ºk unidade 8,00 180,40R$ 1.443,17R$ 1.837,88R$ 

7.1.2 38.04.040 CPOS Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios m 28,60 33,76R$ 965,54R$ 1.229,61R$ 

7.1.3 10 COMPOSIÇÃO Substituição de tomadas existentes (Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa) unidade 11,00 30,94R$ 340,37R$ 433,46R$ 

7.1.4 11 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptor existente (Interruptor Simples, placa 4'' x 2'', 1 módulo, 
completa)

unidade 3,00 28,81R$ 86,44R$ 110,08R$ 

7.1.5 14 COMPOSIÇÃO
Substituição de interruptores existentes (Interruptor Simples, placa 4'' x 4'', 4 módulos, 
completa)

unidade 2,00 72,00R$ 144,00R$ 183,38R$ 

2.979,51R$ 3.794,40R$ 

8.1 Referência Fonte Serviços complementares Unidade Quantidade  Execução Valor total Valor total

8.1.1 101161 SINAPI
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

m² 0,61 195,27R$ 119,11R$ 151,69R$ 

8.1.2 7 COMPOSIÇÃO Recolocação de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. m² 11,22 6,60R$ 74,05R$ 94,31R$ 

8.1.3 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 168,30 11,81R$ 1.987,62R$ 2.531,24R$ 

2.180,79R$ 2.777,24R$ 

27,35%

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

TOTAL ITEM 05:

885.385,64R$ 

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

VALOR TOTAL COM BDI: 1.127.538,62R$ 

Birigui, 28 de Junho de 2022.

BDI: 

TOTAL SEM BDI:

242.152,97R$ 

Valor total: R$1.127.538,62 (Um milhão, cento e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais, e sessenta e dois centavos)

TOTAL ITEM 07:

TOTAL ITEM 06:

___________________________________
GABRIELA RODRIGUES SABBO

Engenheira Civil
CREA/SP: 5070024677

___________________________________
ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES       

Secretário de Obras

___________________________________
ILÁDIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretária de Educação

___________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA

Diretor de Obras
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