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MEMORIA DE CÁLCULO

[bookmark: _Hlk118987011]OBRA:		Retirada da Cobertura da Quadra Coberta do CEU das Artes
PROPRIETÁRIA:   PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
LOCAL:		Rua das Tulipas esq. c/ Rua dos Jasmins – Barro Ivone Alves Palma.
CIDADE:		BIRIGUI – SP.


[bookmark: _Hlk118987057]1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 – Andaime tubular fachadeiro c/ altura até 10 metros
A = 24,30m x 16,90m
A = 410,67 m2

1.2 – Descimbramento em madeira 
V = [8 vigotas x (0,06m x 0,12m x 6,65m)] + (1 peça x 3,1416 x 0,15 x 0,15)/4 x 6,65m) + (4 sarrafos x 0,025m x 0,10m x 1,25m) + (2  sarrafos x 0,025m x 0,14m x 2,00m) + (4 sarrafos x 0,025m x 0,10m x 3,00m) + (6 sarrafos x 0,025m x 0,10m x 1,70m) + (4 sarrafos x 0,025m x 0,15m x 5,50m)
V = 0,67 m3


[bookmark: _Hlk118987232]2 – RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E ENTELAMENTO
2.1 – Retirada de projetores de sobrepor c/ lâmpada vapor metálico 250 W
Quantidade = 8 unidades
2.2 – Ajudante de serralheiro p/ retirada de 401,16m2 rede de nylon de proteção
Mão de obra = 5 horas


[bookmark: _Hlk118989285][bookmark: _Hlk118988504]3 – RETIRADA DO TELHAMENTO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES
3.1 – Retirada com reaproveitamento de cumeeira de cobertura p/ telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm da Quadra de Esportes.
Comprimento = 24,30 m

[bookmark: _Hlk118988600]3.2 – Retirada com reaproveitamento, de cobertura em telha de chapa galvanizada trapezoidal 0,5mm pré-pintada da Quadra de Esportes.
A = 24,30m x 16,90m
A = 410,67 m2

[bookmark: _Hlk118989026]3.3 – Retirada com reaproveitamento, de fechamento das testeiras laterais, em telha de chapa galvanizada trapezoidal 0,5mm pré-pintada da Quadra de Esportes.
A = (24,30m + 16,90m + 24,30m + 16,90m) x 3,40m (altura da testeira)
A = 280,16 m2
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3.4 – Fornecimento e assentamento de lona plástica preta p/ empilhar telhas
A = (9,00m x 8,00m) + (6,00m x 8,00m)
A = 120,00 m2


[bookmark: _Hlk118989407]4 – RETIRADA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
4.1- Retirada com reaproveitamento das terças, travas e contraventamentos
Terças UENR 100x80x25x2,28 da cobertura e das testeiras
P = (18 unid. x 24,60m x 5,28 Kg/m) + [((24,30m + 16,90m + 24,30m + 16,90m) x 5,28 Kg/m]
P = 2.773,05 Kg
Travas UENR 50x25x10x2,00 das terças
P = 64 travas x 1,10m x 1,68 Kg/m
P = 118,27 Kg
Contraventamento das travas (barra lisa D = 6,3mm) 
P = 64 barras x 2,20m x 0,24 Kg/m
P = 33,79 Kg
Contraventamento das tesouras (barra lisa D = 10mm) 
P = 32 barras x 6,10m x 0,62 Kg/m
P = 121,02 Kg
P = 3.046,13 Kg

4.2 – Retirada com reaproveitamento das treliças laterais
Banzos superior e inferior e laterais (C 100 x 40 x 2,00)
P = 8 treliças x [(2 x 5,84m) + 5,70m + 0,48m + 1,36m] x 2,59 Kg/m
P = 398,24 Kg
Cantoneiras duplas (L 40 x 1,90)
P = 8 treliças x [(9 x 0,56m) + (8 x 0,87m)] x 2 lados x 1,15 Kg/m
P = 220,80 Kg
P = 619,04 Kg

4.3 – Retirada com reaproveitamento das tesouras metálicas internas (2ª, 3ª e 4ª)
[bookmark: _Hlk118990202]Banzos superior e inferior das tesouras (C 150x60x3,42)
P = 3 tesouras x (0,70m + 8,277m + 8,277m + 0,70m + 16,306m) x 6,95 Kg/m
P = 714,32 Kg
Escoras diagonais e montantes verticais das tesouras (LL 40 x 3,80)
P = {3 tesouras x 2 lados x [(2,26m) + (0,73m + 0,75m + 1,00m + 0,89m + 1,32m + 1,08m + 1,46m + 1,27m + 1,62m + 1,48m + 1,78m + 1,67m + 1,94m + 1,87m + 2,11m + 2,06m + 2,30m + 0,73m + 0,75m + 1,00m + 0,89m + 1,32m + 1,08m + 1,46m + 1,27m + 1,62m + 1,48m + 1,78m + 1,67m + 1,94m + 1,87m + 2,11m + 2,06m + 2,30m)] x  2,20 Kg/m}
P = 698,54 Kg
P = 1.412,86 kg
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[bookmark: _Hlk118990658]4.4 – Retirada com reaproveitamento das tesouras metálicas das extremidades (1ª e 5ª)
Banzos superior e inferior das tesouras (C 150x60x3,42)
P = 2 tesouras x (0,70m + 8,277m + 8,277m + 0,70m + 16,306m) x 6,95 Kg/m
P = 476,21 Kg
Escoras diagonais e montantes verticais das tesouras (LL 40 x 3,80)
P = {2 tesouras x 2 lados x [(2,26m) + (0,73m + 0,75m + 1,00m + 0,89m + 1,32m + 1,08m + 1,46m + 1,27m + 1,62m + 1,48m + 1,78m + 1,67m + 1,94m + 1,87m + 2,11m + 2,06m + 2,30m + 0,73m + 0,75m + 1,00m + 0,89m + 1,32m + 1,08m + 1,46m + 1,27m + 1,62m + 1,48m + 1,78m + 1,67m + 1,94m + 1,87m + 2,11m + 2,06m + 2,30m)] x  2,20 Kg/m}
P = 465,69 Kg
Complementação inferior das tesouras
P = {2 tesouras x [(16,306m x 6,95 Kg/m) + (2 x 5 pendurais x 0,47m x 5,28 Kg/m)]
P =  276,28 Kg
P = 1.218,18 Kg

4.5 – Retirada com reaproveitamento dos travamentos dos banzos inferiores das tesouras (C 150x60x3,42)
P = 4 unid. x 5,85m x 2 lados x 6,95 Kg/m
P = 325,26 Kg


[bookmark: _Hlk119502971]5 – RETIRADA DAS CALHAS e CONDUTORES (parte) 
5.1 - Retirada com reaproveitamento das calhas coletoras de águas pluviais
Comprimento = 2 unid. x  24,30m
Comprimento = 48,60m
5.2 - Retirada dos condutores (parte)
Comprimento = 10 unid. x  2,00m
Comprimento = 20,00m

                              Birigui, 21 de Novembro de 2.022.




-----------------------------------------                              ---------------------------------------------------------------
  Engº  MAURICIO PEREIRA                                     Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA
   CREA-SP nº 0601431537                                                      Diretor  de  Obras                              



--------------------------------------------------               -----------------------------------------------------------------
     JAQUELINE LOPES MANOEL                       ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
       Secretária Adjunta de Obras                                       Secretário de Obras
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