
REF. ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNIT. TOTAL

Placa de obra

CPOS 1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 2,25 m² R$ 582,82 R$ 1.311,34

R$ 1.311,34

CPOS 2.1 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento 28.126,07 m² R$ 0,64 R$ 18.000,68

CPOS 2.2 54.03.230 Imprimação Betuminosa Ligante 28.126,07 m² R$ 4,19 R$ 117.848,23

CPOS 2.3 54.03.250 Revestimento de pré-misturado a quente 55,42 m³ R$ 993,62 R$ 55.066,42

CPOS 2.4 54.03.210
Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente - CBUQ 

617,95 m³ R$ 929,52 R$ 574.396,88

R$ 765.312,21

CPOS 3.1.1 97.05.100
Sinalização vertical em placa de aço galvanizada 
com pintura em esmalte sintético

5,85 m² R$ 721,07 R$ 4.218,26

SINAPI 3.1.2 92335
Tubo de aço galvanizado com costura, classe 
média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado 
em prumadas - fornecimento e instação

78,00 m R$ 71,22 R$ 5.555,16

SINAPI 3.1.3 98228
Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, 
profundidade de até 3m, escavação manual com 
trado concha, com armadura de arranque.

26,00 m R$ 49,37 R$ 1.283,62

R$ 11.057,04

BDI =

R$ 777.680,59

R$ 949.081,39

Fonte de Pesquisa Utilizada: 

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - VERSÃO UTILIZADA: 179

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 10/2020 

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Birigui, 17 de novembro 2020

SUBTOTAL:

OBJETO : Recapeamento ásfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.

LOCAL : Residencial Prefeito Mario Crêm dos Santos - Birigui I

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

1.0

SUBTOTAL: 

22,04%

3.0 Sinalização viária vertical

3.1 Placa de logradouro

SUBTOTAL:

TOTAL:

VALOR  COM BDI:

2.0

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA 

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

Recapeamento asfáltico
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