

RE: Pedido de esclarecimento - RC SCIENTIFIC - PE 134/2025

1 mensagem

Prefeitura Birigui Sec. Saúde <secsaudepmb@hotmail.com>

19 de novembro de 2025 às 11:48

Para: Rafael Panini <pregoeiro.rafael@gmail.com>

Será mantido os 15 dias, podendo ser prorrogado como já informado.**OBS: Mesmo sendo 15 dias para entrega, podendo se prorrogar através da justificativa da empresa, entende-se que não haverá nenhum impacto na entrega por parte da empresa, pois poderão solicitar a prorrogação desde que justificada.****De:** Rafael Panini <pregoeiro.rafael@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 19 de novembro de 2025 06:41**Para:** Prefeitura Birigui Sec. Saúde <secsaudepmb@hotmail.com>**Assunto:** Re: Pedido de esclarecimento - RC SCIENTIFIC - PE 134/2025

Bom dia,

Por gentileza, complementar a resposta quanto ao pleito de alteração do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, informando expressamente se a mudança será ou não acatada, conforme questionamento apresentado pela empresa em seu pedido de esclarecimento.

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Rafael Naches Panini
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui

Em qua., 19 de nov. de 2025 às 11:24, Prefeitura Birigui Sec. Saúde <secsaudepmb@hotmail.com> escreveu:**Bom dia, no termo de referência no Item 01 alínea B informa sobre o prazo de 15 dias para entrega e a possibilidade de prorrogação do prazo quando solicitado e justificado pela empresa contratada.****b- locais de entrega e regras para recebimentos****A entrega será efetuada conforme solicitação da Secretaria requisitante, mediante Autorização de Fornecimento a ser cumprida no prazo de até 15 (quinze) dias, após o seu recebimento pela adjudicatária, devendo ocorrer diretamente no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, sito na Praça Gumercindo de Paiva Castro, s/n, Centro – Birigui/SP, no horário compreendido das 07:30h às 11:30h ou 13:00h às 16:30h, em dias úteis, podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente.****O prazo de entrega admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas, se, antes da sua expiração, a contratada ou detentora protocolar requerimento escrito, juntando provas lícitas e legítimas da ocorrência.****De:** Rafael Panini <pregoeiro.rafael@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 19 de novembro de 2025 06:09**Para:** admin.saude@birigui.sp.gov.br <admin.saude@birigui.sp.gov.br>; renata.secsaudebirigui@gmail.com <renata.secsaudebirigui@gmail.com>; secsaudepmb@hotmail.com <secsaudepmb@hotmail.com>; Farmácia-Suprimento Sec. Saúde de Birigui <fmbirigui.licisaude@gmail.com>; emanuelasesaubirigui@gmail.com <emanuelasesaubirigui@gmail.com>; controledevetores.bgi@gmail.com <controledevetores.bgi@gmail.com>**Assunto:** Pedido de esclarecimento - RC SCIENTIFIC - PE 134/2025

Bom dia Prezado(a),

Por meio deste, solicitamos a manifestação de Vossa Senhoria em relação ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa **RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA**, no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 134/2025**, cujo objeto é o "Registro de preços para aquisição de insumos e utensílios laboratoriais para uso na Vigilância Sanitária e no Laboratório Veterinário – Secretaria Municipal de Saúde", conforme segue.

Questionamento:

Tendo em vista que o material a ser fornecido, ainda que de fabricação nacional, possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega, considerando a atual situação mundial, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, podendo se antecipar. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas à importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

Ressaltamos a necessidade de retorno em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento desta, considerando o prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta à empresa.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rafael Naches Panini
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
Prefeitura Municipal de Birigui



Esclarecimentos - Processo 134/2025 - MUNICIPIO DE BIRIGUI

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/11/2025 16:49	Tendo em vista que o material a ser fornecido, ainda que de fabricação nacional, possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega, considerando a atual situação mundial, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo de entrega para 30 (trinta) dias, podendo se antecipar. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas à importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.		Não há arquivo anexado.
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS - EIRELLI. - 27263741000111		rcscientific@outlook.com / (11) 2375-3652	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

RAFAEL NACHES PANINI
BIRIGUI-SP - 19/11/2025