

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA

**Prestação de Serviço – Seguro Patrimonial
(Bens Imóveis e Bens Móveis)**

VALORES DE AVALIAÇÃO

RELAÇÃO DE CEI's – CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

OR	ESTABELECIMENTO	ÁREAS M²		Bem Imóvel (Edificação)	Bens Móveis (Equipamentos Eletroeletrônicos, Mobiliários e Consumíveis)	TOTAL AVALIAÇÃO
		construção	total			
				* R\$ *	* R\$ *	* R\$ *
01	CEI Ana Souto Trevisan	469,79	2.403,35	571.669,16	71.266,32	642.935,48
02	CEI Bella Clark Soares	439,43	3.302,50	541.187,72	64.652,74	605.840,46
03	CEI Dionísia Miragaia Carmine	2.224,36	6.660,00	2.333.257,44	250.313,70	2.583.571,14
04	CEI Dona Enriqueta Terence	871,50	3.989,10	974.986,00	106.535,20	1.081.521,20
05	CEI Fátima Hamud Nakad	1.034,85	4.843,87	1.138.989,40	131.622,40	1.270.611,80
06	CEI Dona Maria Bruder Camargo	869,37	2.118,35	972.847,48	113.502,95	1.086.350,43
07	CEI Profª Maria Cecília de L. J. Maroni	1.056,52	2.290,28	1.160.746,08	48.875,04	1.209.621,12
08	CEI Pulcina Moutinho Gonçalves	707,10	2.675,52	809.928,40	102.267,40	912.195,80
09	CEI Rotary	365,00	3.697,12	466.460,00	55.889,04	522.349,04
TOTAL						9.914.996,47

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

RELAÇÃO DE EMEI's – ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

OR	ESTABELECIMENTO	ÁREAS M²		Bem Imóvel (Edificação)	Bens Móveis (Equipamentos Eletroeletrônicos, Mobiliários e Consumíveis)	TOTAL AVALIAÇÃO
		construção	total	* R\$ *	* R\$ *	* R\$ *
01	EMEI Parque Mickey II	234,00	1.464,68	334.936,00	42.164,05	377.100,05
02	EMEI Profº Oduvaldo Dossi	454,67	892,00	556.488,68	105.899,46	662.388,14
TOTAL						1.039.488,19

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

RELAÇÃO DE EM's – ESCOLAS MUNICIPAIS

OR	ESTABELECIMENTO	ÁREAS M²		Bem Imóvel (Edificação)	Bens Móveis (Equipamentos Eletroeletrônicos, Mobiliários e Consumíveis)	TOTAL AVALIAÇÃO
		construção	total			
				* R\$ *	* R\$ *	* R\$ *
01	E.M. Profª Adelina Bernadette dos S. Pacitti	2.584,72	4.472,64	2.695.058,88	284.857,28	2.979.916,16
02	E.M. Profª Darcy Garcia Gavira	581,33	1.479,20	683.655,32	100.836,99	784.492,31
03	E.M. Profº Dario Ângelo Tantin	1.116,70	2.465,08	1.221.166,80	44.050,00	1.265.216,80
04	E.M. Profª Dirce Spínola Najas	2.640,36	3.989,10	2.750.921,44	275.838,48	3.026.759,92
05	E.M. Dr. Gama	2.302,87	4.725,00	2.412.081,48	260.503,82	2.672.585,30
06	E.M. Profª Geni Leite da Silva	2.773,76	6.400,00	2.884.855,04	318.461,35	3.203.316,39
07	E.M. Profª Izabel Branco	4.367,47	7.253,12	4.484.939,88	352.021,33	4.836.961,21
08	E.M. Profº José Sebastião Vasques Calçada	3.123,62	7.253,12	3.236.114,48	268.076,38	3.504.190,86
09	E.M. Profª Leonor Chaim Cury	3.948,84	5.852,36	4.064.635,36	384.465,52	4.449.100,88
10	E.M. Profº Luciano Augusto Canellas	4.211,55	6.164,66	4.328.396,20	625.594,26	4.953.990,46
11	E.M. Profª Lucinda Araújo Pereira Giampietro	2.306,69	4.408,70	2.415.916,76	243.318,09	2.659.234,85
12	E.M. Profº Nays Borges Penteado	2.100,00	5.529,00	2.208.400,00	59.170,28	2.267.570,28
13	E.M. Roberto Clark	3.069,39	4.310,10	3.181.667,56	325.636,21	3.507.303,77
14	E.M. Profª Ruth Pintão Lot	3.616,38	7.744,92	3.730.845,52	373.142,08	4.103.987,60
15	E.M. Profª Terezinha Bombonatti	3.627,48	6.174,89	3.741.989,92	323.343,18	4.065.333,10
16	E.M. Profº Yvonne Miragaia Peruzzo	-	-	-	12.153,90	12.153,90
TOTAL						48.292.113,79

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ALMOXARIFADO SME

OR	ESTABELECIMENTO	ÁREAS M²		Bem Imóvel (Edificação)	Bens Móveis (Equipamentos Eletroeletrônicos, Mobiliários e Consumíveis)	TOTAL AVALIAÇÃO
		construção	total	* R\$ *	* R\$ *	* R\$ *
01	Secretaria Municipal de Educação	1.090,90	680,86	1.195.263,60	433.610,18	1.628.873,78
		Obs.: 02 pavimentos Térreo e 1º pavimento				
TOTAL						1.628.873,78

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

OR	ESTABELECIMENTO	ÁREAS M²		Bem Imóvel (Edificação)	Bens Móveis (Equipamentos Eletroeletrônicos, Mobiliários e Consumíveis)	TOTAL AVALIAÇÃO
		construção	total	* R\$ *	* R\$ *	* R\$ *
01	Almoxarifado da Secretaria de Educação	1.891,98	15.947,88	1.899.547,92	309.726,07	2.209.273,99
TOTAL						2.209.273,99

Fonte das metragens e bem imóvel: Secretaria de Obras

Fonte dos bens móveis: Departamento de Patrimônio

TOTAL GERAL: R\$ 63.084.746,22