



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718/0001-80

RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me da presente para disponibilizar resposta ao questionamento efetuado por determinada empresa com referência ao questionamento efetuado em relação ao Edital da Concorrência Pública nº 16/2.019 que objetiva a contratação de empresa especializada para execução da obra do centro de formação dos professores e apoio ao aluno, situada à Rua Anhanguera, esquina com a Rua Roberto Antunes, bairro Jardim Morumbi, nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme memoriais descritivos, memorial de cálculo, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e projetos fornecidos pela Secretaria de Obras, temos a seguinte resposta:

Pergunta 1: No item do edital “11.1.3 – Documentos relativos à qualificação técnica”, item b.3): onde se pede “atestado de capacidade técnica de execução de obra de no mínimo 50% (cinquenta por cento) da obra licitada”, 50% se refere a qual serviço?

Resposta: Conforme Memorando nº 036/2019 - SJG da Secretaria de Obras em anexo.

Birigui/SP, 30 de setembro de 2.019.


Andréia Cristina Possetti Melo
Chefe da Seção de Licitações



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

MEMORANDO 036/2019 – SJG

Da : Secretaria de Obras (Eng.º Saulo Giampietro)

Para: Departamento de Materiais (Srª Bernadete Ferreti Favero Zen)


Vimos por meio deste em resposta ao Ofício nº1415/2019, assunto: "Pedido de esclarecimento Concorrência Pública nº16/2019", referente a construção do **"Centro de Formação dos Professores e Apoio ao Aluno"**, informar a empresa solicitante que:

O atestado de capacidade técnica requerido no Edital, no item 11.1.3 (b.3), refere-se a capacidade técnica de execução da obra tratando-se do seu tipo e sua área de construção, não se referindo a um serviço específico, já que para este já fora requerido em outro item do mesmo edital no qual objetiva a análise do item de maior relevância da planilha orçamentária.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Birigui, 27 de setembro de 2019


Eng.º SAULO JANUARIO GARCIA
Chefe de Seção de Desenho


Eng.º SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras

Handwritten note:
27/09
10:45h